

IMPLEMENTACION MODULO CENTRAL EN SICALDI PARA LA GESTION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE NOTIFICACION E
INSTALACION DE MEDIDORES.

Costos	
RENTING, INFRAESTRUCTURA, SOPORTE	\$10.000.000
IVA	\$1.900.000
Costo	\$11.900.000

La denominación es en pesos colombianos, (No restricciones en cuanto a concurrencia de usuarios).

Sitio de Ejecución del Proyecto

El contrato se realizará en su totalidad dentro de la ciudad de Manizales, en la sede principal de EMPOCALDAS S.A ESP.
Y se hará con presencia durante las horas de jornada laboral de lunes a viernes.

Vigencia de la Propuesta

15 días calendario, contados a partir del 1 de Febrero de 2019.

Beñazon Schmitzier

IMPLEMENTACION MODULO CENTRAL EN SICALDI PARA LA GESTION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE NOTIFICACION E
INSTALACION DE MEDIDORES.


Garantía

Se cuenta con unidades adicionales en caso que se requiera a futuro reemplazar una unidad (sea terminal o impresora) a causa de fallas, o des configuración de software. Esto con el fin de que mientras se repara o recalibra una unidad siempre Empocaldas cuente con **las 2 terminales y 2 impresoras Operando.**

Asa mismo la disponibilidad de servidores tiene una fiabilidad del 99,92 %, acorde a los indicadores de disponibilidad presentados en 2015, 2016, 2017 y acumulado de 2018 (11 Meses). Adicionalmente se cuenta con una infraestructura IT que permite disponibilidad de respaldos.

De antemano esperamos ser tenidos en consideración ya que durante los últimos seis (6) años hemos venido acompañando a Empocaldas en este proceso de digitalización sin que se haya originado un solo inconveniente. Siempre ha sido nuestra promesa de servicio el **“Encontrar la manera de solucionar cualquier impase conjuntamente”** antes que limitarnos a decir si un inconveniente es responsabilidad nuestra o no.

Cordialmente,


BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C. 75.100.784

Bethzon Schnitzler