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empocaidas Bkoede ESTUDIO DE NECESIDAD DE CONTRATACION
[ Fecha del estudio I 18/03/2021]

Objetodela |SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO CARRERA 3 CALLES 17ALA
contrataciéon 19 MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS

VERIFICACIONES PREVIAS

Requerimiento
previo

Consultado el sistema fortuner se puedo evidencia que existen pero son para otras obras. Se anexa copia del certificado

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD

Necesidad

Es necesario contratar el suministro de tuberia y accesorios con destino a la Reposicién de la red de Alcantarillado del sector debido a que la
alcaldia realizara la obra reposicién carrera 3 calles 17 ala 19 y Empocaldas S.A E.S.P aportara el suministro.

Conveniencia

Es conveniente el suministro con el fin de poder realizar la reposicion del alcantarillado del sector que se encuentra en malas condiciones y
evitar posiblemente problemas de salud del sector.

Oportunidad (Es oportuno el suministro para ejecutar la reposicién de la red de Alcantarillado y asi garantizar un buen servicio al sector.

REQUISITOS TECNICOS Y LEGALES DEL BIEN O SERVICIO

Aspectos
Técnicos del

bien¥/o | uperias de PVC. ICONTEC 382 y 2295 6 ASTM F 1483

servicio

Especificaciones técnicas

La tuberia menor o igual a 20" ser4 tuberia de pared estructural fabricada con doble extrusién, pared interior lisa y exterior corrugada. Sistema
de unién mecanico, campana espigo con hidrosellos de caucho fabricado bajo la norma técnica Colombiana 3721 para métodos de ensayoy
Norma Técnica Colombiana 3722-158 para siguientes especificaciones

La rigidez minima para menores o iguales a 20" sera de 57 PSI, y las mayores a 20" 28PS]I.

V.1.3 NORMAS

V.1.4. MATERIALES EQUIVALENTES

Cuando los materiales o equipos se denominan especificamente por el nombre del fabricante o en términos de las Especificaciones de la
AWWA, ASTM u otra, dichas especificaciones tienen como fin establecer solamente una norma estandar en cuanto a estilo y calidad se
refiere. Aunque el término "o igual" se haya agregado o no, se sobrentiende que el material o equipos de otra marca o de acuerdo con una
especificacién equivalente son aceptables y pueden utilizarse como sustitutos, si el Contratista demuestra, a completa satisfaccion de
EMPOCALDAS S.A E.S.P. que el elemento utilizado es equivalente en materiales, fabricacién, terminado y costo de mantenimiento, al
mencionado en estas especificaciones.

TUBERIA ALCANTARILLADO ESTRUCTURAL FLEXIBLE




V.2 TUBERIAS DE P.V.C.
NORMA ICONTEC - 382

V.2.1 GENERALIDADES.

Las tuberias de PVC deben cumplir con la norma ICONTEC -382 'y 229 ylo ASTM- D 3139 y ASTM- D 2241 ademas de otras normas como
las DIN o ISO que tratan de la fabricacion de dicha tuberias.

Las tuberias no tendran olor ni sabor y las propiedades fisicas y quimicas seran iguales a las sefialadas en la NORMA ICONTEC - 382 0
ASTM 2241-68 Y D2246-65T.

Ademas deberé garantizar el cumplimiento de los requisitos sobre toxicidad del C.S.256-63 6 B.S. 3505-68 o de ICONTEC 539

Las tuberias no deberan fallar en las pruebas de presion sostenidas (100 horas) y de presion de ruptura antes de 2.1vecesy 2.9 vecesla
presion de trabajo. Las tuberias no deberan fallar a las pruebas de aplastamiento y acetona, segun las normas ASTM 2241-68, ASTM 2466-
65, Latuberia debera estar identificada externamente y en forma claramente legible con el diametro nominal y la presion de trabajo.

V.2.2 UNIONES

Las uniones mecanicas cumpliran con la norma 2295 ICONTEC y los anillos de caucho con la norma 2536 ICONTEC.

V.2.3 LONGITUD DE TUBOS.

La longitud méxima de cada tubo seré de 6 metros.

Ademas, debera certificar el cumplimiento de los requisitos sobre toxicidad

RESOLUCION 501 DE 04 DE AGOSTO DE 2017 MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO que deroga y RESOLUCION 1166 DE 2006

Codificacion CODIGO NOMBRE
estandar de 40171500 Tubos y tuberias comerciales
producto y
servicios de la 40141700 Material de ferreteria y accesorios
Naciones
Unidas.
ftem Cédigo inventario Descripcién del bien o servicio unidad Cantidad
p 14807 TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION
CAUCHO DE 6" §-8 ml 348,00
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION
2 14508 CAUCHO DE 12" 5-8
ml 222,00
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION
3 1706 et
CAUCHO DE 18" $-8 ol 30,00
14873 ADHESIVO ACONDICIONADOR Cuarto 29,00
5 14854 SILLAS YEE 12"X6" und 50,00
6 1653 SILLAS YEE 18"X6" und 8,00
EXPERIENCIA REQUERIDA
Condiciones

de idoneidad y
experiencia |La experiencia sera un factor habilitante, el proponente debera acreditar mediante documento expedido por el contratante, que ha
que llevan a [suministrado tuberia y accesorios para alcantarillado, por un valor mayor o igual al presupuesto oficial, en méaximo de dos (2) contratos,
contratar a la |para empresas de servicios publicos domiciliarios o entidades estatales para lo cual se debera anexar copia del certificado.
persona

natural o
juridica
SOPORTE DE PRECIOS DEL MERCADO
Persona natural o Juridica Contacto Email Teléfono Valor cotizacion
PAVCO ALEJANDRO MORALES alejandro.morales@mexichem.com 3123320025 $ 40.056.371
Precio del mercado $ 40.056.371

Adjuntar soportes del precio del mercado
Todos los precios deben incluir IVA

Adjuntar matriz de precio del mercado, debera adjuntar constancia de las condiciones de calidad, condiciones de especialidad o idoneidad del oferente, con
su respectiva cotizacion.
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PRESUPESTO

Vigencia actual (2021) Vigencia futura (2022) Total vigencias
$ 40.056.371 $ 40.056.371
Cod. Rubro Nombre rubro de apropiacién Valor de la apropiacion
230101030501 REHABILITACION INFRAESTRUCTURA PLANTAS, REDES Y BOCATOMAS $ 40.056.371
L TOTAL CDP $ 40.056.371

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

T

Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos contemplados en la Apli

solicitud de oferta. plica

El contratista debera concertar con el supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto del contrato y las Apli

necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P.. plica

Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato. Aplica

Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago correspondiente. Aplica

En caso de tener trabajadores a cargo debera suministrar los elementos de proteccién requeridos para el desarrollo de su funcién y Aoli

asegurarse de que los usen. pica

Isin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le N I

impartan por parte de la Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor ). Como presentar los informes que se exija. Qaplica

En el evento que algtn o algunos de los elementos sea rechazado por el supervisor del contrato, dichos productos deberan ser retirados

por cuenta y riesgos del contratista a la mayor brevedad posible. (o en el tiempo indicado en la invitacién) El contratista debera corregir Aplica

cualquier problema que se presente, respondiendo por partes dafiadas, por su cuenta y riesgo durante la garantia.

Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. Aplica

Informar oportunamente al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer Avlica

soluciones para garantizar la prestacion del servicio. RIS

Las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. Aplica

Cada tubo suministrado debe ser marcado con los siguientes datos: 1) Nimero de Identificacion del tubo o Cédigo de trazabilidad, 2)

Namero de certificado, 3) Organismo de certificacion del producto, 4)Namero del Lote, 5) Fabricante de la tuberia, 6) NIT-DV

Junto con la tuberia se debera entregar la siguiente tabla con los datos solicitados: Aplica

Numero de Nimero de certificado  |Organismo de Numero del Lote Fabricante de la tuberia NIT-DV &

Identifcacién del tubo o certfcacion del Aplica
Aplica

- En la columna “Ntimero de certificado”, se debe indicar el nimero de certificacién de la tuberia.- En la columna “Organismo de certificacién del pr| Aplica

Para el caso de mercancias que se requieren que sean entregadas en las seccionales o en las plantas, se debe coordinar con el

Administrador de la seccional, garantizando Ia debida anticipacién para el adecuado descargue de las mercancias y una correcta Aplica

inspeccién de los elementos entregados.

El descargue de las mercancias se debe realizar por cuenta y riesgo del contratista. Aplica

Para los bienes cuya entrega deba realizarse la sede administrativa en la ciudad de Manizales, ésta debe hacerse en la seccién de Avlica

suministros para verificar, de manera conjunta con el Supervisor del contrato, la entrada y el estado de las mercancias recibidas P

Se considerar4 como recibida la mercancia, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en la sede central (Sede Administrativa de

Manizales) cuando el documento de entrega cuente con la firma del Jefe de la Seccién de Suministros y del Supervisor o los supervisores Aplica

del contrato.

Se considerara como recibida la mercancia, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en las seccionales, cuando el documento de entrega

cuente con la firma del Administrador en la respectiva remisién, y en el caso de contratos, adicionalmente se requiere la firma del Aplica

Supervisor.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
Entregar los suministros a tiempo oportuno, y en el sitio requerido por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Con el fin de dar cumplimiento a la Reposicion de las
Redes respectivas.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE EMPOCALDAS



Las obligaciones especificas a cargo de Empocaldas S.A. E.S.P. serén las siguientes:

Pago oportuno de las obligaciones contraidas con el contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 dias después. Aplica

Entrega de certificaciones y demas documentos solicitados por el contratista para el 6ptimo desarrollo del Contrato. Aplica

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

Lugar de Carrera 3 entre calles 17 a la 19 Aguadas

ejecucion
LUIS ANGEL

[ - e c ALLEZ 16 No6 SETABEd s tared 3217565760 angel4torres@er290caldas.com.c

AGUIRRE o

P_lazo _d'e 10 dias contados a partir de la firma del Acta de Iniciacion

ejecucion

FORMA DE PAGO
Forma de Acta unica y final
Pago

El contratista entiende que en virtud de la ordenanza 816 del 22 de Diciembre de 2017 de la Asamblea Departamental de Caldas, el recaudo
sobre las estampillas se efectuard mediante retencién sobre los anticipos, pagos parciales, pagos o abonos en cuenta; por lo tanto el
contratista autoriza con la firma del presente contrato y/o carta de presentacion de la oferta para que la Empocaldas S.A. E.S.P. efectué los
descuentos correspondientes por el monto equivalente al valor de las estampillas

1. Presentacion de la factura

2. Informe de recibo de almacén.

3. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor.

4. Certificado o planilla del pago de aportes de seguridad social y/o aportes parafiscales segln corresponda.

5. Las demas que requiera el supervisor del contrato y la lista de chequeo de Empocaldas S.A. E.S.P.

Condiciones
para Pago

Estampilla Pro Universidad (1%) Aplica
Estampilla Pro Desarrrollo (2%) APLICA
Estampilla Pro Hospital (1%) Aplica
Estampilla Pro Adulto mayor (3%) Aplica
Contribucion Especial (5%) - Sélo aplica para obras No aplica

ASIGNACION Y DISTRIBUCION DEL RIESGO

Esta a cargo de contratista, el incremento de precios de los elementos relativos a la materia prima para producir el bien a adquirir a nivel nacional e

internacional.

Esta a cargo del contratista el riesgo comercial, entendido como los eventos desfavorables relacionados con el valor y pago del contrato, causados por
variaciones en las condiciones del mercado, aumento en los factores de produccién, en el valor de los insumos o de los fletes

Esta a cargo del contratista el riesgo pais, entendido como el cambio de las politicas en el pais de origen.

Esta a cargo del contratista el riesgo operativo, entendido como los eventos relacionados con los procesos de produccién, transporte y entrega del producto,
tales como: Falta de disponibilidad de Materia Prima, insuficiente capacidad de produccion, retrasos en el tiempo de entrega, incumplimiento en los protocolos
de la Empocaldas S.A. E.S.P. para la entrega de producto, entrega de producto no conforme, pérdida, destruccion o deterioro antes de efectuar la recepcion
en la Empocaldas S.A. E.S.P..

Esta a cargo del contratista el Incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, como calidad del elemento suministrado. Fuga de informacién
confidencial y privilegiada de la entidad. Pérdida de los elementos a suministrar.

La forma de mitigarlos sera con la constitucion de las garantias respectivas, calidad, cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.

SUPERVISION

del Supervisor Administrat

LUIS ANGEL TORRES AGUIRRE
" Nombre del Supervisor T&cnico
Abel Rojas Rubiano

Ingeniero de zona
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GARANTIAS

. , . APLICA
Péliza de garantia de seriedad de |a oferta. Aplica
Cumplimiento Aplica
Salarios, prestaciones sociales e indemnizacién de personal Aplica
Estabilidad y calidad de la obra No aplica
Responsabilidad civil extracontractual Aplica
Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados Aplica
Calidad No aplica

Suministros

TIPO DE CONTRATO

Aplica

Arrendamiento No aplica
Obra No aplica
Consultoria No aplica
Prestacion de Servicio No aplica
Interventoria No aplica
Compra Venta No aplica
Orden de compra o Servicio No aplica
Convenio Inter-Administrativo No aplica
Contrato Inter-Administrativo No aplica
Otro No aplica

CELEBRACION DE ESTE CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratacion de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo
con los pardmetros legales sefalados en las normas anteriormente citadas

y las demas complementarias. SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA

Firma

Hapibie Sergi@? Pran,Zs /
Jefe Oper:

Cargo Mantenimiento

Firma

Firma

Nombre

Cargo

Nombre

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

Cargo

SECRETARIO GENERAL i L@

|
I
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NOVAFORT
Sistema de Tuberias y Conexiones Alcantarillado Hermético

Lista de Precios PANVCO - CLIENTE FINAL
PRECIOS: NO INCLUYEN EL LV.A. FECHA AGOSTO 7 DE 2,019
REEMPLAZA OCTUBRE 1 DE 2018
TUBERIAS Lo 6
Tubarias Referencia|  Didmetro Precio x Tubo Refereneia |  Dlimetro Precio x Unidad]
Alcantariliado 900080 | 1I0MM [ % 82121  [gillas Yee 290150 16OX110 56734
Novafort 2900092 | 16D MM 160,397 2801511 200 X110 69,488
Tramoz de 2900094 | 200 MM 219,052 2901313 200 X160 69,488
& metros 2900081 | 250 MM 319.937 2SS 250%110 80,576
2900083 | 35 MM 473,039 s I50¥160 80575
2902493 IEEMH E77.820 203113 2500 x 200 119.488
20900085 | 400 MM 829,047 RTF 315X110 124,922
2900087 | 450 MM 1070714 207844 3155160 124922
29000BG | SO0 MM 1.305 895 200978 315200 168878
Tuberias 2806313 % % 2.147 4682 2902983 355%110 188.074
Novafort 2900581 i 2463211 200082 3550160 198.074
Tramos da 6.5 mt. 2906378 3¢ 3.208.657 220297 3554200 183.073
NUEVO 2904604 & 4,090,040 2002781 400 % 110 206.217
NUEVD 2904605 38" 5.055.684 2907845 400 X 160 206217
RUEVC 805865 3 7.968.452 izt 400%200 206217
HUEVO 23058566 42 2.115.0156 i 400250 06.217
SO0IIRY 450 X 160 23574
IBO2aRY 4504200 20571
Pl v 500 X 160 335,488
UBERIAS 54 S8t05) 500 X 200 335.491
2900000 | 1eOMM | % 160397 2603112 160 276187
DALIAN 2900102 | 200 MM 218,052 vl r g 00 341,817
2902481 | 250 MM 318,937 2903107 7% 180 342837
2902482 | 315 MM 473.039 2G60KT Tt 343.831
2907434 | 3I55MM 677820 205y 2IKIE0 658,597
2902479 | 400 MM B29.047 906134 30160 357,457
05474 30X200 545,601
0815 IBL60 373.044
plonakc JEX160 402,882
Conexiones Referencia| Dldmetrs | Predo x Unidad Sillas Tee PR 160110 56734
Alcantariliado 2901576 | 10MM | § 9472 2903085 160160 573
Novafort 2901577 160 MM 22951 2901297 200x110 65488
Uniones 2907997 | 200 MM 38.525 L2 01E0 £9.488
2902914 | 250 MW 109.428 01301 250110 80576
29029t7 | 315MM 187.233 201363 250w160 80,576
2902490 3I55MM 248.532 2093 50l 102,864
2902921 | 400 MM ZHS.465 i 5110 124,927
2902924 | 450 MM 300273 ik J15x180 124,922
2202926 | 500 MM 337353 608 F15200 168878
2906753 24 398692 230068 215250 163878
2900517 m 429.582 2902984 1552110 168.878
2900558 30" 560.107 2302981 155x160 198.074
2805333 Kk 1.620:.853 2903111 3555200 188,073
2007224 36" 2.442.930 2000730 400X 118 06217
2007225 39 3.169.402 Pl 400 X 160 06215
2007208 42¢ 3.345.878 2903066 40600 06217
Coddos 90° 2901051 | 10MM [ % 33663 Seasyy A0S0 06217
2501052 | 160 MM 79.022 02774 450X 180 230574
Codos 45° 2901045 | f0MM | % 16.981 20T SO0 % 160 335488
2001045 | 16D MM 43,768 2002985 5180 314,627
Tees 2901445 | 160% 16D | % 47,366 2202985 B30 344,405
2901526 | 200X 160 120491 2205671 27%415 559.386
2902826 | 250 X 160 130,557




BIAXIAL
Sistema de Tuberias y Conexiones Presion
Lista de Precios  |PAVCO- CLIENTE FINAL

PRECIOS: NO INCLUYEN EL LV.A. FECHA AGOSTOD 7 DE 2.019
REEMPLATA QCTUBRE 1 DE J018
. . CONEXIONES .
Accesorios Heferencia Didmetro | Precio % Unidad)
2000500 3 % 15.658
Hidrosello BIAXIAL | 2000543 4 0797
Presién de trabajo | 2900111 6 4DE.BA3|  |MAMBO 2000544 & 60674
2230 2900113 8 689.178 2000545 8 84.029
PR 280005 0 1.0B4.905 2000546 10 95.773
200 p 2900107 12 1.517.950 2000547 12 142,567
2800524 14 1882493 2000413 4 189.616
THYSIEE % 2470800 2000636 16 352.188
2905393 18 LARL230 2000627 B 335.40%
2905395 i 3.950.128 2000628 i1} 446,082
PR 2905080 3 $ 94,186 : CONEXIONES . -
2900110 4 $ 155560 |Accesorios Referencia| Didmetro | Precio x Unidad
160  ps 2900£12 8 333239 2HI002E| B2 76812
2900114 8 566,908  |Collar Derdvacion | 2900082  2au 76812
290006 b1 sE2ap6|  |Blaxialup sgtopes| 3 76812
2900108 1z 1243889 |Con Cortador 2010024 4xH2 B202%
2900523 b 1547713 2160 4234 82029
2905387 16 2053488 2910026 dxl B2128
2905392 18 232147 o0y Ex1i2 3240
2905394 0 3.391.304 810028 Ax3M 93240
22100280 B¢t 93240
Arcesorios Referenca| Dismetro | Precio x Unidad
w0030 3x12 44,289
2010081 3634 44,289
Collar Derivacién | 2910032 3x1 44.299
Blagial-Up 2016038 3xL1Md 44.289
Sin Cartador 2910034 3xLi2 44,289
2910035 412 50.94%
2910036 434 50.948
wio03?| & 50.949
onio038| 4el1/4 50.949
216038| 4xL2 50.949




EMPOCALDAS A.S. E.SP.

Reposicién de alcantarillado carrera 3 entre calles 17 a la 19 en el municipio de Aguadas Caldas

ITEM DESCRIPCION UND EDHIRAETIAL
CANTIDAD I VR.UNITARIO| VR.TOTAL
1 PRELIMINARES '
Localizacién y replanteo ml 252,00 6.043 1.522.836
3 Techado provisional en pldstico y guadua m2 1512,00 10.486 15.854.832
4 Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros ml 516,00 15.774 8.139.384
5 Sefial preventiva y reglamentaria und 6,00 180.080 1.080.480
- Insta.lacién de valla institucional 2x4 una al principio de la obra y la otra al
finalizar und 2,00 911.606 1.823.212
7 DEMOLICIONES - -
8 Corte con disco abrasivo ml 1200,00 8.844 10.612.800
Demolicién de estructuras en concreto hidraulico Incluye andenes, graderia
. y cariuelas m? 85,00 96.574 8.208.790
10 EXCAVACION = =
11 En material comiin de 0 a 2m m? 844,00 30.506 25.747.064
15 Entibado horizontal Tipo | ml 20,00 36.083 721.660
16 Retiro de material sobrante en vehiculo automotor m3 284,00 37.961 10.780.924
17 ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO - -
18 Instalacién e tuberia PVC corrugada de 12" ml 222,00 27.566 6.119.652
19 Instalacién e tuberia PVC corrugada de 18" ml 30,00 41.346 1.240.380
2 Cémara de caida D=1,2, H<3,04, espesor de pared e=0,20 con colchén de
piedra pegada e=40cm y boquilla ml 6,00 738.886 4.433.316
Suministro e instalacién de tapa con aro pozo de inspeccién en HD
2 D=0.60cm para trafico pesado Un 4,00 901.393 3.605.572
22 Bases y Cafiuelas Un 4,00 626.485 2.505.940
23 Instalacién de tuberia PVC corrugada de 6" para domiciliarias ml 348,00 15.999 5.567.652
2 Cajas de inspeccién 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto und 58,00 463.468 26.881.144
25 Instalacién de silletas de 12"x6" und 50,00 50.403 2.520.150
26 Instalacién de silletas de 18"x6" und 8,00 57.017 456.136
27 Empalme a cdmara und 6,00 104.689 628.134
28 LLENOS i ~
29 Arena para base y atraque m? 58,00 139.864 8.112.112
30 Lleno compactado con material de la obra m? 644,00 25.653 16.520.532
31 Afirmado compactado m? 48,00 96.000 4.608.000
32 CONCRETOS E 2
33 Concreto de 21Mpa para graderias y andenes m? 1,00 701.871 701.871
34 Concreto para pavimento 42MR hecho en obra m? 1,00 953.172 953.172
35 ACERO - =
36 Acero de refuerzo para graderias Kilo 120,00 6.864 823.680
37 Acompaiiamiento social durante toda la obra mes 1,25 1.939.502 2.424.378
Elementos de bioseguridad para trabajadores los cuales se pagaran segun
38 factura mas AlU al 1,00 5.175.000 5.175.000
39 Trabajador Ciso mes 2,00] 3.328.560 6.657.120
COSTO TOTAL 184.425.923
ITEM DETALLE UND CANTIDAD VALOR UNIT | VALOR TOTAL
1 TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 6" f e e ml 348,00 26.532,00 9.233.136
2 TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 12" E( ] *" o F‘ ml 222,00 78.248,00 17.371.056
3 TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 18" { %) /4% ml 30,00/  137.137,00 4.114.110
4 ADHESIVO ACONDICIONADOR | & 77 * : Cuarto 29,00 79.249,00 2.298.221
5 SILLAS YEE 12"X6" ! e & y und 50,00 108.640,00 5.432.000
6 SILLAS YEE 18"X6" und 8,00 200.981,00 1.607.848
VALOR TOTAL 40.056.371
Total 224.482.294
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EL JEFE DE SECCION SUMINISTROS DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.

CERTIFICA QUE:
Una vez realizado el proceso de Conciliacion de Inventarios basado en la informacién enviada por los
Administradores de las Seccionales de la Empresa y los datos que reposan en el Software FORTUNER del 20
de marzo de 2021, se encuentran existencias de las siguientes referencias:

Producto : 1151812014807 - TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8

SECCIONAL BODEGA 00 BODEGA 05 BODEGA 06
Principal 0.00 0.00 0.00
Aguadas 0.00 0.00 52.00
Anserma 0.00 0.00 210.00
Arauca 0.00 0.00 6.00
Arma 48.00 0.00 0.00
Belalcazar 342.00 0.00 0.00
Chinchina 72.00 0.00 0.00
Filadelfia 24.00 0.00 0.00
Guarinocito 0.00 0.00 0.00
Kilometro 41 0.00 0.00 0.00
La Dorada 0.00 448.00 0.00
Manzanares 20.68 0.00 0.00
Marmato 0.00 0.00 0.00
Marquetalia 168.00 0.00 0.00
Marulanda 0.00 0.00 28.00
Neira 0.00 0.00 0.00
Palestina 0.00 0.00 0.00
Riosucio 0.00 0.00 126.00
Risaralda 0.00 0.00 0.00
Salamina 0.00 0.00 0.00
Samana 88.00 0.00 0.00
San Jose 0.00 0.00 0.00
Supia 12.00 0.00 0.00
Victoria 0.00 0.00 0.00
Viterbo 0.00 0.00 6.00
SALDO TOTAL POR BODEGA 774.68 448.00 428.00
SALDO TOTAL 1620,68
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Producto : 1151812014808 - TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8

SECCIONAL BODEGA 00 BODEGA 05 BODEGA 06
Principal 0.00 0.00 0.00
Aguadas 0.00 0.00 38.00
Anserma 0.00 0.00 96.00
Arauca 0.00 0.00 0.00
Arma 6.00 0.00 0.00
Belalcazar 404.00 0.00 0.00
Chinchina 9.00 0.00 0.00
Filadelfia 12.00 0.00 0.00
Guarinocito 0.00 0.00 0.00
Kilometro 41 0.00 0.00 0.00
La Dorada 0.00 42.00 0.00
Manzanares 12.00 0.00 0.00
Marmato 12.00 0.00 0.00
Marquetalia 0.00 0.00 0.00
Marulanda 0.00 0.00 0.00
Neira 0.00 0.00 0.00
Palestina 0.00 0.00 0.00
Riosucio 0.00 0.00 276.00
Risaralda 0.00 0.00 0.00
Salamina 0.00 0.00 0.00
Samana 4.00 0.00 216.00
San Jose 0.00 0.00 0.00
Supia 0.00 0.00 0.00
Victoria 0.00 0.00 0.00
Viterbo 0.00 0.00 0.00
SALDO TOTAL POR BODEGA 459.00 42.00 626.00
SALDO TOTAL 1127,00
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Producto : 1151812001706 - TUBERIA PVC DE ALC UNION CAUCHO 18" S-8
SECCIONAL BODEGA 00 BODEGA 05 BODEGA 06
Principal 0.00 0.00 0.00
Aguadas 0.00 0.00 0.00
Anserma 0.00 0.00 0.00
Arauca 0.00 0.00 0.00
Arma 0.00 0.00 0.00
Belalcazar 0.00 0.00 0.00
Chinchina 0.00 0.00 6.00
Filadelfia 0.00 0.00 0.00
Guarinocito 0.00 0.00 0.00
Kilometro 41 0.00 0.00 0.00
La Dorada 0.00 0.00 0.00
Manzanares 0.00 0.00 0.00
Marmato 0.00 0.00 0.00
Marquetalia 0.00 0.00 0.00
Marulanda 0.00 0.00 0.00
Neira 0.00 0.00 0.00
Palestina 0.00 0.00 0.00
Riosucio 0.00 0.00 0.00
Risaralda 0.00 0.00 0.00
Salamina 0.00 0.00 0.00
Samana 0.00 0.00 0.00
San Jose 0.00 0.00 0.00
Supia 0.00 0.00 0.00
Victoria 0.00 0.00 0.00
Viterbo 0.00 0.00 0.00
SALDO TOTAL POR BODEGA 0.00 0.00 6.00
SALDO TOTAL 6,00
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Producto : 1151812014873 - ADHESIVO ACONDICIONADOR
SECCIONAL BODEGA 00 BODEGA 05 BODEGA 06

Principal ' 0.00 0.00 0.00
Aguadas ’ 0.00 0.00 0.00
Anserma 0.00 0.00 0.00
Arauca 0.00 0.00 0.00
Arma 0.00 0.00 0.00
Belalcazar 18.00 0.00 0.00
Chinchina 55.00 0.00 0.00
Filadelfia 0.00 0.00 0.00
Guarinocito 0.00 0.00 0.00
Kilometro 41 0.00 0.00 0.00
La Dorada 0.00 13.00 0.00
Manzanares 0.00 0.00 0.00
Marmato 0.00 0.00 0.00
Marquetalia 0.00 0.00 0.00
Marulanda 0.00 0.00 0.00
Neira 0.00 0.00 26.00
Palestina 5.00 0.00 0.00
Riosucio 0.00 0.00 0.00
Risaralda 0.00 0.00 0.00
Salamina 15.00 0.00 0.00
Samana 2.00 0.00 0.00
San Jose 0.00 0.00 0.00
Supia 0.00 0.00 0.00
Victoria 0.00 0.00 0.00
Viterbo 0.00 0.00 0.00
SALDO TOTAL POR BODEGA 95.00 13.00 26.00
SALDO TOTAL 134,00
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Producto ; 7750301014854  -SILLATEEDE 12x6
SECCIONAL BODEGA 00 BODEGA 05 BODEGA 06

Principal 0.00 0.00 0.00
Aguadas 0.00 0.00 0.00
Anserma 0.00 0.00 0.00
Arauca 0.00 0.00 3.00
Arma 0.00 0.00 0.00
Belalcazar 0.00 0.00 0.00
Chinchina 0.00 0.00 0.00
Filadelfia 5.00 0.00 0.00
Guarinocito 0.00 0.00 0.00
Kilometro 41 0.00 0.00 0.00
La Dorada 0.00 35.00 0.00
Manzanares 0.00 0.00 0.00
Marmato 0.00 0.00 0.00
Marquetalia 0.00 0.00 0.00
Marulanda 0.00 0.00 0.00
Neira 0.00 0.00 0.00
Palestina 0.00 0.00 0.00
Riosucio 0.00 0.00 0.00
Risaralda 0.00 0.00 0.00
Salamina 0.00 0.00 0.00
Samana 0.00 0.00 0.00
San Jose 0.00 0.00 0.00
Supia 0.00 0.00 0.00
Victoria 0.00 0.00 0.00
Viterbo 0.00 0.00 0.00
SALDO TOTAL POR BODEGA 5.00 35.00 3.00
SALDO TOTAL 43,00
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Producto : 7750301001653 - SILLA YEE DE 18X6
SECCIONAL BODEGA 00 BODEGA 05 BODEGA 06

Principal 0.00 0.00 0.00
Aguadas 0.00 0.00 0.00
Anserma 0.00 0.00 0.00
Arauca 0.00 0.00 0.00
Arma 0.00 0.00 0.00
Belalcazar 0.00 0.00 0.00
Chinchina 0.00 0.00 0.00
Filadelfia 0.00 0.00 0.00
Guarinocito 0.00 0.00 0.00
Kilometro 41 0.00 0.00 0.00
La Dorada 0.00 7.00 0.00
Manzanares 6.00 0.00 0.00
Marmato ] 0.00 0.00 0.00
Marquetalia 0.00 0.00 0.00
Marulanda 0.00 0.00 0.00
Neira 1.00 0.00 0.00
Palestina 1.00 0.00 0.00
Riosucio 0.00 0.00 15.00
Risaralda 0.00 0.00 0.00
Salamina 0.00 0.00 11.00
Samana 0.00 0.00 0.00
San Jose 0.00 0.00 0.00
Supia 8.00 0.00 0.00
Victoria 0.00 0.00 0.00
Viterbo 0.00 0.00 0.00
SALDO TOTAL POR BODEGA 16.00 7.00 26.00
SALDO TOTAL 49,00
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