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CONTRATO  PRESTACION  DE
SERVICIOS N°  k-=152~=

SUPERVISION DEL CONTRATO D

OPTIMIZACION Y  AMPLIACIO
CONDUCCION KM 41 ETAPA 1.

MODALIDAD DE CONTRATACION SOLICITUD UNICA DE OFERTAS

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

NIT 890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

cC 16.072.158 DE MANIZALES

CONTRATISTA YENNY FARIDE PARRADO
HERNANDEZ

cC 40.410.164 DE VILLAVICENCIO

OBJETO APOYO ADMINISTRATIVO A |LA

OBRA N° 0100 DE 2021, PARA |LA

E

N

SUPERVISOR INGENIERO DE ZONA

VALOR $10.902.312

RECURSOS PROPIOS

CDP 00511 DEL 22 DE ABRIL DE 2021

Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado| con

cédula de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra
nombre y representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en
calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembrge

en
su
16

de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre

de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382

de

la Junta Directiva de abril 08 de 2021, tal como consta en el Certificado de Existencia y

Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de Manizales y Ampara

do

en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien en el curso de este
documento se denominara EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y de otra parte YENNY FARIDE

PARRADO HERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadania No. 40.410.164

de

Villavicencio, obrando en nombre propio, quien afirma hallarse legalmente capacitada,

sin inhabilidades e incompatibilidades y que para efectos del presente contratg

se

denominard EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato, el cual
se regira por la Ley 142 de 1994, Resolucion CRA 151 de 2001 compilada en el Decreto

1077 de 2015 y demas disposiciones que en materia de servicios publicos domiciliari
tengan aplicacion, previa las siguientes consideraciones: 1) Que segun Estudio

os
de

necesidad de la contratacion del 21 de abril de 2021 solicitado y aprobado por el Jefe
del Dpto. Planeacién y Proyectos de EMPOCALDAS S.A. ESP. manifiesta que: ['De
acuerdo con revision que se realizo al proyecto de optimizacién del acueducto del Km
41, se hace necesario la contratacién de una persona que apoye la supervision|del
contrato de obra, en cuanto a que se requiere acompaniamiento para verificar
diariamente la seguridad social del personal que esta tr@ajcando en obra, revision de
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las actividades diarias, recibir solicitudes de la comunidad, colaboracion al supervisor
en la elaboracion de actas y diferentes tareas administrativas. Es conveniente realizar
esta actividad, debido al alto volumen de trabajo que tiene los supervisores y se hace
necesario un espacio en las tareas administrativas con los cuales deben cumplir en
cada uno de los contratos de obra. Es oportuno realizar la contratacioén del apoyo a la
supervision desde el punto de vista administrativo para este importante proyecto
localizado en el Km 41, debido a que el supervisor debe atender otros frentes de obra
y por la importancia y magnitud de las inversiones a ejecutarse alli, deben tenerse un
acompafiamiento permanente de l0s diferentes supervisores de obras civiles de la
empresa”. 2) Que el articulo 11 del Manual de Contratacion de EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. establece la posibilidad de solicitar solo una oferta cuando el objeto a contratar
se encuentre dentro del margen establecido en el articulo 1.3.5.4 de la Resolucion CRA
151 DE 2001. 3) Que el valor del presente contrato no supera los 280 SMLMV. 4) Que,
una vez revisada la hoja de vida de la Sefiora YENNY FARIDE PARRADO
HERNANDEZ, se determiné que esta capacitada para ejecutar el objeto de este
contrato. 5) Que existe disponibilidad presupuestal en el presupuesto de gastos de la
entidad para atender el pago que cause el presente contrato, para lo cual se ha
expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.00511 del 22 de abril de
2021, con denominaciéon “Acueductos, Redes, Plantas y Bocatomas — Vigencias
Futuras”. 6) Que los anteriores documentos y certificaciones justifican y dan validez al
presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA.
OBJETO: APOYO ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE
OBRA N° 0100 DE 2021, PARA LA OPTIMIZACION Y AMPLIACION CONDUCCION
KM 41 ETAPA 1. CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A)
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga con
EMPOCALDAS S.A E.S.P. OBLIGACIONES GENERALES: 1. Cumplir con todas las
especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacién y aspectos
contemplados en la solicitud de oferta. 2. El contratista debera concertar con el supervisor
un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto del contrato y las
necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P. 3. Asumir por su cuenta y riesgo todos los
gastos en el desarrollo del contrato. 4. Presentar el pago de aportes a la seguridad social
cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago correspondiente. 5. Sin
perjuicio de la autonomia técnicay administrativa, atender instrucciones y lineamientos que
durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Empocaldas S.A. E.S.P.
(Supervisor). Como presentar los informes que se exija. 6. Responder por los dafios que
ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. 7.
Las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las
exigencias legales. ESPECIFICAS: 1. Apoyo en las tareas administrativas con las cuales
deben cumplir en cada uno de los contratos de obra. 2. Apoyar al supervisor del contrato
de obra en temas administrativos tales como proyectar oficios dirigidos a las diferentes
partes interesadas en el proyecto. 3. Apoyar Al supervisor revisando diariamente las
actividades que realiza el contratista de obra y colaborar en la elaboraciéon de las
respectivas actas de obra y comites que r_eZ?Iicen. B) OBLIGACIONES DE
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EMPOCALDAS S.A E.S.P.: Son obligaciones de EMPOCALDAS S.A. E.S.P: 1.
Cancelar en forma oportuna el valor por concepto de la prestacién en los términos
convenidos, previa constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por la
supervision del contrato. 2. La entidad debera retener el valor correspondiente a las
estampillas pro-universidad (1%), pro-desarrollo (2%), pro-hospital Santa Sofia (1%) y
pro-Adulto mayor (3%) por cada pago que realice al contratista. CLAUSULA
TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO: Para todos los efectos legales y fiscales, el
valor del presente contrato asciepde a la suma de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS
DOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS ($10.902.312) MONEDA CORRIENTE. los
cuales seran cancelados mediante la presentacion de actas mensuales de pago, previa
. presentacion de la cuenta de cobro y constancia del supervisor de haberse prestado el
servicio a entera satisfaccion. PARAGRAFO PRIMERO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.,
expidio el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00511 del 22 de abril de 2021,
bajo el rubro 230101019804 con denominacion “‘Acueducto, Redes, Plantas y
Bocatomas - Vigencias Futuras” por el valor de este contrato. PARAGRAFO
SEGUNDO: Para cada uno de los pagos EL CONTRATISTA debera presentar el
certificado que demuestre que ha cumplido con sus obligaciones frente al sistema de
seguridad social. PARAGRAFO TERCERO: En caso de que el contratista no acredite
el pago frente al sistema de seguridad social en cada acta de pago, se le suspendera
el tramite de la cuenta correspondiente ante la Tesoreria de |a entidad, hasta tantp no
demuestre que ha cumplido con dicha obligaciéon. CLAUSULA CUARTA. PLAZO: El
plazo de ejecucion del presente contrato sera de SEIS (06) meses contados a partir de
la suscripcién del acta de inicio. CLAUSULA QUINTA. CESION DEL CONTRATO EL
CONTRATISTA no podréa ceder el contrato sin previa autorizacion escrita por parte de
EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir
inhabilidad o incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacion
escrita Representante Legal de la entidad o, si ello no fuere posible, debera renunciar
a su ejecucion. CLAUSULA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se
perfecciona con la suscripcion del mismo y la expedicién del registro presupuestal; la
verificacion por parte del contratante que el contratista se encuentra afiliado al sistema
de seguridad social, documentos sin los cuales no es posible empezar con la ejecucién
del contrato. CLAUSULA SEPTIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES] EL
CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entendera prestado
con la firma del presente contrato que no se haya incurso en ninguna de|las
inhabilidades e incompatibilidades. CLAUSULA OCTAVA. SUPERVISION: La
Supervision del presente contrato estara a cargo del INGENIERO DE ZONA de la
entidad. El Supervisor velara por el cumplimiento de todas y cada una de |las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA y representara los intereses de la empresa
para la debida y cumplida ejecucién del objeto contractual, sujetando sus actuaciones
a lo establecido por el Manual de Supervisién e Interventoria de la Entidad]| EI
Supervisor tendra las siguientes atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio al
contrato, una vez haya verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para su
legalizacion y ejecucidn, los cuales se indican a corgfacién: - Expedicién del registro
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presupuestal. - Constitucion de las garantias exigidas. - Pago de las estampillas a que
haya lugar. — Cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social. -
Los demas requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las
obligaciones descritas en la clausula segunda del presente contrato. 3. Informar al
respecto las demoras 0 incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 4.
Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificacion se
constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban realizarse. 5-
Realizar durante la ejecucion del contrato la supervision técnica, administrativa,
financiera y contable del mismo. 6- Supervisar que el objeto contractual se ejecute de
acuerdo con los parametros determinados por la entidad. 7- Verificar el pago por parte
del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales.
8- Exigir la copia de los documentos que soportan las cuentas de pago, asi como
elaborar las actas de pago parciales y el acta final. 9- Verificar la vigencia de las
coberturas de los amparos solicitados en la clausula novena relacionada con las
garantias exigidas para la ejecucion del contrato. 10- Solicitar los informes que
consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados con la
ejecucion del mismo. 11- Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.AE.S.P.
de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones
estipuladas en el contrato. 12- Realizar el acta de liquidacion del contrato y dar su visto
bueno para este fin. 13. ADICIONALMENTE DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES
SIGUIENTES A SU ELABORACION EL SUPERVISOR SERA RESPONSABLE DE
ALLEGAR TODA LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA SUPERVISION
DE LOS CONTRATOS A LA SECRETARIA GENERAL EN DONDE REPOSA LA
DOCUMENTACION ORIGINAL DE LOS MISMOS. 14. las demas inherentes a la
funcién desempefiada. PARAGRAFO. Cuando por circunstancias de fuerza mayor la
supervision no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este debera
informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad, con el fin
de que la Gerencia proceda a realizar la designacion correspondiente. CLAUSULA
NOVENA. INEXISTENCIA DE LA RELACION LABORAL ENTRE EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. Y EL CONTRATISTA: Para todos los efectos legales y fiscales no existe
vinculo laboral entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y EL CONTRATISTA, razoén por la
cual debera afiliarse o estar afiliado al sistema de seguridad social al menos por un
término igual a la ejecucion del presente contrato. CLAUSULA DECIMA.
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es una entidad independiente
de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones 0 compromisos en hombre de EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. MULTAS: En caso de incumplimiento a las
obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes
multas: POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL
CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATI%[A no presenta los documentos,
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fecha en que se ha entregado para la firma, se sancionar al CONTRATISTA con

suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contratp por
cada dia de retraso. POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando
el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificacion
aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera sancionado con un cero punto veinticinco
por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspension o

incumplimiento. POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mor
incumplimiento_ por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en

contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. ES.P para que, sin necesidad de
requerimiento judicial previo, del saldo a su favor lé descuente un cero punto tres por
ciento (0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario que transcurra y subsista

en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere

estipulacion, no se entendera extinguida la obligacién contratada por el CONTRATISTA
en razon del contrato, ni se le eximira de la indemnizacion por los perjuicios causados
a EMPOCALDAS SA. ESP. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. PENAL

PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o pa

de las obligaciones del presente Contrato, YENNY FARIDE PARRADO HERNANDEZ,

debera pagar a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al diez por ciento (1

del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la
estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro

de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor pL
ser compensado con los montos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al Contra
con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas
Cadigo Civil. CLAUSULA DECIMA TERCERA. INDEMNIDAD: El Contratista se of
a indemnizar a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasién de la violacién ¢
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratist

obliga a mantener indemne a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de cualquier dafio o perjuicio

originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones h

por el monto del dafio o perjuicio causado. El Contratista mantendra indemne a
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. por cualquier obligacion de carécter laboral o relacionado

que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contra

asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucioén de las
obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA CUARTA.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre

partes con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion

Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor
a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique| por
escrito a la otra la existencia de una diferencia. CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACTA
DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dias siguientes a la terminacion del contrato,
las partes de comun acuerdo deberan suscribir el ?{ décumplimiento y en casqg de
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que no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la misma, sera practicada de manera
auténoma por EMPOCALDAS SA. ES.P. CLAUSULA DECIMA SEXTA.
DOCUMENTOS ADICIONALES: Hacen parte integral del presente contrato, los
siguientes documentos: 1. Estudio de necesidad de la contratacién. 2. Certificado de
Disponibilidad Presupuestal. 3. Fotocopia de la cédula de ciudadania. 4. Registro Unico
Tributario (RUT) expedido por la DIAN. 5. Certificado de antecedentes fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica. 6. Certificado de antecedentes
disciplinarios, expedido por la Procuraduria Generalﬁ de la Nacion. 7. Consulta de
antecedentes judiciales. 8. Certificado de medidas correctivas. 9. Compromiso
Anticorrupcién. 10. Propuesta economica. o

Para c:onsﬁ’ia se firma en Manizales a los 3 “ ABR ?02
-~ \
-

- -

| | y
l U

/ANDRES FELIPE TABA ARROYA\‘/ YE FARIDE PARRADO HERNANDEZ
Gerente Contratista
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Contratante
é% (@ «thﬁ \a ﬂlﬁu&wga
V. BoROBIN RAMIREZ HERNANDEZ V. Bo: ANGE %\AARlA ZULUAGA MUNOZ
Jefe Dpto. Planeacion y Proyectos Sexretaria General (E)

Elaboré: Juan Camilo Aristizaba
Abogado - Secretaria General
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