

		COTIZACION		N° 2021/G009	
GERMAN JARAMILLO SOLUCIONES EN TOPOGRAFIA GEL. 314 740 0773 E-MAIL : solucionesentopografia@gmail.com		CLIENTE:	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.		
		NIT O CC	890.803-239-9		
		ATT:	Ing. ANDRES FELIPE GRISALES		
		E-MAIL	felipe.grisales@empocaldas.com.co		
		TELEFONO	8 867 080		
		Ciudad/Fecha	Manizales, 13 de abril de 2021		
PROYECTO:		ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN DIFERENTES SECCIONALES			
DESCRIPCION					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BELALCAZAR				
1.1	Levantamientos y estudios topográficos para la variación de colectores-interceptores a construir.	ml	870	\$ 2 700	\$ 2 349 000
1.2	Levantamientos y estudios topográficos de redes de alcantarillado existentes.	ml	315	\$ 2 200	\$ 693 000
2	KILOMETRO 41				
2.1	Levantamientos y estudios topográficos para la variación de colectores-interceptores a construir.	ml	380	\$ 2 700	\$ 1 026 000
2.2	Levantamientos y estudios topográficos de redes de alcantarillado existentes.	ml	240	\$ 2 200	\$ 528 000
3	LA DORADA				
3.1	Levantamiento topográfico alcantarillado existente en el sector Coliseo Ventura Barrio Los Andes	ml	700	\$ 2 200	\$ 1 540 000
3.2	Levantamiento topográfico del alcantarillado existente de la carrera 6 con calle 16 hasta el río Magdalena	ml	500	\$ 2 200	\$ 1 100 000
3.3	Levantamiento y estudio topográfico del alcantarillado existente de la calle 16 entre carreras 2 y 6 - sector Bodegas Municipal	ml	610	\$ 2 200	\$ 1 342 000
4	MARQUETALIA				
4.1	Levantamientos y estudios topográficos para la variación de colectores-interceptores a construir.	ml	913	\$ 2 700	\$ 2 465 100
4.2	Levantamientos y estudios topográficos de redes de alcantarillado existentes.	ml	1212	\$ 2 200	\$ 2 666 400
5	MARULANDA				
5.1	Materialización de puntos de control	UN	2	\$ 350 000	\$ 700 000
5.2	Levantamientos y estudios topográficos para la variación de colectores-interceptores a construir.	ml	350	\$ 2 700	\$ 945 000
5.3	Levantamientos y estudios topográficos de redes de alcantarillado existentes.	ml	150	\$ 2 200	\$ 330 000
6	SALAMINA				
6.1	Materialización de puntos de control	UN	2	\$ 350 000	\$ 700 000
6.2	Levantamientos y estudios topográficos para la variación de colectores-interceptores a construir.	ml	332	\$ 2 700	\$ 896 400
6.3	Levantamientos y estudios topográficos de redes de alcantarillado existentes.	ml	136	\$ 2 200	\$ 299 200
7	SAMANA				
7.1	Levantamiento topográfico alcantarillado del camino Masias.	ml	300	\$ 2 200	\$ 660 000

7.2	Lvntamiento y estudio topográfico para acueducto tramo PTAP a sector Talleres.	ml	760	\$ 1 766	\$ 1 342 160
8	VITERBO				
8.1	Levantamientos y estudios topográficos para la variación de colectores-interceptores a construir.	ml	600	\$ 2 700	\$ 1 620 000
2.3	Levantamientos y estudios topográficos de redes de alcantarillado existentes.	ml	200	\$ 2 200	\$ 440 000
TOTAL=					\$ 21 642 260

FORMAS DE PAGO Y GARANTIAS

FORMA DE PAGO: de acuerdo con el cliente.

PARA CONSIGNACIONES

TITULAR	GERMAN ALONSO JARAMILLO ARENAS
CUENTA	CORRIENTE
NUMERO	1676 6000 0446
ENTIDAD	DAVIVIENDA

VALOR DE LA OFERTA


La suma de:

\$ 21 642 260

(Valor en letras)

VENTI UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
SESENTA PESOS M/CTE

Cordialmente,


GERMAN ALONSO JARAMILLO ARENAS
TOPOGRAFO