



PERSONAS NATURALES

DOCUMENTO PRESENTADO	SI	N/A
Fotocopia de la cédula de ciudadanía.	✓	
Fotocopia de la matrícula profesional.	✓	
Fotocopia del certificado de inscripción y vigencia de la matrícula profesional expedido por el consejo u órgano de la profesión correspondiente.	✓	
Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN.	✓	
Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República, con una vigencia de expedición no superior a tres meses. (www.contraloriagen.gov.co) ó (http://200.93.128.205/web)	✓	
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, con una vigencia de expedición no superior a tres meses. (http://www.procuraduria.gov.co)	✓	
Certificado de antecedentes judiciales. (www.policia.gov.co)	✓	
Afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social (como independiente).	✓	
Registro único de proponentes vigente, expedido por la Cámara de Comercio cuando se trate de procesos de cuantía superior a 280 SMLMV	✓	
"Compromiso Anticorrupción" acorde al modelo propuesto por EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	✓	
Cotización o propuesta.	✓	
Verificación en el registro nacional de medidas correctiva (https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx)	✓	
"Acta de confidencialidad y aceptación políticas de seguridad y privacidad de la información" acorde al modelo entregado por EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	✓	
Experiencia requerida en el Estudio de Necesidad de Contratación.	✓	

Fecha de presentación:

24/05/2023.

CONTRATISTA:


Camilo Zuluaga Cardona.

NOMBRE DE QUIEN VERIFICA:

Juan Camilo Aristizabal

FIRMA DE QUIEN VERIFICA:

Jam

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	F-GC-05 Versión: 9 2023-03-27
	DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA CONTRATAR	

PERSONAS JURÍDICAS

DOCUMENTO PRESENTADO	SI	N/A
Certificado de existencia y representación legal vigente expedido por la Cámara de Comercio, con una fecha de expedición no superior a tres meses.		
Matrícula profesional de quien avale la propuesta.		
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.		
Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN.		
Certificado de antecedentes fiscales de la razón social y su representante legal, expedido por la Contraloría General de la República, con una fecha de expedición no superior a tres meses. (www.contraloriagen.gov.co) ó (http://200.93.128.205/web).		
Certificado de antecedentes disciplinarios de la razón social y su representante legal expedido por la Procuraduría General de la Nación, con una fecha de expedición no superior a tres meses. (http://www.procuraduria.gov.co)		
Certificado de antecedentes judiciales del representante legal. (Opcional) (www.policia.gov.co)		
Certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales y de aportes parafiscales, firmado por el representante legal o revisor fiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002)		
Compromiso Anticorrupción" acorde al modelo propuesto por EMPOCALDAS S.A. E.S.P.		
Cotización o propuesta.		
Registro único de proponentes vigente, expedido por la Cámara de Comercio cuando se trate de procesos de cuantía superior a 280 SMLMV.		
"Acta de confidencialidad y aceptación políticas de seguridad y privacidad de la información" acorde al modelo entregado por EMPOCALDAS S.A E.S.P.		
Experiencia requerida en el Estudio de Necesidad de Contratación		

N/A = No aplica

Fecha de presentación: _____

CONTRATISTA: _____

NOMBRE DE QUIEN VERIFICA: _____

FIRMA DE QUIEN VERIFICA: _____

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.053.797.645**

ZULUAGA CARDONA
APELLIDOS

CAMILO
NOMBRES

Camilo Zuluaga
FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-SEP-1989**
MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.81 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

19-SEP-2007 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0900100-35164491-M-1053797645-20071113 0602507317A 02 254532622

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA



MATRÍCULA PROFESIONAL No.
17202-278878 CLD
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 18/06/2014
CAMILO
ZULUAGA CARDONA
C.C. 1053797545
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA

Juan David Cardona
PRESIDENTE DEL CONSEJO



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CAMILO ZULUAGA CARDONA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 1053797645, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 17202-278876 desde el 18 de Junio de 2014, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 923.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**.
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Mayo del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14887196822



(415)7707212489984(8020) 000001488719682 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 5 3 7 9 7 6 4 5 6. DV 4 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Manizales 14. Buzón electrónico 1 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 26. Número de Identificación 1 0 5 3 7 9 7 6 4 5 27. Fecha expedición 2 0 0 7 0 9 1 9

Lugar de expedición COLOMBIA 28. País 1 6 9 29. Departamento Caldas 1 7 30. Ciudad/Municipio Manizales 0 0 1

31. Primer apellido ZULUAGA 32. Segundo apellido CARDONA 33. Primer nombre CAMILO 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Caldas 1 7 40. Ciudad/Municipio Manizales 0 0 1

41. Dirección principal CR 23 63 15 ED EL CASTILLO OF 706

42. Correo electrónico zuluagaca@hotmail.com

43. Código postal 44. Teléfono 3 1 1 3 9 8 1 4 4 0 45. Teléfono 2 6 0 6 8 8 1 7 5 8 6

CLASIFICACIÓN

Actividad principal		Actividad económica		Otras actividades		Ocupación		52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	
4 2 9 0	2 0 1 3 0 1 0 1	4 2 1 0	2 0 1 3 1 0 0 1	4 2 2 0	7 1 1 2			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 1 4 2 2 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 10 / 14 : 11: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

984. Nombre HENAO GRISALES SANDRA ANGELA

985. Cargo Gestor II

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14887196822



(415)7707212489984(8020) 000001488719682 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 5 3 7 9 7 6 4 5

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Manizales

14. Buzón electrónico

1 0

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	_____	_____
72. Número	_____	_____
73. Fecha	_____ _____ _____	_____ _____ _____
74. Número de notaría	_____	_____
75. Entidad de registro	_____	_____
76. Fecha de registro	_____ _____ _____	_____ _____ _____
77. No. Matrícula mercantil	_____	_____
78. Departamento	_____	_____
79. Ciudad/Municipio	_____	_____
Vigencia		
80. Desde	_____ _____ _____	_____ _____ _____
81. Hasta	_____ _____ _____	_____ _____ _____

82. Nacional	_____ %
83. Nacional público	_____ %
84. Nacional privado	_____ %
85. Extranjero	_____ %
86. Extranjero público	_____ %
87. Extranjero privado	_____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 8 0 1 2 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 15 de mayo de 2023, a las 22:24:15, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1053797645
Código de Verificación	1053797645230515222415

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 223142758



WEB

22:32:14

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de mayo del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CAMILO ZULUAGA CARDONA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1053797645:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relaciónamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:29:09 PM horas del 15/05/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 1053797645

Apellidos y Nombres: ZULUAGA CARDONA CAMILO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
- 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [djijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:djijin.araic-
atc@policia.gov.co)


Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF		
CC	1053797645	ZULUAGA CARDONA CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PRINCIPAL	VIA AL CENTRO DE ORO N 67-02	MANIZALES CALDAS	8934432	SI							
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																
Periodo	Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor					
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor								
2023-04	2075887673	943996601	1	1	2023/05/11	2023/05/11	BANCO DAVIVIENDA	\$886,500								
RESUMEN DE PAGO																
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR								
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000								
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000								
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$174,000	\$0	\$0	\$174,000								
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	1	\$174,000	\$0	\$0	\$174,000								
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$312,500	\$0	\$0	\$312,500								
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	1	\$312,500	\$0	\$0	\$312,500								
TOTAL				1	\$886,500	\$0	\$0	\$886,500								

PROPUESTA ECONOMICA

REPOSICION ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LA CONCENTRACION ENTRADA A VILLA LILA EN EL MUNICIPIO DE SUPIA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
2	Localizacion y replanteo de redes (Incl.levantamiento del sector y plano record)	mts	160	8.200	\$ 1.312.000
3	Cerramiento en polisombra Yute verde de H=2m, paralelos en guadua y Cinta Plástica.	mts	320	19.500	\$ 6.240.000
4	Valla alusiva a la Obra de 4 x 2m	Und	1	1.200.000	\$ 1.200.000
5	Señalización reglamentaria Verticales en lamina soportada en base de concreto	Und	2	200.000	\$ 400.000
6	DEMOLICIONES VARIAS				
7	Demolición de concreto	m3	4	88.500	\$ 354.000
8	SOBREACARREOS				
9	Retiro de sobrantes en vehículo Automotor	m3	160	45.000	\$ 7.200.000
10	EXCAVACIONES				
11	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	m3	148	37.200	\$ 5.505.600
12	En material conglomerado	m3	110	41.200	\$ 4.532.000
13	Retiro de rocas de diametro mayor a 0,40 cms incluye utilización de teleros, sogas, diferenciales o cualquier medio de retiro	m3	110	93.000	\$ 10.230.000
14	Entibado horizontal / vertical tipo 1	ml	60	43.500	\$ 2.610.000
15	RELLENOS COMPACTADOS				
16	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	222	30.500	\$ 6.771.000
17	Rellenos compactos con material comun de cantera prestamo	m3	150	105.000	\$ 15.750.000
18	ALCANTARILLADOS				
19	Suministro e Instalacion tuberia corrugada PVC-S de 160 mm (6"), incluye manejo de aguas en zanja.	ml	90	59.600	\$ 5.364.000
20	Suministro e Instalacion tuberia corrugada PVC-S de 355 mm (14"), incluye manejo de aguas en zanja.	ml	160	231.500	\$ 37.040.000
21	Cámara de caída D=1,2, H≤3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	ml	6	900.000	\$ 5.400.000
22	Base/ cañuela camara D=1.20 m en concreto 3000 psi	Und	3	750.000	\$ 2.250.000
23	Tapa en concreto reforzado de 1.60 x1.60 x 0,18m Acero de No. 4 cada 15 cms doble Parrilla	Und	3	995.000	\$ 2.985.000
24	Cajas de Inspeccion de 0,50 x 0,50 x 0,80, Incluye tapa reforzada	Und	15	562.000	\$ 8.430.000
25	Instalacion de silla yee de 14 x 6"	Und	15	120.000	\$ 1.800.000
26	SUSTITUCIONES- BASES Y SUBBASES COMPACTOS				
27	Afirmado para andenes y zonas duras varias E=0,10 m compactos con rana	m3	5	89.000	\$ 445.000
28	Sustitucion en arena limpia para tuberias	m3	48	150.000	\$ 7.680.000

29	OBRAS EN CONCRETO				
30	Concreto de 21Mpa para Cabezote de entrega incluye formaleta	m ³	5	830.000	\$ 4.150.000
31	TRABAJO DE SOCIALIZACION				
32	Trabajador SISO	mes	1	2.800.000	\$ 2.800.000
	COSTO TOTAL				\$ 140.448.600
	COSTO DIRECTO				\$ 104.074.546
	ADMINISTRACION	%	29		\$ 30.181.618
	UTILIDADES	%	5		\$ 5.203.727
	I.V.A SOBRE UTILIDADES	%	19		\$ 988.708
	COSTO TOTAL OBRAS CIVILES				\$ 140.448.600



 Ing. Camilo Zuluaga Cardona
 c.c. 1.053.797.645 de Manizales
 Proponente



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/05/2023 10:30:33 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1053797645** y Nombre: **CAMILO ZULUAGA CARDONA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **60591437** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

🔍 Nueva Busqueda

🖨 Imprimir

515 9000




Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112



El futuro
es de todos


Gobierno
de Colombia

ES UN
HONOR
SER POLICÍA

	GESTIÓN INFORMÁTICA	F-GI-24 Versión: 02 2021-07-01
	ACTA DE CONFIDENCIALIDAD Y ACEPTACIÓN POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	

Yo, Camilo Zuluaga Cardona identificado con cédula de ciudadanía número 1.053.797.645 expedida en Manizales y actuando como persona natural, conozco mis funciones y responsabilidades laborales o contractuales y acepto mantener este acuerdo de confidencialidad e imparcialidad, el cual se regulará por las siguientes cláusulas:

1. Este Acuerdo comienza con la firma del contrato y permanecerá vigente mientras se establezca ese vínculo laboral o contractual.
2. El Servidor público o Contratista reconoce que una condición de esta relación consiste en que no ha traído y no traerá o usará en el desempeño de sus deberes en EMPOCALDAS S.A E.S.P cualquier información de propiedad o confidencial de un antiguo Empleador o Contratante sin la autorización escrita de estos. El no cumplimiento de esta obligación será causal de terminación de la relación contractual y compulsiva de copias para la correspondiente investigación disciplinaria.
3. **Confidencialidad.**
 - a. El Servidor público o Contratista reconoce que la información tiene un valor económico, real o potencial, que no es generalmente dado a conocer al público o a los otros que podrían obtener el valor económico de su descubrimiento o empleo y que esta información es sujeta a un esfuerzo razonable por EMPOCALDAS S.A E.S.P de mantener su secreto y confidencialidad. Así mismo, el Servidor público o Contratista no duplicará o copiará el material confidencial y la información solo podrá ser utilizada en las actividades laborales o las que deriven en razón de su contrato.
 - b. El Servidor Público o Contratista notificará a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. cualquier creación o descubrimiento que haya hecho, además se compromete a no hacer uso de la información una vez finalizada la relación laboral o contractual y hacer devolución inmediatamente se solicite por EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
4. **Imparcialidad.** El Servidor Público o Contratista se compromete a actuar en forma imparcial sin dejarse presionar o influir indebidamente ya sea en temas comerciales, financieros, profesionales, familiares u otras, que pueda influir en la toma de decisiones, desempeño laboral o contractual, anteponiendo el criterio de la BUENA PRACTICA PROFESIONAL sobre las actividades desarrolladas bajo el objeto y razón de ser de EMPOCALDAS S.A E.S.P
5. **Información de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., entidades relacionadas y clientes.**
 - a. Para el objetivo de este Acuerdo, se considerará como material confidencial, entre otros, datos, material escrito, visual o grabado en medios magnéticos o cualquier otra forma tangible, registro, documentos, dibujos, fotografías, disposiciones, programas de computador, software, programas de control y seguimiento, creaciones, descubrimientos, mejoras, desarrollos, instrumentos, máquinas, aplicaciones, diseños, logos, ideas promocionales, estudios y soportes precontractuales, información de precios, información y listas de clientes, resultados de las pruebas de ensayo, conceptos, fórmulas, métodos,

	GESTIÓN INFORMÁTICA	F-GI-24 Versión: 02 2021-07-01
	ACTA DE CONFIDENCIALIDAD Y ACEPTACIÓN POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	


información de mercado, técnicas, productos, control de comercialización, control de calidad, evidencias del aseguramiento metrológico, publicidad, negocios, información financiera.

- b. Para el caso del manejo de información que incluya datos personales, El Servidor Público o Contratista dará estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre la protección del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Política y la ley 1581 de 2012.
- c. El Servidor Público o Contratista cumplirá con las medidas de seguridad que tome EMPOCALDAS S.A E.S.P. para proteger la confidencialidad de cualquier Información reservada.
- d. EMPOCALDAS S.A. E.S.P. puede disponer libremente de la información y Material Confidencial, por lo que el Servidor Público o Contratista no tendrá ninguna autoridad para ejercer derechos o privilegios sobre estos.

Declaro que conozco y entiendo las disposiciones descritas, las Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y, que me comprometo con EMPOCALDAS S.A E.S.P a cumplirlas.

Cuento con investigaciones, creaciones, descubrimientos o desarrollos anteriores que deben ser excluidas de este acuerdo: NO SI (Relacione cuáles)

Se firma a los 24 días del mes de mayo del año 2023.



Firma Servidor Público o Contratista

Firma Jefe Inmediato o Supervisor



ALCALDIA MUNICIPAL
RIOSUCIO
GRANDE DE NUEVO
NIT. 890.801.138-4

**LA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE RIOSUCIO - CALDAS
NIT: 890.801.138-4**

CERTIFICA QUE

El **CONSORCIO MASTER** con NIT No. **901.319.807-6**, conformado por los ingenieros **CAMILO ZULUAGA CARDONA** con CC. **1.053.797.645** con participación del cincuenta (50 %) por ciento y por **SEBASTIAN OSORIO MAYA** con CC. **1.053.812.483** con participación del cincuenta (50 %) por ciento, ejecutó el Contrato de Obra No. **SA-028-2019** cuyo objeto fue: "CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PARA LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS AL CENTRO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA RESGUARDO INDIGENA NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA".

Fecha de Inicio: 02 de diciembre de 2019
Plazo de ejecución: 60 días calendario
Fecha de terminación: 31 de enero de 2020
Valor del Contrato: \$163.988.358
Calidad y cumplimiento: Se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato en forma cumplida y satisfactoria.

Equipo de Trabajo

Director de Obra: Ing. Camilo Zuluaga Cardona
Residente de Obra: Ing. Sebastián Osorio Maya

En el desarrollo de dicho contrato se ejecutaron las siguientes cantidades de obra:

Ítem	Descripción	Un.	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
1,1	Campamento provisional de obra (28 m2)	gb	0,0	\$ 7.286.472,00	\$ -
1,10 1	Localización, trazado y replanteo inicial	m	174,5	\$ 2.811,00	\$ 490.520
1,10 2	Localización durante construcción de redes	m	136,9	\$ 9.840,00	\$ 1.347.096
2,1	Excavación mecánica en zanja 0 - 2 m	m3	147,5	\$ 47.130,00	\$ 6.951.709
2,10 1	Excavación mecánica en zanja 2 - 4 m	m3	0,0	\$ 63.023,00	\$ -
2,10 2	Excavacion en material comun	m3	123,3	\$ 35.549,00	\$ 4.384.258
2,10 3	Entibado de madera para excavación en zanja	m2	91,4	\$ 47.732,00	\$ 4.363.659
2,10 4	Nivelación en triturado 3/4" de suelo apoyo tubería	m2	0,0	\$ 20.643,00	\$ -
2,10 6	Lleno compacto en material seleccionado de excavación	m3	71,2	\$ 6.001,00	\$ 427.316

RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO

Casa de Gobierno Municipal Carrera 7 Calle 10 Esquina
Teléfonos 859 48 30 – 859 20 73 Fax 859 23 04

www.riosucio-caldas.gov.co e-mail alcaldia@riosucio-caldas.gov.co



2,10 7	Botada de material sobrante de excavación	m3	212,9	\$ 41.535,00	\$ 8.842.854
3,10 3	Tubería de 8 pulg PVC corrugada	m	148,9	\$ 54.353,00	\$ 8.093.162
3,10 4	Tubería de 10 pulg PVC corrugada	m	0,0	\$ 73.410,00	\$ -
3,10 5	Empalme domiciliaria alcantarillado 6 pulgadas	und	10,0	\$ 267.541,00	\$ 2.675.410
3,10 6	Vaciado de base cámara 3000 Psi	und	5,00	\$ 319.813,00	\$ 1.599.065
3,10 7	Vaciado de cilindro cámara 3000 Psi	m	1,35	\$ 504.276,00	\$ 680.773
3,10 8	Vaciado de cono cámara 3000 Psi	und	5,0	\$ 375.234,00	\$ 1.876.170
3,10 9	Vaciado de cañuela cámara 2000 Psi	und	5,0	\$ 244.774,00	\$ 1.223.870
3,11	Resane de Manhole entrada y salida de tubería	und	1,0	\$ 75.995,00	\$ 75.995
3,11 1	Peldaño acero corrugado 5/8 pulgada	und	0,0	\$ 25.209,00	\$ -
3,11 2	Suministro e instalación de cuello y tapa cámara MH 60 cm	und	5,0	\$ 581.052,00	\$ 2.905.260
3,11 3	Caja de inspección concreto 80x80 cm	und	12,0	\$ 634.384,00	\$ 7.612.608
3,11 4	Acero de refuerzo camara	kg	1239,9	\$ 4.043,00	\$ 5.012.714
3,11 5	Suministro e instalación de sistema séptico integrado de 25.000 litros	und	1,0	\$ 32.247.920,00	\$ 32.247.920
3,11 6	TRAMPA DE GRASAS	und	12,0	\$ 240.730,00	\$ 2.888.760
3,11 7	Concreto en obra de 3000 PSI para Placa de apoyo del sistema séptico integrado	m3	6,0	\$ 372.923,00	\$ 2.248.726
0	ANDEN EN CONCRETO e=0,10m	m2	42,8	\$ 62.842,00	\$ 2.690.140
0	LLENO EN AFIRMADO COMPACTADO PARA ANDENES ESPESOR 8CM	m3	62,1	\$ 86.471,00	\$ 5.371.862
3,11 8	PLANOS RECORD CON COORDENADAS Y DETALLES DE UBICACIÓN	gl	0,0	\$ 1.189.967,00	\$ -
3,11 9	VALLA INFORMATIVA DE LA OBRA (2M * 1M)	und	1,0	\$ 148.746,00	\$ 148.746
NP1	LLENO COMPACTADO EN ARENILLA	M3	13,8	\$ 119.500,00	\$ 1.654.597

RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO

Casa de Gobierno Municipal Carrera 7 Calle 10 Esquina
Teléfonos 859 48 30 – 859 20 73 Fax 859 23 04

www.riosucio-caldas.gov.co e-mail alcaldia@riosucio-caldas.gov.co




ALCALDIA MUNICIPAL
RIOSUCIO
GRANDE DE NUEVO
NIT. 890.801.138-4

NP2	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO	M3	13,3	\$ 65.625,00	\$ 871.369
NP3	Concreto clase d con acelerante	M3	15,7	\$ 724.657,00	\$ 11.391.608
NP4	Concreto clase d	M3	8,8	\$ 573.113,00	\$ 5.070.904
NP5	Concreto clase g	M3	7,0	\$ 424.913,00	\$ 2.987.988
NP6	MALLA ELECTROSOLDADA	M2	74,2	\$ 8.657,00	\$ 642.696
NP7	Tubería de 6 pulg PVC corrugada	ML	12,1	\$ 39.554,00	\$ 478.603
NP8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.40 x 0.40 m.) Tubo Drenaje Corrugado con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000	ML	22,47	\$ 63.284,00	\$ 1.422.104
NP9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TRINCHOS EN GUADUA	M2	9	\$ 49.581,00	\$ 446.229
COSTO DIRECTO					\$ 129.124.691,00
ADMINISTRACION				22%	\$ 28.407.432,00
UTILIDAD				5%	\$ 6.456.235,00
AU 27%					\$ 34.863.667,00
COSTO TOTAL					\$ 163.988.358,00

La presente se expide a solicitud del interesado a los 12 días del mes de febrero de 2020.

Atentamente,


FRANCISO ELIECER VANEGAS GOMEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO

Casa de Gobierno Municipal Carrera 7 Calle 10 Esquina
Teléfonos 859 48 30 – 859 20 73 Fax 859 23 04

www.riosucio-caldas.gov.co e-mail alcaldia@riosucio-caldas.gov.co



LA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE RIOSUCIO - CALDAS
NIT: 890.801.138-4

CERTIFICA QUE

El **CONSORCIO NC**, integrado por los Ingenieros **NICOLAS ALEJANDRO CARDONA** identificado con cedula 75086822, como representante Legal con una participación del 40% y **CAMILO ZULUAGA CARDONA** Identificado con cedula 1053797645, con una participación del 60%, en calidad de CONTRATISTA, ejecutó el Contrato de Obra No. LP-009-2019 cuyo objeto fue: "REALIZAR LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS VEHICULARES Y PEATONALES CON SUS CORRESPONDIENTES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIAS DE ACCESO Y CIRCULACION DEL BARRIO HISPANIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS".

Fecha de Inicio:	20 de agosto de 2020
Plazo de ejecución:	120 DIAS
Fecha de terminación:	18 de diciembre de 2020
Valor del Contrato:	\$ 812.466.269
Valor ejecutado:	\$ 812.466.269
Calidad y cumplimiento:	Se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato en forma cumplida y satisfactoria.

Equipo de Trabajo:

Director de Obra:	FABIO SALAZAR TAMAYO
Residente de Obra:	SEBASTIAN OSORIO MAYA

En el desarrollo de dicho contrato se ejecutaron las siguientes cantidades de obra:

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL

Elaboró: Laudacia Castañeda
Aprobó: Jorge E. Villada

RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO
Casa de Gobierno Municipal Carrera 7 Calle 10 Esquina
Teléfonos 859 48 30 - 859 20 73 Fax 859 23 04
www.riosucio-caldas.gov.co e-mail alcaldia@riosucio-caldas.gov.co



TRAMO 1 (Carrera 13 entre calles 3 y 5)					
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M ²	1142,00	\$1.562	\$ 1.783.804
1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN	M ³	340,53	\$9.150	\$ 3.115.850
1.3	BASE GRANULAR	M ³	145,70	\$131.004	\$ 19.087.283
1.3.1	SUBBASE GRANULAR ANDEN	M ³	2,84	\$106.545	\$ 302.588
1.4	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 4.2 Mpa	M ³	122,41	\$676.932	\$ 82.863.246
1.5	ANDEN EN CONCRETO e=0,10m	M ²	22,20	\$58.304	\$ 1.294.349
1.6	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO EN SITU INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	205,40	\$50.530	\$ 10.378.862
1.7	ACERO DE REFUERZO Fy 4200Mpa	KG	2356,12	\$5.986	\$ 14.103.734
1.8	CONSTRUCCION SUMIDERO	UN	4,00	\$608.875	\$ 2.435.500
1.9	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UN	0,00	\$510.756	\$ 0
1.10	LINEA DEMARCAACION VIAL CON PINTURA EN FRIO	UND	0,00	\$2.009	\$ 0
	PLANOS RECORD DE LA OBRA CON COORDENADAS Y DETALLES DE UBICACIÓN (INCLUYE PLANO EN PLANTA Y CORTE DE SECCION TIPICA)	GL	0,00	\$1.461.300	\$ 0
	VALLA INFORMATIVA DE LA OBRA (2M x 1M)	UN	0,00	\$292.260	\$ 0
ITEMS NO PREVISTOS					
NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES EN GUADUA, YUTE ALTURA 1,05 MAS CINTA DE SEGURIDAD	ML	217,60	\$8.952	\$ 1.947.955
NP-2	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - (ENTRE 0 Y 0,10 M)	M ²	679,11	\$4.204	\$ 2.854.978
NP-3	EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRESANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	M ³	532,37	\$30.286	\$ 16.123.358
NP-4	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR	M3-KM	4699,26	\$1.471	\$ 6.912.611

Elaboró: Laudacia Castañeda
Aprobó: Jorge E. Villada

RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO
Casa de Gobierno Municipal Carrera 7 Calle 10 Esquina
Teléfonos 859 48 30 - 859 20 73 Fax 859 23 04
www.riosucio-caldas.gov.co e-mail alcaldia@riosucio-caldas.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
RIOSUCIO
GRANDE DE NUEVO

NP-5	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	216,00	\$15.844	\$ 3.422.304
NP-6	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	126,95	\$22.940	\$ 2.912.233
NP-7	TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA 160 M.M. (6") PARA ALCANTARILLADO	ML	15,60	\$44.446	\$ 693.358
NP-8	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	80,46	\$20.367	\$ 1.638.729
NP-9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIA	M3	1,20	\$93.114	\$ 111.737
NP-10	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION EMPALME A CAMARAS DE INSPECCION CONCRETO CLASE III	UND	4,00	\$72.656	\$ 290.624
NP-11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO 250 MM Tipo Novafort o similar.	ML	15,00	\$81.071	\$ 1.216.065
NP-12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPALME PARA PVC CORRUGADA DE 250 X 160 M.M	UND	3,00	\$172.862	\$ 518.586
NP-16	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm	ML	347,50	\$6.708	\$ 2.331.030
NP-17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOMALLA TRIAXIAL REFUERZO SUB-RASANTE	M2	226,80	\$21.375	\$ 4.847.850
NP-18	EXCAVACION PARA PILOTES D=< a 35 cm (0-6) m	ML	6,60	\$151.673	\$ 1.001.042
NP-19	DESCAPOTE MANUAL E= 20 CMS	M2	690,75	\$1.919	\$ 1 325 549
NP-20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	2,00	\$119.718	\$ 239.436
NP-21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICOS PARA PROTECCIÓN	M2	587,52	\$4.099	\$ 2.408.244

Elaboró: Laudacia Castañeda
Aprobó: Jorge E. Villada

RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO
Casa de Gobierno Municipal Carrera 7 Calle 10 Esquina
Teléfonos 859 48 30 – 859 20 73 Fax 859 23 04
www.riosucio-caldas.gov.co e-mail alcaldia@riosucio-caldas.gov.co



NP-22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	71,91	\$99.184	\$ 7.132.321
NP-23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS	ML	10,40	\$7.791	\$ 81.026
NP-24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	347,10	\$6.302	\$ 2.187.424
NP-25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.35 m	M3	0,63	\$570.722	\$ 361.609
NP-26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE CONTENCIÓN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	1,47	\$849.692	\$ 1.249.047
NP-27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	0,84	\$620.328	\$ 521.076
NP-28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN EMPALME DOMICILIARIO TIPO I (0,60X0,60 M) EN CONCRETO CLASE II	UND	2,00	\$324.172	\$ 648.344
NP-30	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	M3	1,52	\$112.628	\$ 171.195
NP-31	CORTE MECANIZADO DE ANDEN Y SARDINEL EN CONCRETO 0,03 MM	ML	38,09	\$5.278	\$ 201.058
TRAMO 2 (Calle 3 entre carrera 12 y 14)					
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M ²	1144,72	\$1.562	\$ 1.788.053
1,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN	M ³	498,56	\$9.150	\$ 4.561.824
1,3	BASE GRANULAR	M ³	122,37	\$131.004	\$ 16.030.959
1.3.1	SUBBASE GRANULAR ANDEN	M ³	7,66	\$106.545	\$ 816.135
1,4	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 4.2 Mpa	M ³	112,95	\$676.932	\$ 76.459.469
1,5	ANDEN EN CONCRETO e=0,10m	M ²	62,52	\$58.304	\$ 3.645.166

Elaboró: Laudacia Castañeda
Aprobó: Jorge E. Villada

RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO
Casa de Gobierno Municipal Carrera 7 Calle 10 Esquina
Teléfonos 859 48 30 – 859 20 73 Fax 859 23 04
www.riosucio-caldas.gov.co e-mail alcaldia@riosucio-caldas.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
RIOSUCIO
GRANDE DE NUEVO

1,6	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO EN SITU INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	181,70	\$50.530	\$ 9.181.301
1,7	ACERO DE REFUERZO Fy 4200Mpa	KG	1683,40	\$5.980	\$ 10.076.832
1,8	CONSTRUCCION SUMIDERO	UN	1,00	\$608.875	\$ 608.875
1,9	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UN	0,00	\$510.756	\$ 0
1,10	LINEA DEMARCAACION VIAL CON PINTURA EN FRIO	UND	0,00	\$2.009	\$ 0
ITEMS NO PREVISTOS					
NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES EN GUADUA, YUTE ALTURA 1,05 MAS CINTA DE SEGURIDAD	ML	259,20	\$8.952	\$ 2.320.358
NP-2	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - (ENTRE 0 Y 0,10 M)	M²	693,84	\$4.204	\$ 2.916.903
NP-3	EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRESANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	M³	707,42	\$30.286	\$ 21.425.055
NP-4	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR	M3-KM	4476,21	\$1.471	\$ 6.584.505
NP-5	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	199,80	\$15.844	\$ 3.165.631
NP-6	EXCAVACION EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	112,28	\$22.940	\$ 2.575.703
NP-8	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	50,22	\$20.367	\$ 1.022.843
NP-9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIA	M3	0,79	\$93.114	\$ 73.560
NP-10	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION EMPALME A CAMARAS DE INSPECCION CONCRETO CLASE III	UND	1,00	\$72.656	\$ 72.656
NP-11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA	ML	2,00	\$81.071	\$ 162.142

Elaboró: Laudacia Castañeda
Aprobó: Jorge E. Villada

RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO
Casa de Gobierno Municipal Carrera 7 Calle 10 Esquina
Teléfonos 859 48 30 – 859 20 73 Fax 859 23 04
www.riosucio-caldas.gov.co e-mail alcaldia@riosucio-caldas.gov.co



	ALCANTARILLADO 250 MM Tipo Novafort o similar.				
NP-16	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm	ML	277,95	\$6 708	\$ 1.864.489
NP-17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOMALLA TRIAXIAL REFUERZO SUB-RASANTE	M2	270,00	\$21.375	\$ 5 771.250
NP-19	DESCAPOTE MANUAL E= 20 CMS	M2	508,22	\$1.919	\$ 975.274
NP-20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	2,00	\$119.718	\$ 239.436
NP-21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICOS PARA PROTECCIÓN	M2	514,62	\$4.099	\$ 2.109.427
NP-22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	35,57	\$99.184	\$ 3.527.975
NP-23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS	ML	17,20	\$7.791	\$ 134.005
NP-24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	277,95	\$6.302	\$ 1.751.641
NP-26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE CONTENCIÓN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	1,37	\$849.692	\$ 1.164.078
NP-28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN EMPALME DOMICILIARIO TIPO I (0,60X0,60 M) EN CONCRETO CLASE II	UND	2,00	\$324.172	\$ 648.344
NP-29	TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO I (0,6X0,6X0,1 M) CONCRETO CLASE II	UND	2,00	\$37.071	\$ 74.142
NP-30	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	M3	0,51	\$112.628	\$ 57.440
NP-31	CORTE MECANIZADO DE ANDEN Y SARDINEL EN CONCRETO 0,03 MM	ML	59,27	\$5.278	\$ 312.844

Elaboró: Laudacia Castañeda
Aprobó: Jorge E. Villada

RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO
Casa de Gobierno Municipal Carrera 7 Calle 10 Esquina
Teléfonos 859 48 30 - 859 20 73 Fax 859 23 04
www.riosucio-caldas.gov.co e-mail alcaldia@riosucio-caldas.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
RIOSUCIO
GRANDE DE NUEVO

NP-33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 315 M.M. (12") PARA ALCANTARILLADO	ML	6,00	\$116.910	\$ 701.460
TRAMO 3 (Calle 4 entre carrera 12 y 13)					
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M²	780,45	\$1.562	\$ 1.219.063
1,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN	M³	353,89	\$9.150	\$ 3.238.094
1,3	BASE GRANULAR	M³	69,41	\$131.004	\$ 9.092.988
1.3.1	SUBBASE GRANULAR ANDEN	M³	0,43	\$106.545	\$ 45.814
1,4	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 4.2 Mpa	M³	71,60	\$676.932	\$ 48.468.331
1,5	ANDEN EN CONCRETO e=0,10m	M²	4,26	\$58.304	\$ 248.375
1,6	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO EN SITU INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	123,10	\$50.530	\$ 6.220.243
1,7	ACERO DE REFUERZO Fy 4200Mpa	KG	992,38	\$5.986	\$ 5.940.387
1,8	CONSTRUCCION SUMIDERO	UN	1,00	\$608.875	\$ 608.875
1,9	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UN	0,00	\$510.756	\$ 0
1,10	LÍNEA DEMARCAACION VIAL CON PINTURA EN FRIO	UND	0,00	\$2.009	\$ 0
ITEMS NO PREVISTOS					
NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES EN GUADUA, YUTE ALTURA 1;05 MAS CINTA DE SEGURIDAD	ML	139,80	\$8.952	\$ 1.251.490
NP-2	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - (ENTRE 0 Y 0,10 M)	M³	382,23	\$4.204	\$ 1.606.895
NP-3	EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRESANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	M³	469,44	\$30.286	\$ 14.217.460
NP-4	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR	M3-KM	2656,36	\$1.471	\$ 3.907.506
NP-5	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	108,00	\$15.844	\$ 1.711.152

Elaboró: Laudacia Castañeda
Aprobó: Jorge E. Villada

RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO
Casa de Gobierno Municipal Carrera 7 Calle 10 Esquina
Teléfonos 859 48 30 - 859 20 73 Fax 859 23 04
www.riosucio-caldas.gov.co e-mail alcaldia@riosucio-caldas.gov.co



NP-6	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	59,09	\$22.940	\$ 1.355.525
NP-8	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	1,45	\$20.367	\$ 29.532
NP-9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIA	M3	0,13	\$93.114	\$ 12.105
NP-11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO 250 MM Tipo Novafort o similar.	ML	2,70	\$81.071	\$ 218.892
NP-16	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm	ML	194,50	\$6.708	\$ 1.304.706
NP-19	DESCAPOTE MANUAL E= 20 CMS	M2	258,00	\$1.919	\$ 495.102
NP-21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICOS PARA PROTECCIÓN	M2	348,30	\$4.099	\$ 1.427.682
NP-22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	54,72	\$99.184	\$ 5.427.348
NP-23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS	ML	24,60	\$7.791	\$ 191.659
NP-24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	194,50	\$6.302	\$ 1.225.739
NP-28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION EMPALME DOMICILIARIO TIPO I (0,60X0,60 M) EN CONCRETO CLASE II	UND	1,00	\$324.172	\$ 324.172
NP-29	TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCION TIPO I (0,6X0,6X0,1 M) CONCRETO CLASE II	UND	1,00	\$37.071	\$ 37.071
NP-30	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	M3	0,16	\$112.628	\$ 18.020
NP-31	CORTE MECANIZADO DE ANDEN Y SARDINEL EN CONCRETO 0,03 MM	ML	16,80	\$5.278	\$ 88.658
NP-32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN EN	UND	1,00	\$353.914	\$ 353.914

Elaboró: Laudacia Castañeda
Aprobó: Jorge E. Villada

RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO
Casa de Gobierno Municipal Carrera 7 Calle 10 Esquina
Teléfonos 859 48 30 - 859 20 73 Fax 859 23 04
www.riosucio-caldas.gov.co e-mail alcaldia@riosucio-caldas.gov.co



CONCRETO REFORZ CLASE I VEHIC					
TRAMO 4 (calle 5 entre carreras 13 y 14)					
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M ²	623,10	\$1.562	\$ 973.282
1,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN	M ³	248,11	\$9.150	\$ 2.270.207
1,3	BASE GRANULAR	M ³	90,15	\$131.004	\$ 11.810.011
1.3.1	SUBBASE GRANULAR ANDEN	M ³	7,58	\$106.545	\$ 807.611
1,4	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 4.2 Mpa	M ³	70,86	\$676.932	\$ 47.967.402
1,5	ANDEN EN CONCRETO e=0,10m	M ²	73,92	\$58.304	\$ 4.309.832
1,6	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO EN SITU INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	121,90	\$50.530	\$ 6.159.607
1,7	ACERO DE REFUERZO Fy 4200Mpa	KG	1210,81	\$5.986	\$ 7.247.909
1,8	CONSTRUCCION SUMIDERO	UN	2,00	\$608.875	\$ 1.217.750
1,9	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UN	0,00	\$510.756	\$ 0
1,10	LINEA DEMARCACION VIAL CON PINTURA EN FRIJO	UND	0,00	\$2.009	\$ 0
ITEMS NO PREVISTOS					
NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES EN GUADUA, YUTE ALTURA 1,05 MAS CINTA DE SEGURIDAD	ML	132,60	\$8.952	\$ 1.187.035
NP-2	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - (ENTRE 0 Y 0,10 M)	M ²	566,93	\$4.204	\$ 2.383.374
NP-3	EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRESANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	M ³	434,99	\$30.286	\$ 13.174.107
NP-4	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR	M3-KM	2595,51	\$1.471	\$ 3.817.995
NP-5	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	113,40	\$15.844	\$ 1.796.710

Elaboró: Laudacia Castañeda
Aprobó: Jorge E. Villada



NP-6	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	106,06	\$22.940	\$ 2.433.016
NP-8	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	11,90	\$20.367	\$ 242.367
NP-9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIA	M3	0,79	\$93.114	\$ 73.560
NP-10	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION EMPALME A CAMARAS DE INSPECCION CONCRETO CLASE III	UND	2,00	\$72.656	\$ 145.312
NP-11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO 250 MM Tipo Novafort o similar	ML	15,60	\$81.071	\$ 1.264.708
NP-16	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm	ML	204,40	\$6.708	\$ 1.371.115
NP-19	DESCAPOTE MANUAL E= 20 CMS	M2	473,00	\$1.919	\$ 907.687
NP-20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	2,00	\$119.718	\$ 239.436
NP-21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICOS PARA PROTECCIÓN	M2	361,80	\$4.099	\$ 1.483.018
NP-22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	37,55	\$99.184	\$ 3.723.968
NP-23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS	ML	18,60	\$7.791	\$ 144.913
NP-24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	204,40	\$6.302	\$ 1.288.129
NP-30	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	M3	1,72	\$112.628	\$ 193.720
NP-31	CORTE MECANIZADO DE ANDEN Y SARDINEL EN CONCRETO 0,03 MM	ML	63,16	\$5.278	\$ 333.337

Elaboró Laudacia Castañeda


Aprobó Jorge E. Villada

RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO

Casa de Gobierno Municipal Carrera 7 Calle 10 Esquina

Teléfonos 859 48 30 - 859 20 73 Fax 859 23 04

www.riosucio-caldas.gov.co •-mail alcaldia@riosucio-caldas.gov.co



NP-32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZ CLASE I VEHIC	UND	0,00	\$353.914	\$ 0
TRAMO 5 (Ver ubicación en plano)					
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M ²	0,00	\$1.562	\$ 0
1,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN	M ³	0,00	\$9.150	\$ 0
1,3	BASE GRANULAR	M ³	0,00	\$131.004	\$ 0
1.3.1	SUBBASE GRANULAR ANDEN	M ³	0,00	\$106.545	\$ 0
1,4	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 4.2 Mpa	M ³	0,00	\$676.932	\$ 0
1,5	ANDEN EN CONCRETO e=0,10m	M ²	0,00	\$58.304	\$ 0
1,6	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO EN SITU INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	\$50.530	\$ 0
1,7	ACERO DE REFUERZO Fy 4200Mpa	KG	0,00	\$5.986	\$ 0
1,8	CONSTRUCCION SUMIDERO	UN	0,00	\$608.875	\$ 0
1,9	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UN	0,00	\$510.756	\$ 0
1,10	LINEA DEMARCAACION VIAL CON PINTURA EN FRIO	UND	0,00	\$2.009	\$ 0
TRAMO 5a (Ver ubicación en plano)					
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M ²	0,00	\$1.562	\$ 0
1,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN	M ³	0,00	\$9.150	\$ 0
1,3	BASE GRANULAR	M ³	0,00	\$131.004	\$ 0
1.3.1	SUBBASE GRANULAR ANDEN	M ³	0,00	\$106.545	\$ 0
1,4	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 4.2 Mpa	M ³	0,00	\$676.932	\$ 0
1,5	ANDEN EN CONCRETO e=0,10m	M ²	0,00	\$58.304	\$ 0
1,6	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO EN SITU INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	\$50.530	\$ 0

Elaboró: Laudacia Castañeda
Aprobó: Jorge E. Villada



1.7	ACERO DE REFUERZO Fy 4200Mpa	KG	0,00	\$5.986	\$ 0
1.8	CONSTRUCCION SUMIDERO	UN	0,00	\$608.875	\$ 0
1.9	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UN	0,00	\$510.755	\$ 0
1.10	LINEA DEMARCACION VIAL CON PINTURA EN FRIO	UND	0,00	\$2.009	\$ 0
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19					
NP-13	PERSONAL SISO PARA IMPLEMENTACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO.	MES	2142,00	\$7.140	\$ 15.293.880
NP-14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADITAMENTOS PARA LA PREVENCION DE CONTAGIO	GL	4,00	\$2.946.911	\$ 11.787.644
NP-15	SUMINISTRO LIQUIDOS Y MATERIAL DE DESIFECCION, PROTECCION, Y REGISTRO CONTROL.	OPERARIO/ DIA	1,00	\$1.868.000	\$ 1.868.000
TOTAL, COSTO DIRECTO					\$ 639.737.220
ADMINISTRACION				22%	\$ 140.742.188
UTILIDAD				5%	\$ 31.986.861
TOTAL, AU				27%	\$ 172.729.049
COSTO TOTAL PROYECTO					\$ 812.466.269

La presente se expide a solicitud del interesado a los 26 días del mes de marzo de 2021.

Atentamente,

JORGE ELIECER VILLADA RINCON
Secretario de planeación, obras públicas

Elaboró: Laudacia Castañeda
Aprobó: Jorge E. Villada

RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO
Casa de Gobierno Municipal Carrera 7 Calle 10 Esquina
Teléfonos 859 48 30 - 859 20 73 Fax 859 23 04
www.riosucio-caldas.gov.co e-mail alcaldia@riosucio-caldas.gov.co



LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO
ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS.

CERTIFICA

Que el ingeniero CAMILO ZULUAGA CARDONA identificado con cedula Nro. C.C 1.053.797.645, ejecuto para el MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS con NIT 890.801.150-3, el contrato de obra pública SA- 009 - 2020, con fecha de inicio el 30 de noviembre de 2020 y terminación el 30 de diciembre de 2020, cuyo objeto es: **REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE GUAMAL SECTOR EL CENTRO, RESGUARDO INDIGENA DE ORIGEN COLONIAL CAÑAMOMO LOMAPRIETA MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS** por un valor de **VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS (\$27,448,230) MCTE.**

El contrato presentó las siguientes cantidades de obra según el acta final y de liquidación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	102,50	\$ 755	\$ 77.388,00000
2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN.	M3	95,97	\$ 23.799	\$ 2.283.990
3	EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO	M3	39,09	\$ 32.037	\$ 1.252.323
4	LLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (APISONADO)	M3	103,26	\$ 20.138	\$ 2.079.450
5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BASE Y CAÑUELA PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D=1.20 m EN CONCRETO DE 3.000 PSI	UN	3,00	\$ 316.711	\$ 950.133
6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CUERPO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D=1,20 m EN CONCRETO DE 3.000 PSI	ML	1,10	\$ 432.961	\$ 476.257
7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D=1,20 m EN CONCRETO DE 3.000 PSI (Incluye Refuerzo).	UN	3,00	\$ 338.680	\$ 1.016.040
8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TAPA EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D=0.60 m (Incluye aro base y aro tapa).	UN	3,00	\$ 433.876	\$ 1.301.628
9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO PARED ESTRUCTURADA D=8" EXTERIOR CORRUGADO.	ML	99,50	\$ 39.360	\$ 3.916.320

Alcaldía de Supía (Caldas)

Nit: 890.801.150-3

Calle 32 Nro 6-11

Teléfono: (6) 8560215

Correo: alcaldia@supia-caldas.gov.co



2021
AÑO DE
MARÍA EASTMAN

