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ESTUDIO DE NECESIDAD DE CONTRATACION 2024-01-11

[ Fecha del estudio

20/05/2024]

Objeto de la contratacién

OBRAS DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS MUNICIPIOS DE CHINCHINA Y
NEIRA.
Requerimiento previo
N/A
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACION
. La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A E.S.P" es una Sociedad Anénima Comercial de Nacionalidad Colombiana, del orden Departamental, clasificada como
empresa de servicios piblicos, con autonomia administrativa, patrimonial y presupuestal, que se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001 disposiciones afines y
reglamentarias vigentes o por las disposiciones legales que las modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan; por las normas del Ministerio Medio Ambiente, Vivienda y Desarrolio
Territorial, la Comisién de Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Basico y la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios. El capital de la Empresa en 100% oficial y los
Neessidsd accionislas son el Departamento y 21 municipios de Caldas.

La construccion de redes de alcantarillado en estos sectores contribuye a garantizar la salud publica, la proteccién del medio ambiente y el desarrollo sostenible de los municipios de
Chinchina y Neira. Esto con el fin de contribuir a aumentar la capacidad en las redes enfocado en el cumplimiento normativo y estandares de la calidad del agua. Por eso se prioriza y se
adelanta el proyecto de” OBRAS DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS MUNICIPIOS
DE CHINCHINA Y NEIRA". Solventando las necesidades técnicas y priorizando invertir en la salud y medio ambiente de los anteriores municipios.

Consecuente con lo anterior, es menester aclarar que la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas (EMPOCALDAS S.A E.S.P) dentro de su objeto social principal se encuentra la prestacion,
administracion y financiacién de servicios publicos domiciliarios, el cual incluye la gestion, financiacién, disefio, operacion, rehabilitacion, construccion, expansién, reposicion y mantenimiento
Conveniencia |de la infraestructura de los Servicios Publices Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado. Actualmente el municipio de Chinchina cuenta con 15.119 suscriptores de alcantarillado y 15.255
de acueducto. El municipio de Neira cuenta con 3.967 suscriptores de alcantarillado y 4.149 suscriptores de acueducto, por lo cual es conveniente realizar estas obras de alcantarillado para
estos municipios.

publica, proteccién ambiental desarrollo urbano y crecimiento de sus seccionales.

Es oportuno las OBRAS DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS MUNICIPIOS DE
Oiortunidad CHINCHINA Y NEIRA. Debido a que EMPOCALDAS S.A.E.S.P. se ha comprometido en la mejora continua en las dreas en donde presta servicios y estas obras contribuyen a la salud

REQUISITOS TECNICOS Y LEGALES DEL BIEN O SERVICIO

Aspectos
Tegg;zjodm Realizar las obras de acuerdo a los requerimientos de EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
servicio
Codificacion CODIGO NOMBRE
estandar de — .
producto y 83101500 Servicio de acueducto y alcantarillado
servicios de la
Naciones
Unidas.
CONSTRUCCION DESCOLE PLANTA NEIRA CALDAS
ITEM DESCRIPCION UND
CANTIDAD VR.UNITARIO VR. TOTAL
1 PRELIMINARES ‘ sy e IR :
2 Localizacién y replanteo (Incluye plano record) ml 140.00 $ 8,373 $ 1,172,220.00
3 Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 $ 1,748,960.00
metros ml 80.00 3 21,862
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4 Senal preventiva y reglamentaria und 4.00 249,590 $ 998,360.00
5 Instalacién de valla institucional 2x4 und 1.00 1,263,484 $1,263,484.00
6 DEMOLICIONES
7 Corte con disco abrasivo mi 70.00 12,257 § 857,990.00
8 Demolicion de estructuras en concreto hidraulico Incluye and me 4.41 3 133,850 $ 590,279.00
9 EXCAVACION
10 En material comun de 0 a 2m m: 280.00 |§ 42,279 $ 11,838,120.00
11 En material comtin de 2,1 a 4m m: 180.00 |$§ 49,293 $ 8,872,740.00
12 En material comun de 4 a 6m me 14.40 $ 58,016 $ 835,430.00
14 Entibado horizontal Tipo Il m2 33200 |$ 49,616 $ 16,472,512.00
15 Retiro de material sobrante en vehiculo automotor ms 14232 |8 52,612 §7,487,740.00
17 ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO
18 Instalacién en t_ubena PVC corrugada de 12". Incluye $ 38,400 $ 5,376,000,00
acarreo en vehiculo y al hombro o mula. ml 140.00
19 Camara de caida D=1,2, H<3,04, espesor de pared e=0,20 $ 14.337 302.00
con colchdn de piedra pegada e=40cm y boquilla mi 14.00 3 1,024,093 £t
20 Suministro e instalacién de tapa con aro pozo de inspeccién Un 7.00 $ 1,121,399 $7,849,793.00
21 Bases y Cafuelas Un 7.00 $ 868,306 $6,078,142.00
22 Empalme a camara und 4.00 $ 145,096 $580,384.00
23 LLENOS
24 Arena para base y atraque m: 64.80 $ 193,850 § 12,561,480.00
25 Lleno compactado con material de la obra me 47440 | $ 35,553 $ 16,866,343.00
26 Sub base para pavimento m 6.00 232,714 $1,396,284.00
27 'CONCRETOS
28 Concreto de 21Mpa para graderias y andenes m: 2.00 972,793 $1,945,586.00
29 Concreto para pavimento 42MR hecho en obra m* 4.32 1,321,095 §$5,707,130.00
30 Acompafiamiento social durante toda la obra Gl 1.00 2,688,149 $2,688,149.00
31 glrgfgsmnal en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional - FREE - g P $ 9.226,768.00
COSTO TOTAL $ 136,751,196.00
Costo Directo $102,053,131.00
Administracién 29.0% $ 29,595,408.00
Utilidad 5.0% $5,102,657.00
TOTAL MUNICIPIO DE NEIRA $ 136,751,196.00
CONSTRUCCION TRAMO DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SECTOR CUERVOS - VILLA MONICA CHINCHINA
ITEM DESCRIPCION UND
CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 i PRELIMINARES
11 Il.aoggrazacmn y replanteo. Comision de topografia al inicio de dia 0.50 3 1,576,167 $ 788,084.00
12 ﬁz;;ir;wlento con tela verde y soportes de guadua cada 2 mi 15.00 3 21,862 $ 327.930.00
13 ;‘)eujrr;rrg;gst,otrza;sio:?ne instalacion valla informativa general i 100 $ 1,263,484 $ 1,263,484.00
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
24 ixcavacmn en zanja/cielo abierto - material comiunde 0 a2 m3 29.70 $ 42,279 $ 1.255,686.00
Suministro, Transporte e Instalacién Sustitucién en Arena
22 Limpia. Incluye acarrec interno en vehiculo y al hombro o m3 6.00 $ 193,850 $1,163,100.00
mula hasta 50 m.
23 ;:g:::;:nhge:;r:alc?:éiwonado Proveniente de la m3 2970 s 35553 $ 1,055,924.00
2.4 Retiro de material sobrante en vehiculo automotor m3 27.00 $ 52,612 $1,420,524.00
3 INSTALACION TUBERIA Y CAMARAS
3.1 Camaras de inspeccion D=1,2 metros - Concreto 21 Mpa m 1.50 $ 1,024,093 $ 1,536,140.00
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39 Bases ylcaﬁuelas para camaras D=1,20 m en Concreto iy 1.00 $ 868,306 $ 868,306.00
3000 psi
Suministro, Transporte e Instalacién Aro Tapa HF D=0.68
84 m. P/Camara de Inspeccion, con cadena de seguridad. un 4 $ 1,121,399 F ;18120008
Transporte e Instalacién Tuberia PVC Corrugada de 315
3.5 mm (12") para Alcantarillado. Incluye acarreo en vehiculo y m 16.00 $ 38,400 $ 614,400.00
al hombro o mula. '
3.6 Empalme a camaras un 1.00 $ 145,096 $ 145,096.00
4 : siso ; = : £ '
41 glrgfgsmnal en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional - mes 0.50 $ 4613384 $ 2,306,692.00
COSTO TOTAL $ 13,866,765.00
COSTO DIRECTO $ 10,348,332.00
Administracién 29.0% $3,001,016.00
Utilidad 5.0% $517,417.00
TOTAL MUNICIPIO DE CHINCHINA $ 13,866,765.00
I TOTAL OBRAS $ 150,617,961.00
. Item Codigo inventario Descripcién del bien o servicio unidad Cantidad

- DATOS ADICIONALES (Sélo aplica para obras)
Empleos Generados Poblacién Beneficiada

Coordenadas del sitio de la obra

EXPERIENCIA REQUERIDA

El proponente debera anexar la fotocopia de la matricula profesional en la cual se acredite una experiencia mayor a 5 afios los cuales se contaran a partir de la fecha de expedicion de la
misma; para personas Juridicas si el representante legal no cumple estas calidades, la propuesta debera ser avalada por un INGENIERO CIVIL o SANITARIO o ARQUITECTO o
CONSTRUCTOR en ARQUITECTURA E INGENIERIA con las condiciones establecidas.

EXPERIENCIA DEL DIRECTOR : Para el inicio de la obra el proponente debera anexar la hoja de vida con los soportes del director de la construccion el cual debe estar a cargo de un
Condiciones |ingeniero civil, ingeniero sanitario o de ramas afines, con tarjeta profesional y con experiencia especifica en obras civiles mayor a 5 afos en actividades de direccion o residencia de
de idoneidad y |construccién de obras de agua potable y saneamiento basico. La experiencia especifica del constructor solicitada en caso de participa racion en consorcios o uniones temporales de tomara
experiencia |el 100% de la experiencia aportada.
que llevan a
contratar a la |La vigencia de la matricula profesional se establecera a través del COPNIA, el certiificado a presentar debe tener una fecha de expedicion igual o menor a 6 meses.
persona
natural o El proponente debera acreditar mediante documento expedido por el contratante, experiencia en la construccion o reposicion de redes de alcantarillado con un valor mayor o igual al del
juridica presupuesto oficial y experiencia minima de 150 ml de tuberia de alcantarillado de 12" PVC, lo anterior en méximo tres contratos, para empresas de servicios publicas domiciliarios o
entidades estatales, por lo cual se debera anexar copia del respectivo certificado.

. El valor establecido en los certificados no sera actualizado por ningtin método.

La experiencia en casc de Consorcios o Uniones temporales puede ser acreditada por cualquiera de los miembros del Consorcio o Unidn temporal.

SOPORTE DE PRECIOS DEL MERCADO

Persona natural o Juridica y contacto Teléfono Email Valor
cotizacién

Presupuesto Oficial

Adjuntar soportes del precio del mercado
Todos los precios deben incluir IVA

Adjuntar matriz de precio del mercado, debera adjuntar constancia de las condiciones de calidad, condiciones de especialidad o idoneidad del oferente, con su respectiva colizacion. Para tener una
adecuada matriz de mercado, deberan obtenerse al menos dos cotizaciones con todos las especificaciones necesarias.

PRESUPUESTO
Vigencia actual {2024) Vigencia futura (2025) Total vigencias
150,617,961 0 150,617,961
Cod. Rubro Nombre rubro de apropiacion Valor de la apropiacion
2320101001030842 Obras POIR 150,617,961
TOTAL CDP 150,617,961
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LA INVERSION OBJETO DEL PRESENTE ANALISIS ESTA INCLUIDA EN EL POIR? ]

Consecutivo del proyecto Nombre del Proyecto Afio de entrada en Operacién
49 Mejoramiento y optimizacion alcantarillade Chinchina Etapa 3 2024
153 Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 3 2024

2SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES?
Cédigo UNSPSC DESCRIPCION

# Comunicacion FECHA DE ENVIO

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Obligacién APLICA
Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos contemplados en la solicitud de oferta. Aplica
El contratista debera concertar con el supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto del contrato y las necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P.. Aplica
Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato. Aplica
Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago correspondiente. Aplica
En caso de tener trabajadores a cargo debera suministrar los elementos de proteccion requeridos para el desarrollo de su funcién y asegurarse de que los usen. Aplica

Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Empocaldas S.A. E.S.P. .

(Supervisor ). Como presentar los informes que se exija. Aplica

En el evento que algun o algunos de los elementos sea rechazado por el supervisor del contrato, dichos productos deberan ser retirados por cuenta y riesgos de!l contratista a la mayor|
brevedad posible. (o en el tiempo indicado en la invitacién) El contratista debera corregir cualquier problema que se presente, respondiendo por partes dafiadas, por su cuenta y riesgo Aplica
durante la garantia.

Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. Aplica
Informar oportunamente al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer soluciones para garantizar la prestacion del servicio. Aplica
Las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. Aplica

Cada tubo suministrado debe ser marcado con los siguientes datos: 1) Nimero de Identificacion del tubo o Cédigo de trazabilidad, 2) Numero de certificado, 3) Organisme de certificacion del

producto, 4)Numero del Lote, 5) Fabricante de la tuberia, 6) NIT-DV No aplica
Junto con la tuberia se debera entregar la siguiente tabla con los datos solicitados: No aplica
Numero de Numero de certificado Organismo de certificacion del Numero del Lot Fabricante de la tuberia NIT-DV <
Identificacion del tubo producto No aplica
No aplica
Para el caso de mercancias que se requieren que sean entregadas en las seccionales o en las plantas, se debe coordinar con el Administrader de la seccional, garantizando la debida N "
anticipacion para el adecuado descargue de las mercancias y una correcta inspeccién de los elementos entregados. o aplica
El descargue de las mercancias se debe realizar por cuenta y riesgo del contratista. No aplica
Para los bienes cuya entrega deba realizarse la sede administrativa en la ciudad de Manizales, ésta debe hacerse en la seccién de suministros para verificar, de manera conjunta con el No aplic
Supervisor del contrato, la entrada y el estado de las mercancias recibidas Pl
Se considerara como recibida la mercancia, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en la sede central (Sede Administrativa de Manizales) cuando el documento de entrega cuente con la N i
firma del Jefe de la Seccion de Suministros y del Supervisor o los supervisores del contrato. oapiica
Se considerara como recibida la mercancia, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en las seccionales, cuando el documento de entrega cuente con la firma del Administrador en la No aplica

respectiva remisién, y en el caso de contratos, adicionalmente se requiere la firma del Supervisor.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
Ejecutar correctamente las labores objeto del contrato, de acuerdo con su programacion.

Ejecutar la obra aplicando las especificaciones técnicas y constructivas descritas por la Empresa, debera Entregar el Cronograma estimado de ejecucion de la obra.

Cumplir con todas las recomendaciones del supervisor frente a la utilizacion de materiales y equipos.
Entregar al supervisor los ensayos solicitados con el fin de garantizar la obra.

Entregar la documentacion solicitada por el supervisor en un tiempo adecuado. Debe entregar los documentos requeridos por la supervisoria asignada, como requisito
indispensable para la elaboracidn del Acta de Iniciacion, las Actas Parciales y el Acta de Liquidacién Final. Todos los documentos requeridos por la Interventoria asignada
como requisito indispensable para la elaboracion del Acta de Iniciacion, son de estricto cumplimiento y contintan vigentes hasta la elaboracion del Acta de Liquidacion
Final.

Emplear personal iddneo en dichas labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa.

Supervisar el trabajo del personal.

Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe entregar totalmente terminadas las obras realizadas a satisfaccién y dar cumplimiento a los
pliegos de condiciones.
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El Contratista se hara responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, IVA, retencion en la fuente, y demas costos que
impligue |a ejecucién del contrato.

El Contratista debera velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo.

El Contratista entregara al Supervisor designado por EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidacién de prestaciones
sociales, en caso de retiro de algun trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos
profesionales, asi como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin estos documentos no se tramitara el pago.

Debera utilizar los elementos de proteccién de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes, durante la ejecucién de sus labores.

El Contratista debera presentar el informe de las actividades realizadas a la supervisoria y estara dispuesto a suministrar cualquier informacién solicitada de los trabajos
efectuados.

En caso de darios o perjuicios a un tercero, el Contratista debera asumir todos los costos generados.

Cualquier anomalia en la prestacién del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, debera ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo
indica el Supervisor.

Ningun trabajador debe devengar un salario inferior al salario minimo legal vigente.

El contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato.

Debera entregar la documentacion necesaria sobre la Calidad y vida util de la tuberia instalada, trazabilidad, loteo y sus caracteristicas especiales y demas normas
“ICONTEC” propias para este tipo de productos.

Debera tramitar y comunicar a PLANEACION MUNICIPAL, SECRETARIAS DE GOBIERNO, TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS ENTIDADES QUE CORRESPONDA los
correspondientes PERMISOS o LICENCIAS DE CONSTRUCCION, por ocupacion e Intervencion de Vias y Espacios Publicos etc.

Qontratista debera entregar al final de cada tramo construido el respectivo plano record en formato analogo y digital de Ia obra realizada, y debera entregar diligenciadas
ias plantillas en formato Excel que Empocaldas S.A. E.S.P. le suministre. El plano debe estar gec-referenciado.

Las obligaciones especificas a cargo de Empocaldas S.A. E.S.P. seran las siguientes: APLICA
Pago oportuno de las obligaciones contraidas con el contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 dias después. Aplica
Entrega de certificaciones y demas documentos solicitados por el contratista para el éptimo desarrollo del Contrato. Aplica

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

L_ugar fje Municipios de Chinchina y Neira.

ejecucion

:;i?cg?‘ Sesenta (60) dias calendario contados a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2024
FORMA DE PAGO

FOS:::G En forma parcial conforme a las actas presentadas por el supervisor del contrato.

. El contratista entiende que en virtud de la ordenanza 816 del 22 de Diciembre de 2017 de la Asamblea Departamental de Caldas, el recaudo sobre las estampillas se efectuara mediante
retencion sobre los anticipos, pagos parciales, pagos o abonos en cuenta; por lo tanto el contratista autoriza con la firma del presente contrato y/o carta de presentacion de la oferta para que
la Empocaldas S.A. E.S.P. efectué los descuentos correspondientes por el monto equivalente al valor de las estampillas

Condiciones |1. Presentacion de la factura
para Pago |2. Informe de recibo de almacén.
3. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor:
4. Certificado o planilla del pago de aportes de seguridad social y/o aportes parafiscales segun corresponda,
5. Las demas que requiera el supervisor del contrato y la lista de chequeo de Empocaldas S.A. E.S.P.

Estampilla a descontar APLICA
Estampilla Pro Universidad (2%) Aplica
Estampilla Pro Desarrollo (1%) Aplica
Estampilla Pro Hospital (1%) Aplica
Estampilla Pro Adulte mayor (3%) Aplica
Contribucién Especial (5%) - Sélo aplica para obras Aplica
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ASIGNACION Y DISTRIBUCION DEL RIESGO
Riesgo

Esta a cargo de contratista, el incremento de precios de los elementes relativos a la materia prima para producir el bien a adquirir a nivel nacional e internacional, cuando se trate de contrato de obra.

Estd a cargo del contratista el riesgo comercial, entendido como los eventos desfavorables relacionados con el valor y pago del contrato, causados por variaciones en las condiciones del mercado, aumento
en los factores de produccién, en el valor de los insumos o de los fleles

Esta a cargo del contratista el riesgo pais, entendido como el cambio de las politicas en el pais de origen.

Esta a cargo del contratista el riesgo operativo, entendido como los eventos relacionados con los procesos de produccién, transporfe y entrega del producto, tales como: Falta de disponibilidad de Materia
Prima, insuficiente capacidad de produccién, retrasos en el tiempo de entrega, incumplimiento en los protocolos de la Empocaldas S.A. E.S.P. para la entrega de producto, entrega de producto no conforme,
pérdida, destruccion o deterioro antes de efectuar la recepcién en la Empocaldas S.A. E.S.P..

Esta a cargo del contratista el Incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, como calidad del elemento suministrado. Fuga de informacién confidencial y privilegiada de la entidad. Pérdida
de los elementos a suministrar,

La forma de mitigarlos sera con la constitucion de las garantias respectivas, calidad, cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.

SUPERVISION
Nombre del Supervisor Administrativo Cargo del Supervisor
Jaime Maldonado Ingeniero de Zona
Nombre del Supervisor Técnico Cargo del Supervisor
Jaime Maldonado Ingeniero de Zona
GARANTIAS
Tipo de garantias APLICA .
Pdliza de garantia de seriedad de la oferta. No aplica
Cumplimiento Aplica
Salarios, prestaciones sociales e indemnizacién de personal Aplica
Estabilidad y calidad de la obra Aplica
Responsabilidad civil extracontractual Aplica
Calidad y correcto funcionamiente de bienes y equipos suministrados No aplica
Calidad No aplica
TIPO DE CONTRATO '
Tipo de contrato
Suministros No aplica
Arrendamiento No aplica
Obra Aplica
Consultoria No aplica
Prestacion de Servicio No aplica
Interventoria No aplica
Compra Venta No aplica
Orden de compra o Servicio No aplica
Convenio Inter-Administrativo No aplica
Contrato Inter-Administrativo No aplica
Otro No aplica

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratacion de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado acto de emergencia, cumpliendo con los parametros legales seﬁa[ados|

en las normas anteriormente citadas y las demas complementarias. SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACION DE ESTE ACTO DE EMERGENCIA. .
Salicitado por: . Aprobado por:
Firma Q Firma
Nombre Andres Felipe G ales Nombre Diana Lorena Ardita
Cargo Coordinador Gestion Ambiental }Rechrsos“N'éturales Cargo Jefe de Depto. Planeacion y proyectos
[ Reuvision Juridica (Secretaria General) =, 7]
Firma dﬂgj%q @%@Q}M Nombre
Tania Echeverry Rivera
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