



F-GC-05
Versión: 8
Noviembre 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA CONTRATAR

PERSONAS NATURALES

DOCUMENTO PRESENTADO	SI	N/A
Fotocopia de la cédula de ciudadanía.	✓	
Fotocopia de la matrícula profesional.	✓	
Fotocopia del certificado de inscripción y vigencia de la matrícula profesional expedido por el consejo u órgano de la profesión correspondiente.	✓	
Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN.	✓	
Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República, con una vigencia de expedición no superior a tres meses. (www.contraloriagen.gov.co) ó (http://200.93.128.205/web)	✓	
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, con una vigencia de expedición no superior a tres meses. (http://www.procuraduria.gov.co)	✓	
Certificado de antecedentes judiciales. (Opcional) (www.policia.gov.co)	✓	
Afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social (como independiente).	✓	
Registro único de proponentes vigente, expedido por la Cámara de Comercio.	✓	
"Compromiso Anticorrupción" acorde al modelo propuesto por EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	✓	
Cotización o propuesta.	✓	
Verificación en el registro nacional de medidas correctiva (https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx)	✓	
"Acta de confidencialidad y aceptación políticas de seguridad y privacidad de la información" acorde al modelo entregado por EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	✓	

1/46

Fecha de presentación:


CONTRATISTA:

John Esneider Cardona Gutiérrez

NOMBRE DE QUIEN VERIFICA:

GUSTAVO ABOLFO OSPINA RUIZ

FIRMA DE QUIEN VERIFICA:




Señores
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Cra 23 # 75-82

Objeto:

"OBRAS COMPLEMENTARIAS POR MEJORAMIENTO DE
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 7
Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS"

PROPONENTE: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

DIRECCION: CRA 23 # 65-79 Oficina 1f


REPRESENTANTE LEGAL
JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
CC 15.963.050

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 15.963.050
 NUMERO
CARDONA GUTIERREZ
 APELLIDOS
JOHN ESNEIDER
 NOMBRES
John Esneider Cardona
 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO 04-AGO-1985
SALAMINA
 (CALDAS)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 **B+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO
12-AGO-2003 SALAMINA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
 REGISTRADOR NACIONAL
 ALABRIL 1994

INDICE DERECHO




P-0910900-35119251-A1-0015983050-20031003 04955 032758 01 123094971

REPUBLICA DE COLOMBIA
 CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
 CC.PNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
17202169231CLD
 INGENIERO CIVIL
 DE FECHA 21/06/2009
JOHN ESNEIDER
CARDONA GUTIERREZ
 C.C. 15983050
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE
 COLOMBIA
Presidente
 PRESIDENTE



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 15963050, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 17202-169231 desde el 21 de Mayo de 2009, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 571.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiseis (26) días del mes de Junio del año dos mil veintitres (2023). ✓

Rubén Darío Ochoa Arbeláez


Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

2. Concepto **0 2** Actualización

4. Número de formulario

14915303501



(415)7707212489984(8020) 000001491530350 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
1 5 9 6 3 0 5 0 | 5

6. DV
12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Manizales

14. Buzón electrónico
1 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida
25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía
26. Número de Identificación: 1 5 9 6 3 0 5 0
27. Fecha expedición: 2 0 0 3 0 8 1 2

Lugar de expedición: COLOMBIA
28. País: 1 6 9
29. Departamento: Caldas
30. Ciudad/Municipio: Salamina
31. Primer apellido: CARDONA
32. Segundo apellido: GUTIERREZ
33. Primer nombre: JOHN
34. Otros nombres: ESNEIDER
35. Razón social
36. Nombre comercial
37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA
39. Departamento: Caldas
40. Ciudad/Municipio: Manizales
41. Dirección principal: CR 23 65 79 LC 1 F
42. Correo electrónico: johnecardonaing@gmail.com
43. Código postal
44. Teléfono 1: 3 1 1 3 2 2 8 5 2 9
45. Teléfono 2: 3 2 0 6 6 7 5 9 4 6


CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal				Actividad secundaria				Otras actividades				Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad			48. Código	49. Fecha inicio actividad			50. Código		51. Código		52. Número establecimientos	
7 1 1 2	2 0 0 9 0 3 2 0			4 2 9 0	2 0 0 9 0 3 2 0			4 7 9 9 0 1 2 3					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 8 5 2
05- Impo. renta y compl. régimen ordinario
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
55. Forma: 56. Tipo: Servicio: 1 2 3
57. Modo: 58. CPC:

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2023 - 05 - 18 / 14 : 51 : 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER
985. Cargo: CONTRIBUYENTE



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 26 de junio de 2023, a las 08:39:14, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	15963050
Código de Verificación	15963050230626083914

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

CGR
Página 1 de 1 6



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 225879110



WEB
08:38:08
Hoja 1 de 01


Bogotá DC, 26 de junio del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 15963050:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:27:45 AM horas del 26/06/2023, el ciudadano identificado con: /

Cédula de Ciudadanía N° **15963050**

Apellidos y Nombres: **CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES


Yo JOHN ESNEIDER CARDONA G identificado con C.C. 15963050 de SALAMINA, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presentación del proceso de selección.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007.

Dada en Manizales a los (13) días del mes de junio de 2023.



JOHN ESNEIDER CARDONA
CC 15963050 DE SALAMINA



CONTADOR
HECTOR ALONSO RUIZ CHICA
C.C 14.623.385 DE CALI

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
IMPORTE DE LOS INGRESOS	303.346,00	303.346,00	303.346,00	303.346,00	303.346,00	303.346,00
IMPORTE DE LOS GASTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
IMPORTE DE LOS RESULTADOS	283.346,00	283.346,00	283.346,00	283.346,00	283.346,00	283.346,00

RESUMEN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
IMPORTE DE LOS INGRESOS	303.346,00	303.346,00	303.346,00	303.346,00	303.346,00	303.346,00
IMPORTE DE LOS GASTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
IMPORTE DE LOS RESULTADOS	283.346,00	283.346,00	283.346,00	283.346,00	283.346,00	283.346,00

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
IMPORTE DE LOS INGRESOS	303.346,00	303.346,00	303.346,00	303.346,00	303.346,00	303.346,00
IMPORTE DE LOS GASTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
IMPORTE DE LOS RESULTADOS	283.346,00	283.346,00	283.346,00	283.346,00	283.346,00	283.346,00

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
IMPORTE DE LOS INGRESOS	303.346,00	303.346,00	303.346,00	303.346,00	303.346,00	303.346,00
IMPORTE DE LOS GASTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
IMPORTE DE LOS RESULTADOS	283.346,00	283.346,00	283.346,00	283.346,00	283.346,00	283.346,00



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 95 13 04 00 1 SERVICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
- 95 13 05 00 1 SERVICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CRIOLLOS Y PIRCA
- 95 13 06 00 1 SERVICIOS Y ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS
- 95 13 07 00 1 SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE INGENIERIA
- 95 13 17 00 1 TALLERES Y OFICINAS
- 95 14 06 00 1 SERVICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTATILES
- 95 14 07 00 1 TIENDAS CARIAS Y ESTRUCTURAS DE PARRILLAS
- 95 14 15 00 1 SERVICIOS Y ESTRUCTURAS PREPARACIONES PARA BANCOS
- 95 14 16 00 1 SERVICIOS Y ESTRUCTURAS PREPARACIONES RESISTENCIALES
- 95 14 17 00 1 SERVICIOS Y ESTRUCTURAS PREPARACIONES COMERCIALES E INGENIERARIAS

ESTA INFORMACION FUE OBTENIDA DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA AL PROMEDIO REPORTADO

FECHA CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA : 31/12/2022

ACTIVO CORRIENTE	2	\$509.704.956,00
ACTIVO TOTAL	2	\$744.319.419,00
PASIVO CORRIENTE	2	\$174.494.499,00
PASIVO TOTAL	2	\$174.494.499,00
PATRIMONIO	2	\$569.824.920,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	2	\$109.767.398,00
GASTOS DE INTERESES	2	\$0,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA : 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE	2	\$591.717.059,00
ACTIVO TOTAL	2	\$1.059.176.077,00
PASIVO CORRIENTE	2	\$40.091.214,00
PASIVO TOTAL	2	\$40.091.214,00
PATRIMONIO	2	\$994.822.044,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	2	\$204.492.044,00
GASTOS DE INTERESES	2	\$0,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	2	\$410.195.175,00
ACTIVO TOTAL	2	\$1.741.499.070,00
PASIVO CORRIENTE	2	\$10.441.000,00
PASIVO TOTAL	2	\$10.441.000,00
PATRIMONIO	2	\$1.731.058.070,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	2	\$1.514.114.810,00
GASTOS DE INTERESES	2	\$296.749.170,00
GASTOS DE INTERESES	2	\$0,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA AL PROMEDIO REPORTADO CON CORTE A

31/12/2022



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

HELIABILIDAD DEL PATRIMONIO	1	0,39
HELIABILIDAD DEL ACTIVO	1	0,47

ESTA INFORMACION FUE OBTENIDA DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS SUJETADOS AL PROMEDIO REPORTADO

EXPERIENCIA No. 1
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 001
 CONTRATO CELEBRADO POR: 01 - EL PROMOTOR
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALARINA - CALDAS - ALCALDIA MUNICIPAL
 VALOR CONTRATADO EN SMLMV: \$78,70

- SG FM CL PR - DESCRIPCION**
- 01 10 17 00 1 BOTAS DE PAPA
 - 01 11 15 00 1 BARRAS Y TIRAS
 - 02 03 18 00 1 BARRAMIENTOS Y EQUIPO DE TERRIFICACION
 - 02 03 19 00 1 EQUIPO DE LAVABORACION
 - 02 03 20 00 1 CONCRETO Y PORMEROS
 - 02 03 21 00 1 CONCRETO Y CAL
 - 02 03 22 00 1 ACEROS
 - 02 03 23 00 1 BARRAS PARA INSTALACION Y REFORZO DE BARRAS
 - 02 03 24 00 1 BARRAS PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 - 02 03 25 00 1 CONCRETOS EN CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS PORTATILES
 - 02 03 26 00 1 CONCRETOS EN BARRAS
 - 02 03 27 00 1 CONCRETOS EN BARRAS REFORZADAS
 - 02 03 28 00 1 CONCRETOS EMPALMADOS DE TIERRA
 - 02 03 29 00 1 CONCRETOS EN BARRAS REFORZADAS CON CUBRA VIGUETA EV
 - 02 03 30 00 1 CONCRETOS EN BARRAS REFORZADAS O SOJALADO CON LATEX
 - 02 03 31 00 1 CONCRETOS EN BARRAS REFORZADAS CON LATEX
 - 02 03 32 00 1 CONCRETOS EN BARRAS REFORZADAS
 - 02 03 33 00 1 BARRAS DE CEMENTO Y PLASTICO
 - 02 03 34 00 1 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y DOMINIO DE AGUA
 - 02 03 35 00 1 SERVICIOS DE
 - 02 03 36 00 1 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
 - 02 03 37 00 1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
 - 02 03 38 00 1 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE ADQUISICIONES Y CAPACITACIONES
 - 02 03 39 00 1 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTR...
 - 02 03 40 00 1 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO
 - 02 03 41 00 1 SERVICIOS DE ASESORIA O ARRANQUE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSUM...
 - 02 03 42 00 1 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
 - 02 03 43 00 1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
 - 02 03 44 00 1 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
 - 02 03 45 00 1 TRANSPORTES DE CARGA CON CARROTERIA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

INDICE DE LIQUIDEZ	2	0,92
INDICE DE FINANCIAMIENTO	2	0,92
RACION DE COBERTURA DE INTERESES	2	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBTENIDA DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS.

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA AL PROMEDIO REPORTADO CON CORTE A

31/12/2022

INDICE DE LIQUIDEZ	2	14,45
INDICE DE FINANCIAMIENTO	2	0,14
RACION DE COBERTURA DE INTERESES	2	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBTENIDA DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS.

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA AL PROMEDIO REPORTADO CON CORTE A

31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	2	55,79
INDICE DE FINANCIAMIENTO	2	0,14
RACION DE COBERTURA DE INTERESES	2	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBTENIDA DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS.

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL AL PROMEDIO REPORTADO CON CORTE A

31/12/2022

HELIABILIDAD DEL PATRIMONIO	2	0,16
HELIABILIDAD DEL ACTIVO	2	0,16

ESTA INFORMACION FUE OBTENIDA DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS.

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL AL PROMEDIO REPORTADO CON CORTE A

31/12/2021

HELIABILIDAD DEL PATRIMONIO	2	0,30
HELIABILIDAD DEL ACTIVO	2	0,31

ESTA INFORMACION FUE OBTENIDA DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS.

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 02 03 16 00 1 COBERTURA DE PROYECTOS
- 02 03 17 00 1 SERVICIOS DE TERMINAL TERRESTRE
- 02 03 18 00 1 BARRERAS CIVILES Y ARQUITECTURA
- 02 03 19 00 1 SERVICIOS DE ASISTENTE Y ALICANTERIAS
- 02 03 20 00 1 SERVICIOS DE ASISTENTE
- 02 03 21 00 1 ADMINISTRACION PUBLICA
- 02 03 22 00 1 VIAS DE TRAFICO LIMITADO
- 02 03 23 00 1 VIAS DE TRAFICO LIMITADO
- 02 03 24 00 1 BARRERAS
- 02 03 25 00 1 BARRERAS
- 02 03 26 00 1 BARRERAS
- 02 03 27 00 1 BARRERAS
- 02 03 28 00 1 BARRERAS
- 02 03 29 00 1 BARRERAS
- 02 03 30 00 1 BARRERAS
- 02 03 31 00 1 BARRERAS
- 02 03 32 00 1 BARRERAS
- 02 03 33 00 1 BARRERAS
- 02 03 34 00 1 BARRERAS
- 02 03 35 00 1 BARRERAS
- 02 03 36 00 1 BARRERAS
- 02 03 37 00 1 BARRERAS
- 02 03 38 00 1 BARRERAS
- 02 03 39 00 1 BARRERAS
- 02 03 40 00 1 BARRERAS
- 02 03 41 00 1 BARRERAS
- 02 03 42 00 1 BARRERAS
- 02 03 43 00 1 BARRERAS
- 02 03 44 00 1 BARRERAS
- 02 03 45 00 1 BARRERAS
- 02 03 46 00 1 BARRERAS
- 02 03 47 00 1 BARRERAS
- 02 03 48 00 1 BARRERAS
- 02 03 49 00 1 BARRERAS
- 02 03 50 00 1 BARRERAS
- 02 03 51 00 1 BARRERAS
- 02 03 52 00 1 BARRERAS
- 02 03 53 00 1 BARRERAS
- 02 03 54 00 1 BARRERAS
- 02 03 55 00 1 BARRERAS
- 02 03 56 00 1 BARRERAS
- 02 03 57 00 1 BARRERAS
- 02 03 58 00 1 BARRERAS
- 02 03 59 00 1 BARRERAS
- 02 03 60 00 1 BARRERAS
- 02 03 61 00 1 BARRERAS
- 02 03 62 00 1 BARRERAS
- 02 03 63 00 1 BARRERAS
- 02 03 64 00 1 BARRERAS
- 02 03 65 00 1 BARRERAS
- 02 03 66 00 1 BARRERAS
- 02 03 67 00 1 BARRERAS
- 02 03 68 00 1 BARRERAS
- 02 03 69 00 1 BARRERAS
- 02 03 70 00 1 BARRERAS
- 02 03 71 00 1 BARRERAS
- 02 03 72 00 1 BARRERAS
- 02 03 73 00 1 BARRERAS
- 02 03 74 00 1 BARRERAS
- 02 03 75 00 1 BARRERAS
- 02 03 76 00 1 BARRERAS
- 02 03 77 00 1 BARRERAS
- 02 03 78 00 1 BARRERAS
- 02 03 79 00 1 BARRERAS
- 02 03 80 00 1 BARRERAS
- 02 03 81 00 1 BARRERAS
- 02 03 82 00 1 BARRERAS
- 02 03 83 00 1 BARRERAS
- 02 03 84 00 1 BARRERAS
- 02 03 85 00 1 BARRERAS
- 02 03 86 00 1 BARRERAS
- 02 03 87 00 1 BARRERAS
- 02 03 88 00 1 BARRERAS
- 02 03 89 00 1 BARRERAS
- 02 03 90 00 1 BARRERAS
- 02 03 91 00 1 BARRERAS
- 02 03 92 00 1 BARRERAS
- 02 03 93 00 1 BARRERAS
- 02 03 94 00 1 BARRERAS
- 02 03 95 00 1 BARRERAS
- 02 03 96 00 1 BARRERAS
- 02 03 97 00 1 BARRERAS
- 02 03 98 00 1 BARRERAS
- 02 03 99 00 1 BARRERAS
- 02 04 00 00 1 BARRERAS

EXPERIENCIA No. 2
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 001
 CONTRATO CELEBRADO POR: 01 - EL PROMOTOR
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALARINA - CALDAS - ALCALDIA MUNICIPAL
 VALOR CONTRATADO EN SMLMV: \$99,00

- SG FM CL PR - DESCRIPCION**
- 01 10 17 00 1 BOTAS DE PAPA
 - 01 11 15 00 1 BARRAS Y TIRAS
 - 02 03 18 00 1 BARRAMIENTOS Y EQUIPO DE TERRIFICACION
 - 02 03 19 00 1 EQUIPO DE LAVABORACION
 - 02 03 20 00 1 CONCRETO Y PORMEROS
 - 02 03 21 00 1 CONCRETO Y CAL
 - 02 03 22 00 1 ACEROS
 - 02 03 23 00 1 BARRAS PARA INSTALACION Y REFORZO DE BARRAS
 - 02 03 24 00 1 BARRAS PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 - 02 03 25 00 1 CONCRETOS EN CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS PORTATILES
 - 02 03 26 00 1 CONCRETOS EN BARRAS
 - 02 03 27 00 1 CONCRETOS EN BARRAS REFORZADAS
 - 02 03 28 00 1 CONCRETOS EMPALMADOS DE TIERRA
 - 02 03 29 00 1 CONCRETOS EN BARRAS REFORZADAS CON CUBRA VIGUETA EV
 - 02 03 30 00 1 CONCRETOS EN BARRAS REFORZADAS O SOJALADO CON LATEX
 - 02 03 31 00 1 CONCRETOS EN BARRAS REFORZADAS
 - 02 03 32 00 1 CONCRETOS EN BARRAS REFORZADAS
 - 02 03 33 00 1 BARRAS DE CEMENTO Y PLASTICO
 - 02 03 34 00 1 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y DOMINIO DE AGUA
 - 02 03 35 00 1 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
 - 02 03 36 00 1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
 - 02 03 37 00 1 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE ADQUISICIONES Y CAPACITACIONES

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72.14.11.00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE ENHARTADO...
72.14.16.00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO PASIVO
72.14.17.00	SERVICIOS DE ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CONCRETO...
72.15.27.00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72.15.29.00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72.15.35.00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
78.10.18.00	TRANSPORTES DE CARGA POR CARRETERA
80.10.16.00	OPORTUNIDAD DE PROYECTOS
84.11.16.00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
84.10.15.00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
84.10.15.00	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENTE EJECUTIVO
84.11.16.00	SERVICIOS DE AUDITORIA
94.11.15.00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
95.11.15.00	VIAS DE TRAFICO LIMITADO
95.11.16.00	VIAS DE TRAFICO ABIERTO
95.10.23.00	ORDEÑAS
95.10.24.00	VARIABLES
95.10.28.00	SEÑALES
95.10.36.00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
95.10.38.00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
95.10.39.00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
95.10.41.00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIARLO
95.16.21.00	ARCILAS
95.16.22.00	ARCILLAS

EXPERIENCIA No. 3 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 003
CONTRATO CELEBRADO POR: 11 - EL PROMOTOR
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTUDIO CASAL
VALOR CONTRATADO EN SMLV: 174,41

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11.10.17.00	METALES DE BASE
11.11.15.00	SABIDO Y TERNERA
05.12.14.00	HEERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
05.12.16.00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
05.11.17.00	CONCRETO Y MORTEROS
05.11.18.00	CONCRETO Y CAL
05.11.19.00	ACEROS
05.11.24.00	ADORNOS PARA REFORZAR CONCRETO
05.11.27.00	DERIVADOS BITUMINOSOS
05.11.29.00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFORZAR DE SUELOS
05.16.17.00	ARCILAS
05.16.18.00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y ALTYMO AL PANTERNO...
05.16.19.00	CONJUNTOS DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTIS
41.16.23.00	RESERVA DE MONTAJE
41.16.24.00	CONJUNTOS DE TUBERIA REPARADA
41.16.25.00	CONJUNTOS REPARADOS DE TUBERIA
41.16.26.00	CONJUNTOS DE TUBERIA SOLDADAS CON LITINA SOLDADA EN
41.16.27.00	CONJUNTOS DE TUBERIA SOLDADA O SOLDADA CON SUELO
41.16.28.00	CONJUNTOS DE TUBERIA DE JABA SÚNICA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

47.10.15.00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUBMINISTRO DE AGUA
72.14.11.00	REPARACIÓN
72.14.15.00	REPARACIÓN DE ARMO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72.15.27.00	SERVICIOS DE REPARACIÓN Y REPARACIÓN DE INFRASTRUCTURA
72.14.17.00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ALTORES Y CARRETERAS
72.15.35.00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE ENHARTADO...
72.14.16.00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO PASIVO
72.14.17.00	SERVICIOS DE ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CONCRETO...
72.15.27.00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72.15.29.00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72.15.35.00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
78.10.18.00	TRANSPORTES DE CARGA POR CARRETERA
80.10.16.00	OPORTUNIDAD DE PROYECTOS
84.11.16.00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
84.10.15.00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
84.10.15.00	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENTE EJECUTIVO
84.11.16.00	SERVICIOS DE AUDITORIA
94.11.15.00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
95.11.15.00	VIAS DE TRAFICO LIMITADO
95.11.16.00	VIAS DE TRAFICO ABIERTO
95.10.23.00	ORDEÑAS
95.10.24.00	VARIABLES
95.10.28.00	SEÑALES
95.10.36.00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
95.10.38.00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
95.10.39.00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
95.10.41.00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIARLO
95.16.21.00	ARCILAS
95.16.22.00	ARCILLAS

EXPERIENCIA No. 5 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 004
CONTRATO CELEBRADO POR: 11 - EL PROMOTOR
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTUDIO CASAL
VALOR CONTRATADO EN SMLV: 174,41

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11.10.17.00	METALES DE BASE
11.11.15.00	SABIDO Y TERNERA
05.12.14.00	HEERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
05.12.16.00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
05.11.17.00	CONCRETO Y MORTEROS
05.11.18.00	CONCRETO Y CAL
05.11.19.00	ACEROS
05.11.24.00	ADORNOS PARA REFORZAR CONCRETO
05.11.27.00	DERIVADOS BITUMINOSOS
05.11.29.00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFORZAR DE SUELOS
05.16.17.00	ARCILAS
05.16.18.00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y ALTYMO AL PANTERNO...
05.16.19.00	CONJUNTOS DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTIS
41.16.23.00	RESERVA DE MONTAJE

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

31.11.17.00	CONJUNTOS DE TUBERIA REPARADA
40.18.10.00	TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO
47.10.15.00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUBMINISTRO DE AGUA
55.10.17.00	REPARACIÓN
72.14.11.00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE ENHARTADO...
72.14.16.00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO PASIVO
72.14.17.00	SERVICIOS DE ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CONCRETO...
72.15.27.00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72.15.29.00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72.15.35.00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
78.10.18.00	TRANSPORTES DE CARGA POR CARRETERA
80.10.16.00	OPORTUNIDAD DE PROYECTOS
84.11.16.00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
84.10.15.00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
84.10.15.00	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENTE EJECUTIVO
84.11.16.00	SERVICIOS DE AUDITORIA
94.11.15.00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
95.11.15.00	VIAS DE TRAFICO LIMITADO
95.11.16.00	VIAS DE TRAFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No. 4 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 004
CONTRATO CELEBRADO POR: 11 - EL PROMOTOR
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTUDIO CASAL
VALOR CONTRATADO EN SMLV: 174,76

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11.10.17.00	METALES DE BASE
11.11.15.00	SABIDO Y TERNERA
05.12.14.00	HEERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
05.12.16.00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
05.11.17.00	CONCRETO Y MORTEROS
05.11.18.00	CONCRETO Y CAL
05.11.19.00	ACEROS
05.11.24.00	ADORNOS PARA REFORZAR CONCRETO
05.11.27.00	DERIVADOS BITUMINOSOS
05.11.29.00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFORZAR DE SUELOS
05.16.17.00	ARCILAS
05.16.18.00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y ALTYMO AL PANTERNO...
05.16.19.00	CONJUNTOS DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTIS
41.16.23.00	RESERVA DE MONTAJE
41.16.24.00	CONJUNTOS DE TUBERIA REPARADA
41.16.25.00	CONJUNTOS REPARADOS DE TUBERIA
41.16.26.00	CONJUNTOS DE TUBERIA SOLDADAS CON LITINA SOLDADA EN
41.16.27.00	CONJUNTOS DE TUBERIA SOLDADA O SOLDADA CON SUELO
41.16.28.00	CONJUNTOS DE TUBERIA DE JABA SÚNICA
41.16.29.00	CONJUNTOS DE TUBERIA REPARADA
40.18.10.00	TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

31.11.17.00	CONJUNTOS DE TUBERIA REPARADA
40.18.10.00	TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO
47.10.15.00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUBMINISTRO DE AGUA
55.10.17.00	REPARACIÓN
72.14.11.00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE ENHARTADO...
72.14.16.00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO PASIVO
72.14.17.00	SERVICIOS DE ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CONCRETO...
72.15.27.00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72.15.29.00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72.15.35.00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
78.10.18.00	TRANSPORTES DE CARGA POR CARRETERA
80.10.16.00	OPORTUNIDAD DE PROYECTOS
84.11.16.00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
84.10.15.00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
84.10.15.00	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENTE EJECUTIVO
84.11.16.00	SERVICIOS DE AUDITORIA
94.11.15.00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
95.11.15.00	VIAS DE TRAFICO LIMITADO
95.11.16.00	VIAS DE TRAFICO ABIERTO
95.10.23.00	ORDEÑAS
95.10.24.00	VARIABLES
95.10.28.00	SEÑALES
95.10.36.00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
95.10.38.00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
95.10.39.00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
95.10.41.00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIARLO
95.16.21.00	ARCILAS
95.16.22.00	ARCILLAS

EXPERIENCIA No. 6 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 006
CONTRATO CELEBRADO POR: 11 - EL PROMOTOR
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTUDIO CASAL
VALOR CONTRATADO EN SMLV: 200,47

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11.10.17.00	METALES DE BASE
11.11.15.00	SABIDO Y TERNERA
05.12.14.00	HEERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
05.12.16.00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
05.11.17.00	CONCRETO Y MORTEROS
05.11.18.00	CONCRETO Y CAL
05.11.19.00	ACEROS
05.11.24.00	ADORNOS PARA REFORZAR CONCRETO
05.11.27.00	DERIVADOS BITUMINOSOS
05.11.29.00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFORZAR DE SUELOS
05.16.17.00	ARCILAS
05.16.18.00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y ALTYMO AL PANTERNO...
05.16.19.00	CONJUNTOS DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTIS
41.16.23.00	RESERVA DE MONTAJE
41.16.24.00	CONJUNTOS DE TUBERIA REPARADA
41.16.25.00	CONJUNTOS REPARADOS DE TUBERIA
41.16.26.00	CONJUNTOS DE TUBERIA SOLDADAS CON LITINA SOLDADA EN
41.16.27.00	CONJUNTOS DE TUBERIA SOLDADA O SOLDADA CON SUELO
41.16.28.00	CONJUNTOS DE TUBERIA DE JABA SÚNICA
41.16.29.00	CONJUNTOS DE TUBERIA REPARADA
40.18.10.00	TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

10	11	17	00	CONCRETO Y MOVIMIENTO
10	11	16	00	CONCRETO Y CAL
10	11	17	00	YESO
10	11	18	00	ACERADOS
10	11	14	00	SERVICIOS PARA APLICAR CONCRETO
10	11	16	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
10	11	16	00	SABILLON
10	11	17	00	ALUMINOS Y HALLERAS
10	11	15	00	MATERIAL PARA TRAJES Y TRINCHES
10	11	16	00	ACCESORIOS PARA TRAJES
10	11	17	00	CANALONES DE TRAJE Y ACCESORIOS
10	11	15	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
10	11	14	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
10	11	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
10	11	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
10	11	14	00	MOBILIARIA
10	11	15	00	MUEBLAS Y CARPINTERIA
10	11	01	00	LAMINADOS INTERIORES
10	11	04	00	MARCOS DIVISIONALES
10	11	15	00	PUEBLAS
10	11	16	00	VENTANAS
10	11	14	00	MARCOS DE VENTANAS
10	11	07	00	PUERTAS
10	11	15	00	PONDERAL SANITARIA
10	11	14	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
10	11	17	00	CRIVOS
10	11	14	00	FRANQUERIA DE MONTAJE
10	11	15	00	PINTURAS Y TAPA BOMBAS
10	11	16	00	ACCESORIOS PARA PINTURAS
10	11	16	00	LAMPARAS Y MOBILIARIAS
10	11	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
10	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
10	11	15	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
10	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PUERTAS
10	11	15	00	SERVICIOS EN SISTEMAS FUNCIONALES
10	11	14	00	SERVICIOS EN ALUMBRERIA Y MARMONERIA
10	11	02	00	SERVICIOS EN PASILLOS Y BARRIOS
10	11	15	00	SERVICIOS EN CARPINTERIA
10	11	05	00	SERVICIOS EN INSTALACION DE PISOS
10	11	06	00	SERVICIOS DE TRABAJO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
10	11	07	00	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
10	11	08	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
10	11	09	00	SERVICIOS DE MONTAJE EN ACERO ESTRUCTURAL
10	11	10	00	SERVICIOS EN VIDRIOS Y VENTANERIA
10	11	14	00	SERVICIOS DE APARCAMIENTO Y AMBIENTAL
10	11	15	00	TERMINACION DE PISOS
10	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
10	11	17	00	INDUSTRIA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

10	11	14	00	SERVICIOS EN ALUMBRERIA Y MARMONERIA
10	11	09	00	SERVICIOS EN PASILLOS Y BARRIOS
10	11	14	00	SERVICIOS EN CARPINTERIA
10	11	05	00	SERVICIOS EN INSTALACION DE PISOS
10	11	06	00	SERVICIOS DE TRABAJO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
10	11	07	00	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
10	11	08	00	SERVICIOS DE MONTAJE EN ACERO ESTRUCTURAL
10	11	09	00	SERVICIOS EN VIDRIOS Y VENTANERIA
10	11	10	00	SERVICIOS DE APARCAMIENTO Y AMBIENTAL
10	11	11	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
10	11	12	00	TERMINACION DE PISOS
10	11	13	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
10	11	14	00	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
10	11	15	00	CONSERVANCIA DE PROYECTOS
10	11	16	00	SERVICIOS EN PERSONAL TEMPORAL
10	11	17	00	INDUSTRIA CIVIL Y ARQUITECTURA
10	11	18	00	SERVICIOS EN ACERADOS Y ALICATADO

EXPERIENCIA No. 8 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 009
CONTRATO CELEBRADO POR 11 - 00 PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE COMERCIO CIVIL SAS
VALOR CONTRATADO EN \$MMLV 281,18

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCION
11	10	17	00	MONTAJE DE BARRAS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	FRANQUERIAS Y EQUIPO DE TERMINACION
11	11	17	00	EQUIPO DE PAVIMENTACION
11	11	18	00	CONCRETO Y MOVIMIENTO
11	11	19	00	CONCRETO Y CAL
11	11	20	00	ACERADOS
11	11	21	00	SERVICIOS PARA APLICAR CONCRETO
11	11	22	00	SERVICIOS REVESTIMIENTOS
11	11	23	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REPARO DE SUELOS
11	11	24	00	SUELOS
11	11	25	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
11	11	26	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACION DE CONCRETOS PORTATILES
11	11	27	00	FRANQUERIA DE MONTAJE
11	11	28	00	CONJUNTOS DE TUBERIA REPARADA
11	11	29	00	CONJUNTOS PERSONALES DE TUBERIA
11	11	30	00	CONJUNTOS DE TUBERIA SOLDADA CON TUBERIA VISITADA EN
11	11	31	00	CONJUNTOS DE TUBERIA SOLDADA CON LATON
11	11	32	00	CONJUNTOS DE TUBERIA SOLDADA SÓLICA
11	11	33	00	CONJUNTOS DE TUBERIA PEQUENA
11	11	34	00	TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO
11	11	35	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
11	11	36	00	CONSERVACIONES
11	11	37	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
11	11	38	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No. 7 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 007
CONTRATO CELEBRADO POR 11 - 00 PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE COMERCIO CIVIL SAS
VALOR CONTRATADO EN \$MMLV 120,17

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCION
11	10	17	00	MONTAJE DE BARRAS
11	11	14	00	FRANQUERIAS Y EQUIPO DE TERMINACION
11	11	15	00	BARRIO
11	11	16	00	PASILLOS
11	11	17	00	VARIABLES
11	11	18	00	YERBALES
11	11	19	00	PRODUCTOS MULTIMEDIALES
11	11	20	00	CONCRETO Y MOVIMIENTO
11	11	21	00	CONCRETO Y CAL
11	11	22	00	YESO
11	11	23	00	ACERADOS
11	11	24	00	SERVICIOS PARA APLICAR CONCRETO
11	11	25	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
11	11	26	00	SABILLON
11	11	27	00	ALUMINOS Y HALLERAS
11	11	28	00	MATERIAL PARA TRAJES Y TRINCHES
11	11	29	00	ACCESORIOS PARA TRAJES
11	11	30	00	CANALONES DE TRAJE Y ACCESORIOS
11	11	31	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
11	11	32	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
11	11	33	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
11	11	34	00	MATERIALES PARA TECHOS
11	11	35	00	MOBILIARIA
11	11	36	00	MUEBLAS Y CARPINTERIA
11	11	37	00	LAMINADOS INTERIORES
11	11	38	00	MARCOS DIVISIONALES
11	11	39	00	PUERTAS
11	11	40	00	VENTANAS
11	11	41	00	MARCOS DE VENTANAS
11	11	42	00	PUERTAS
11	11	43	00	PONDERAL SANITARIA
11	11	44	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
11	11	45	00	CRIVOS
11	11	46	00	FRANQUERIA DE MONTAJE
11	11	47	00	PINTURAS Y TAPA BOMBAS
11	11	48	00	ACCESORIOS PARA PINTURAS
11	11	49	00	LAMPARAS Y MOBILIARIAS
11	11	50	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
11	11	51	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
11	11	52	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
11	11	53	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PUERTAS
11	11	54	00	SERVICIOS EN SISTEMAS FUNCIONALES

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11	11	55	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE ALFARERIAS Y CARPINTERIAS
11	11	56	00	SERVICIOS DE IDENTIFICACION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAS...
11	11	57	00	SERVICIOS EN ALUMBRERIA Y REVESTIMIENTO DE SISTEMAS DE TRANSMISION PASIVO
11	11	58	00	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE PUERTAS Y MARMONERIA DE CONCRETO
11	11	59	00	SERVICIOS DE MONTAJE EN ACERO ESTRUCTURAL
11	11	60	00	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
11	11	61	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
11	11	62	00	CONSERVANCIA DE PROYECTOS
11	11	63	00	SERVICIOS EN PERSONAL TEMPORAL
11	11	64	00	INDUSTRIA CIVIL Y ARQUITECTURA
11	11	65	00	SERVICIOS DE ACERADOS Y ALICATADO
11	11	66	00	SERVICIOS DE ALUMBRERIA
11	11	67	00	ADMINISTRACION PUBLICA
11	11	68	00	SERVICIOS EN CARPINTERIA
11	11	69	00	VIAS DE TRAFICO ANTIQUO
11	11	70	00	ALUMBRAS
11	11	71	00	VARIABLES
11	11	72	00	PRODUCTOS MULTIMEDIALES
11	11	73	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
11	11	74	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
11	11	75	00	ALUMBRAS Y ACCESORIOS DE AMBIENTE
11	11	76	00	ARCOS
11	11	77	00	ARCOS

EXPERIENCIA No. 9 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 008
CONTRATO CELEBRADO POR 11 - 00 PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE COMERCIO CIVIL SAS
VALOR CONTRATADO EN \$MMLV 120,17

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCION
11	11	17	00	MONTAJE DE BARRAS
11	11	18	00	BARRO Y TIERRA
11	11	19	00	FRANQUERIAS Y EQUIPO DE TERMINACION
11	11	20	00	EQUIPO DE PAVIMENTACION
11	11	21	00	CONCRETO Y MOVIMIENTO
11	11	22	00	CONCRETO Y CAL
11	11	23	00	ACERADOS
11	11	24	00	SERVICIOS PARA APLICAR CONCRETO
11	11	25	00	SERVICIOS REVESTIMIENTOS
11	11	26	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REPARO DE SUELOS
11	11	27	00	SUELOS
11	11	28	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
11	11	29	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACION DE CONCRETOS PORTATILES
11	11	30	00	FRANQUERIA DE MONTAJE
11	11	31	00	CONJUNTOS DE TUBERIA REPARADA
11	11	32	00	CONJUNTOS PERSONALES DE TUBERIA
11	11	33	00	CONJUNTOS DE TUBERIA SOLDADA CON TUBERIA VISITADA EN
11	11	34	00	CONJUNTOS DE TUBERIA SOLDADA SÓLICA
11	11	35	00	CONJUNTOS DE TUBERIA PEQUENA
11	11	36	00	TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I ***

70 15 45 03 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL, RESERVA

EXPERIENCIA No. 14 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 014

CONTRATO CELEBRADO POR: 11 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAMARONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJALAJA DE MANIZALES

VALOR CONTRATADO EN SMOVLV: 254,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 17 02 1 BARRILES DE BASKET
- 11 11 15 02 1 BASKET Y TIERRA
- 12 11 14 02 1 HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
- 13 11 16 02 1 EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 14 11 15 02 1 CONCRETO Y MORTEROS
- 15 11 16 02 1 CEMENTO Y CAL
- 16 11 14 02 1 ACABADOS
- 17 11 19 02 1 PLANTONES PARA REFORZAR CONCRETO
- 18 11 15 02 1 ENVASADOS HETEROMINEROS
- 19 11 19 02 1 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFORZO DE SUELOS
- 20 11 17 02 1 BUELOS
- 21 11 19 02 1 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
- 22 11 16 02 1 COMPONENTES DE CONEXIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
- 23 11 24 02 1 PERSPECTIVA DE MONTAJE
- 24 11 12 02 1 CONJUNTOS DE TURBINA SOPADORA
- 25 11 14 02 1 CONJUNTOS HERRAJES DE TURBINA
- 26 11 14 02 1 CONJUNTOS DE TURBINAS SOPADORA CON ULTRA VISIÓN UV
- 27 11 15 02 1 CONJUNTOS DE TURBINA SOPADORA O SOPADORA CON LATÓN
- 28 11 16 02 1 CONJUNTOS DE TURBINA SOPADORA SÓNICA
- 29 11 17 02 1 CONJUNTOS DE TURBINA PUNZADA
- 30 11 16 02 1 TURBINAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
- 31 11 15 02 1 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 32 11 17 02 1 SEÑALIZACIÓN
- 33 11 15 02 1 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 34 11 19 02 1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 35 11 14 02 1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 36 11 14 02 1 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ALERJES Y CARRETERAS
- 37 11 14 02 1 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUC...
- 38 11 16 02 1 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁFICO PASIVO
- 39 11 17 02 1 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
- 40 11 17 02 1 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 41 11 16 02 1 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 42 11 19 02 1 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
- 43 11 16 02 1 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
- 44 11 21 02 1 ANCLAS
- 45 11 20 02 1 HERRAJES
- 46 11 16 02 1 ADALICES
- 47 11 16 02 1 VIAS DE TRÁFICO ALTERNO
- 48 11 22 02 1 VARIILLAS
- 49 11 28 02 1 VARIILLAS
- 50 11 25 02 1 PEDESTALES

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I ***

70 15 45 03 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL, RESERVA

EXPERIENCIA No. 16 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 016

CONTRATO CELEBRADO POR: 11 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAMARONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE MANIZALES

VALOR CONTRATADO EN SMOVLV: 154,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 70 11 19 02 1 SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 71 11 14 02 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLCALERA
- 72 11 14 02 1 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURSOS DE PUÑOS
- 73 11 15 02 1 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 74 11 19 02 1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 75 11 19 02 1 SERVICIOS DE ALUMBRADO Y MANTENIMIENTO
- 76 11 24 02 1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRILES Y BISCALOS
- 77 11 24 02 1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRILES Y BISCALOS
- 78 11 24 02 1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRILES Y BISCALOS
- 79 11 24 02 1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRILES Y BISCALOS
- 80 11 15 02 1 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE ESCALERAS
- 81 11 26 02 1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAMINAS DE METAL
- 82 11 25 02 1 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 83 11 25 02 1 SERVICIOS DE VENTILACIÓN Y MANTENIMIENTO
- 84 11 25 02 1 SERVICIOS DE RECONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN CONCRETO
- 85 11 15 02 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL, RESERVA
- 86 11 19 02 1 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
- 87 11 16 02 1 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, INSTALACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
- 88 11 17 02 1 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONJUNTOS Y CONJUNTO
- 89 11 17 02 1 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 90 11 20 02 1 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS INDUSTRIALES Y UNIDADES BARRAS
- 91 11 11 02 1 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS INDUSTRIALES Y UNIDADES BARRAS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I ***

70 15 45 03 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL, RESERVA

EXPERIENCIA No. 15 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 015

CONTRATO CELEBRADO POR: 11 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAMARONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJALAJA DE MANIZALES

VALOR CONTRATADO EN SMOVLV: 111,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 17 02 1 BARRILES DE BASKET
- 11 11 15 02 1 BASKET Y TIERRA
- 12 11 14 02 1 HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
- 13 11 16 02 1 EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 14 11 15 02 1 CONCRETO Y MORTEROS
- 15 11 16 02 1 CEMENTO Y CAL
- 16 11 14 02 1 ACABADOS
- 17 11 19 02 1 PLANTONES PARA REFORZAR CONCRETO
- 18 11 15 02 1 ENVASADOS HETEROMINEROS
- 19 11 19 02 1 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFORZO DE SUELOS
- 20 11 17 02 1 BUELOS
- 21 11 19 02 1 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
- 22 11 16 02 1 COMPONENTES DE CONEXIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
- 23 11 24 02 1 PERSPECTIVA DE MONTAJE
- 24 11 12 02 1 CONJUNTOS DE TURBINA SOPADORA
- 25 11 14 02 1 CONJUNTOS HERRAJES DE TURBINA
- 26 11 14 02 1 CONJUNTOS DE TURBINAS SOPADORA CON ULTRA VISIÓN UV
- 27 11 15 02 1 CONJUNTOS DE TURBINA SOPADORA O SOPADORA CON LATÓN
- 28 11 16 02 1 CONJUNTOS DE TURBINA SOPADORA SÓNICA
- 29 11 17 02 1 CONJUNTOS DE TURBINA PUNZADA
- 30 11 16 02 1 TURBINAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
- 31 11 15 02 1 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 32 11 17 02 1 SEÑALIZACIÓN
- 33 11 15 02 1 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 34 11 19 02 1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 35 11 14 02 1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 36 11 14 02 1 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ALERJES Y CARRETERAS
- 37 11 14 02 1 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUC...
- 38 11 16 02 1 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁFICO PASIVO
- 39 11 17 02 1 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
- 40 11 17 02 1 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I ***

70 15 45 03 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL, RESERVA

EXPERIENCIA No. 17 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 017

CONTRATO CELEBRADO POR: 11 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAMARONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE MANIZALES CALDAS

VALOR CONTRATADO EN SMOVLV: 111,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 70 11 19 02 1 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS
- 71 11 15 02 1 SERVICIOS DE RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS INDUSTRIALES ESPECIALIZADAS
- 72 11 15 02 1 INDUSTRIAL CIVIL Y ARQUITECTURA
- 73 11 16 02 1 SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 74 11 19 02 1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 75 11 17 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
- 76 11 14 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
- 77 11 15 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS ADICIONALES Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 78 11 14 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS ADICIONALES Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 79 11 14 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS ADICIONALES Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 80 11 14 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS ADICIONALES Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 81 11 14 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS ADICIONALES Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 82 11 14 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS ADICIONALES Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 83 11 14 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS ADICIONALES Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 84 11 14 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS ADICIONALES Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 85 11 14 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS ADICIONALES Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 86 11 14 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS ADICIONALES Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 87 11 14 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS ADICIONALES Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 88 11 14 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS ADICIONALES Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 89 11 14 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS ADICIONALES Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 90 11 14 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS ADICIONALES Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 91 11 14 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS ADICIONALES Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 92 11 14 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS ADICIONALES Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 93 11 14 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS ADICIONALES Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 94 11 14 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS ADICIONALES Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 95 11 14 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS ADICIONALES Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 96 11 14 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS ADICIONALES Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 97 11 14 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS ADICIONALES Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 98 11 14 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS ADICIONALES Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 99 11 14 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS ADICIONALES Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 100 11 14 02 1 SERVICIOS DE ESTRUCTURAS ADICIONALES Y DE CULTIVOS Y PESCA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

10 14 19 00	CONDUCTOS
40 16 15 00	FILTROS
40 17 15 00	TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES
40 17 16 00	TUBOS Y TUBERIAS INDUSTRIALES
40 17 17 00	APARATOS DE TUBOS
40 17 21 00	ACCESORIOS PARA TUBOS
40 17 25 00	CONDUCTOS DE TUBOS
40 17 26 00	ACCESORIOS DE TUBOS
40 17 29 00	UNIONES DE EXTENSION DE TUBOS
83 10 15 00	SERVICIOS DE ACOBADO Y ALICANTARILLADO
84 11 16 00	SERVICIOS DE AUDIENCIA

EXPERIENCIA No. 18 :

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 0108
CONTRATO CELEBRADO POR: 11 - ROL PROVISORIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOHN ANDRÉS CARDONA GUTIERREZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GERARDO MARCELO GARCIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV: 1267,85

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 10 17 00	INSTALOS DE BASS
20 10 14 00	HEERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACION
30 10 20 00	PLANCHAS
30 10 21 00	PARRILLAS
40 10 24 00	VARIABLES
40 10 40 00	TEJADOS
40 10 46 00	PROYECTOS METEOROLOGICOS
40 11 15 00	CONCRETO Y MORTEROS
40 11 16 00	CONCRETO Y CAL
40 11 17 00	YESOS
40 11 18 00	APARATOS PARA AEROSOLAR CONCRETO
40 11 19 00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
40 11 20 00	LAMINADOS
40 11 21 00	ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
40 11 25 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES Y EXTENSION
40 11 26 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 27 00	MATERIALES PARA TECHOS
40 11 28 00	ESMALTOS
40 11 29 00	MOJARRAS Y CARPINTERIA
40 11 30 00	LAMINADOS INTERIORES
40 11 31 00	MOJOS DIVISORIOS
40 11 32 00	PUERTAS
40 11 33 00	VENTANAS
40 11 34 00	MARCOS DE VENTANAS
40 11 35 00	PUERTAS
40 11 36 00	PONDERANA SANITARIA
40 11 37 00	INSTALACIONES ASISTENCIALES NO SANITARIAS
40 11 38 00	CRIFOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 11 14 00	CONSERVACION DEL TERRENO Y DRENAJEO
70 11 15 00	SERVICIOS DE MANEJO DE TIERRAS

EXPERIENCIA No. 19 :

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 0109
CONTRATO CELEBRADO POR: 11 - ROL PROVISORIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERARDO MARCELO GARCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JACQUES DE MONTREAL S.A. SUCRSAL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV: 1419,75

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 10 17 00	INSTALOS DE BASS
11 11 15 00	BARROS Y YESOS
20 10 14 00	HEERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACION
30 10 16 00	PLANCHAS
40 11 15 00	CONCRETO Y MORTEROS
40 11 16 00	CONCRETO Y CAL
40 11 17 00	YESOS
40 11 18 00	APARATOS PARA AEROSOLAR CONCRETO
40 11 19 00	MATERIALES PARA ARQUITECTURA PAISAJISTICA
40 11 20 00	LAMINADOS
40 11 21 00	ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
40 11 25 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES Y EXTENSION
40 11 26 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 27 00	MATERIALES PARA TECHOS
40 11 28 00	ESMALTOS
40 11 29 00	MOJARRAS Y CARPINTERIA
40 11 30 00	LAMINADOS INTERIORES
40 11 31 00	MOJOS DIVISORIOS
40 11 32 00	PUERTAS
40 11 33 00	VENTANAS
40 11 34 00	MARCOS DE VENTANAS
40 11 35 00	PUERTAS
40 11 36 00	PONDERANA SANITARIA
40 11 37 00	INSTALACIONES ASISTENCIALES NO SANITARIAS
40 11 38 00	CRIFOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11 16 24 00	ESMALTOS DE MONTAJE
11 21 15 00	PINTURAS Y TAPA BORDOS
11 21 16 00	ACCESORIOS PARA PINTURAS
11 21 17 00	SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA CONSTRUCCION
11 21 18 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
11 21 19 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
11 21 20 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
11 21 21 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES INDUSTRIALES Y ROTONDAS ROTAS
11 21 22 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE BENEFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
11 21 23 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE BENEFICIOS RESIDUALES Y RECREATIVOS
11 21 24 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ASISTIDAS Y RECREATIVAS
11 21 25 00	SERVICIOS DE REPARACION DE TIENDAS
11 21 26 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PUERTAS
11 21 27 00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE TAPAS DE CUBIERTOS
11 21 28 00	SERVICIOS DE RECONSTRUCCION DE RECONSTRUCCIONES DE PUERTAS
11 21 29 00	SERVICIOS DE RECONSTRUCCION DE RECONSTRUCCIONES DE PUERTAS
11 21 30 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE PADIENAS
11 21 31 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 32 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 33 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 34 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 35 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 36 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 37 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 38 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 39 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 40 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 41 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 42 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 43 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 44 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 45 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 46 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 47 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 48 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 49 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 50 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 51 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 52 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 53 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 54 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 55 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 56 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 57 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 58 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 59 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 60 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 61 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 62 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 63 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 64 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 65 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 66 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 67 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 68 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 69 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS
11 21 70 00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PASADIZOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 11 10 00	SERVICIOS DE HOMERAS COMISIO
70 11 11 00	PLANCHAS Y ARBOLAS OLANMETALOS
70 11 12 00	PARRILLAS, SARDINOS Y BARRILES
70 11 13 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS DE ADMINISTRACION CORPORATIVA
70 11 14 00	SERVICIOS DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
70 11 15 00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
70 11 16 00	SERVICIOS DE UNIDADES
70 11 17 00	SERVICIOS DE ESCUELA DE FORMACION
70 11 18 00	SERVICIOS DE CONTROL DE INDICACION Y DE REGULACION
70 11 19 00	FILTROS
70 11 20 00	ACCESORIOS DE PINTURA
70 11 21 00	ACCESORIOS DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
70 11 22 00	UNIONES Y TAPA BORDOS
70 11 23 00	ACCESORIOS Y ESTRUCTURAS DE ESPERNA

EXPERIENCIA No. 20 :

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 0110
CONTRATO CELEBRADO POR: 11 - CONSORCIO O UNION TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AL CONSTRUCCION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SALICAMA MUNICIPAL DE SALAMINA - CAJUMAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV: 195,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 10 17 00	INSTALOS DE BASS
20 10 14 00	HEERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACION
30 10 20 00	PLANCHAS
30 10 21 00	PARRILLAS
40 10 24 00	VARIABLES
40 10 40 00	TEJADOS
40 10 46 00	PROYECTOS METEOROLOGICOS
40 11 15 00	CONCRETO Y MORTEROS
40 11 16 00	CONCRETO Y CAL
40 11 17 00	YESOS
40 11 18 00	APARATOS PARA AEROSOLAR CONCRETO
40 11 19 00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
40 11 20 00	LAMINADOS
40 11 21 00	ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
40 11 25 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES Y EXTENSION
40 11 26 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 27 00	MATERIALES PARA TECHOS
40 11 28 00	ESMALTOS
40 11 29 00	MOJARRAS Y CARPINTERIA
40 11 30 00	LAMINADOS INTERIORES
40 11 31 00	MOJOS DIVISORIOS
40 11 32 00	PUERTAS
40 11 33 00	VENTANAS
40 11 34 00	MARCOS DE VENTANAS
40 11 35 00	PUERTAS
40 11 36 00	PONDERANA SANITARIA
40 11 37 00	INSTALACIONES ASISTENCIALES NO SANITARIAS
40 11 38 00	CRIFOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I ***

- 11 14 00 00 : ASESORIOS
- 12 14 00 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
- 13 14 00 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
- 14 14 00 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 15 14 00 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO
- 16 14 00 00 : PARQUES, JARDINES Y BARRIOS
- 17 14 00 00 : CONTOL DE TRAFICO
- 18 14 00 00 : SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

EXPERIENCIA No. 31 :

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 011

CONTRATO CELEBRADO POR : SI - EL PROYONORIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER

NOMBRE DEL CONTRATANTE : CALDAS DE SAPANA

VALOR CONTRATADO EN SMLCV : 117,76

SG FM CL PR - DESCRIPCION

- 11 14 00 00 : ASESORIOS
- 12 14 00 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
- 13 14 00 00 : COMPONENTES DE TUBERIA SOLDADA CON ULTRA VIOLETA UV
- 14 14 00 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA
- 15 14 00 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOMATAS Y CARRETERAS
- 16 14 00 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 17 14 00 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 18 14 00 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO
- 19 14 00 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
- 20 14 00 00 : SERIALIZACION
- 21 14 00 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 22 14 00 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS PORTANTEAS
- 23 14 00 00 : COMPONENTES DE TUBERIA SOLDADA O SOLDADA CON LATON
- 24 14 00 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAEST...
- 25 14 00 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
- 26 14 00 00 : SERVICIOS DE ACUMULO Y ALCANTARILLADO
- 27 14 00 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
- 28 14 00 00 : SISTEMAS DE PINTURA
- 29 14 00 00 : SERVICIOS DIVERSOS
- 30 14 00 00 : PANTALLAS DE BENTON
- 31 14 00 00 : COMPONENTES DE TUBERIA SOLDADA SONICA
- 32 14 00 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
- 33 14 00 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO PASIVO
- 34 14 00 00 : TRANSPORTES DE CARGA POR CARRETERA
- 35 14 00 00 : SERVICIOS DE ALIENENIA
- 36 14 00 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 37 14 00 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 38 14 00 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO
- 39 14 00 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
- 40 14 00 00 : SERIALIZACION
- 41 14 00 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 42 14 00 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS PORTANTEAS
- 43 14 00 00 : COMPONENTES DE TUBERIA SOLDADA O SOLDADA CON LATON
- 44 14 00 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAEST...
- 45 14 00 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I ***

- 11 14 00 00 : ASESORIOS
- 12 14 00 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIAS
- 13 14 00 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 14 14 00 00 : MANTENIMIENTO DE BARRIOS
- 15 14 00 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 16 14 00 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 17 14 00 00 : PARQUES, JARDINES Y BARRIOS
- 18 14 00 00 : CONTOL DE TRAFICO
- 19 14 00 00 : SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
- 20 14 00 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 21 14 00 00 : OBRAS DE PROYECTOS
- 22 14 00 00 : ADMINISTRACION PUBLICA
- 23 14 00 00 : PARQUES Y JARDINES DIVERSOS
- 24 14 00 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACION Y DE SERIALIZACION
- 25 14 00 00 : PINTURAS Y TAPA FONOS
- 26 14 00 00 : BARRO Y TIERRA
- 27 14 00 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACION
- 28 14 00 00 : CONCRETO Y CAL
- 29 14 00 00 : SERVICIOS
- 30 14 00 00 : COMPONENTES EMPERADOS DE TUBERIA
- 31 14 00 00 : TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO
- 32 14 00 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
- 33 14 00 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
- 34 14 00 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 35 14 00 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO
- 36 14 00 00 : PARQUES, JARDINES Y BARRIOS
- 37 14 00 00 : CONTOL DE TRAFICO
- 38 14 00 00 : SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

EXPERIENCIA No. 33 :

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 011

CONTRATO CELEBRADO POR : SI - EL PROYONORIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SAPANA

VALOR CONTRATADO EN SMLCV : 117,76

SG FM CL PR - DESCRIPCION

- 11 14 00 00 : ASESORIOS
- 12 14 00 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
- 13 14 00 00 : COMPONENTES DE TUBERIA SOLDADA CON ULTRA VIOLETA UV
- 14 14 00 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA
- 15 14 00 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOMATAS Y CARRETERAS
- 16 14 00 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 17 14 00 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 18 14 00 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO
- 19 14 00 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
- 20 14 00 00 : SERIALIZACION
- 21 14 00 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 22 14 00 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS PORTANTEAS
- 23 14 00 00 : COMPONENTES DE TUBERIA SOLDADA O SOLDADA CON LATON
- 24 14 00 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAEST...
- 25 14 00 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I ***

- 11 14 00 00 : OBRAS DE PROYECTOS
- 12 14 00 00 : ADMINISTRACION PUBLICA
- 13 14 00 00 : PARQUES Y JARDINES DIVERSOS
- 14 14 00 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACION Y DE SERIALIZACION
- 15 14 00 00 : PINTURAS Y TAPA FONOS
- 16 14 00 00 : BARRO Y TIERRA
- 17 14 00 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACION
- 18 14 00 00 : CONCRETO Y CAL
- 19 14 00 00 : SERVICIOS
- 20 14 00 00 : COMPONENTES EMPERADOS DE TUBERIA
- 21 14 00 00 : TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO
- 22 14 00 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
- 23 14 00 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
- 24 14 00 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 25 14 00 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO
- 26 14 00 00 : PARQUES, JARDINES Y BARRIOS
- 27 14 00 00 : CONTOL DE TRAFICO
- 28 14 00 00 : SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

EXPERIENCIA No. 32 :

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 012

CONTRATO CELEBRADO POR : SI - EL PROYONORIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SAPANA - CALDAS

VALOR CONTRATADO EN SMLCV : 145,81

SG FM CL PR - DESCRIPCION

- 11 14 00 00 : ASESORIOS
- 12 14 00 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
- 13 14 00 00 : COMPONENTES DE TUBERIA SOLDADA CON ULTRA VIOLETA UV
- 14 14 00 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA
- 15 14 00 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOMATAS Y CARRETERAS
- 16 14 00 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 17 14 00 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 18 14 00 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO
- 19 14 00 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
- 20 14 00 00 : SERIALIZACION
- 21 14 00 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 22 14 00 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS PORTANTEAS
- 23 14 00 00 : COMPONENTES DE TUBERIA SOLDADA O SOLDADA CON LATON
- 24 14 00 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAEST...
- 25 14 00 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
- 26 14 00 00 : SERVICIOS DE ACUMULO Y ALCANTARILLADO
- 27 14 00 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
- 28 14 00 00 : SISTEMAS DE PINTURA
- 29 14 00 00 : SERVICIOS DIVERSOS
- 30 14 00 00 : PANTALLAS DE BENTON
- 31 14 00 00 : COMPONENTES DE TUBERIA SOLDADA SONICA
- 32 14 00 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
- 33 14 00 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO PASIVO
- 34 14 00 00 : TRANSPORTES DE CARGA POR CARRETERA
- 35 14 00 00 : SERVICIOS DE ALIENENIA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I ***

- 11 14 00 00 : SERVICIOS DE ACUMULO Y ALCANTARILLADO
- 12 14 00 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
- 13 14 00 00 : SISTEMAS DE PINTURA
- 14 14 00 00 : SERVICIOS DIVERSOS
- 15 14 00 00 : PANTALLAS DE BENTON
- 16 14 00 00 : COMPONENTES DE TUBERIA SOLDADA SONICA
- 17 14 00 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
- 18 14 00 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO PASIVO
- 19 14 00 00 : TRANSPORTES DE CARGA POR CARRETERA
- 20 14 00 00 : SERVICIOS DE ALIENENIA
- 21 14 00 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 22 14 00 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE TUBERIAS
- 23 14 00 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 24 14 00 00 : MANTENIMIENTO DE BARRIOS
- 25 14 00 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 26 14 00 00 : INGENIERIA CIVIL Y APOYO DE REPARACION
- 27 14 00 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFORZADO DE SUELOS
- 28 14 00 00 : COMPONENTES DE TUBERIA SOLDADA
- 29 14 00 00 : COMPONENTES DE TUBERIA SOLDADA
- 30 14 00 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 31 14 00 00 : OBRAS DE PROYECTOS
- 32 14 00 00 : ADMINISTRACION PUBLICA
- 33 14 00 00 : PARQUES Y JARDINES DIVERSOS
- 34 14 00 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACION Y DE SERIALIZACION
- 35 14 00 00 : PINTURAS Y TAPA FONOS
- 36 14 00 00 : BARRO Y TIERRA
- 37 14 00 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACION
- 38 14 00 00 : CONCRETO Y CAL
- 39 14 00 00 : SERVICIOS
- 40 14 00 00 : COMPONENTES EMPERADOS DE TUBERIA
- 41 14 00 00 : TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO
- 42 14 00 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
- 43 14 00 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
- 44 14 00 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 45 14 00 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO
- 46 14 00 00 : PARQUES, JARDINES Y BARRIOS
- 47 14 00 00 : CONTOL DE TRAFICO
- 48 14 00 00 : SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
- 49 14 00 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 50 14 00 00 : OBRAS DE PROYECTOS
- 51 14 00 00 : ADMINISTRACION PUBLICA
- 52 14 00 00 : PARQUES Y JARDINES DIVERSOS
- 53 14 00 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACION Y DE SERIALIZACION
- 54 14 00 00 : PINTURAS Y TAPA FONOS
- 55 14 00 00 : BARRO Y TIERRA
- 56 14 00 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACION
- 57 14 00 00 : CONCRETO Y CAL
- 58 14 00 00 : SERVICIOS
- 59 14 00 00 : COMPONENTES EMPERADOS DE TUBERIA
- 60 14 00 00 : TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO
- 61 14 00 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
- 62 14 00 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
- 63 14 00 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 64 14 00 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO
- 65 14 00 00 : PARQUES, JARDINES Y BARRIOS
- 66 14 00 00 : CONTOL DE TRAFICO
- 67 14 00 00 : SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
- 68 14 00 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 69 14 00 00 : OBRAS DE PROYECTOS
- 70 14 00 00 : ADMINISTRACION PUBLICA
- 71 14 00 00 : PARQUES Y JARDINES DIVERSOS
- 72 14 00 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACION Y DE SERIALIZACION
- 73 14 00 00 : PINTURAS Y TAPA FONOS
- 74 14 00 00 : BARRO Y TIERRA
- 75 14 00 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACION
- 76 14 00 00 : CONCRETO Y CAL
- 77 14 00 00 : SERVICIOS
- 78 14 00 00 : COMPONENTES EMPERADOS DE TUBERIA
- 79 14 00 00 : TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO
- 80 14 00 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
- 81 14 00 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
- 82 14 00 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 83 14 00 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO
- 84 14 00 00 : PARQUES, JARDINES Y BARRIOS
- 85 14 00 00 : CONTOL DE TRAFICO
- 86 14 00 00 : SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
- 87 14 00 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 88 14 00 00 : OBRAS DE PROYECTOS
- 89 14 00 00 : ADMINISTRACION PUBLICA
- 90 14 00 00 : PARQUES Y JARDINES DIVERSOS
- 91 14 00 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACION Y DE SERIALIZACION
- 92 14 00 00 : PINTURAS Y TAPA FONOS
- 93 14 00 00 : BARRO Y TIERRA
- 94 14 00 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACION
- 95 14 00 00 : CONCRETO Y CAL
- 96 14 00 00 : SERVICIOS
- 97 14 00 00 : COMPONENTES EMPERADOS DE TUBERIA
- 98 14 00 00 : TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO
- 99 14 00 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
- 100 14 00 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11	14	00	CONJUNTOS DE TIERRAS SOLIARIAS CON ÚNICA VIGILTA IV
47	10	00	ACQUED PARA EL TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
72	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPistas Y CARRETERAS
72	15	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACCESORIOS TERMINALES
81	10	00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
95	11	00	VÍAS DE TRAFICO ALTERNAS
80	10	00	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
55	12	00	REHABILITACION
10	11	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	24	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
41	11	00	CONJUNTOS DE TIERRA SOLIARI O SOLIARI CON LATIN
72	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE ENCARSELADO
77	10	00	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
40	10	00	SERVICIOS DE ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO
72	15	00	SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
24	15	00	SISTEMAS DE FIBROTA
40	12	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
31	16	00	PERFORACION DE PONTAJE
31	11	00	CONJUNTOS DE TIERRA SOLIARIA SONICA
72	10	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO
74	10	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
84	11	00	SERVICIOS DE AUDITORIA
71	12	00	SERVICIOS DE REFORZAR CONCRETO
72	14	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
31	21	00	APLICACIONES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
11	10	00	MATERIAS DE BACK
30	12	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	10	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFORZAR DE SUELOS
11	11	00	CONJUNTOS DE TIERRA SOLIARIA
72	11	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
40	10	00	ORIENTACION DE PROYECTOS
94	15	00	ADMINISTRACION PUBLICA
72	11	00	PLANTAS Y ANILLOS OMBRINETALES
40	15	00	SISTEMAS DE CONTROL DE INDICACION Y DE REALIZACION
31	21	00	PINTURAS Y TAPA PORDS
11	11	00	BARRO Y TIERRA
40	10	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
47	10	00	ACQUED PARA EL TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
72	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPistas Y CARRETERAS
41	10	00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
95	11	00	VÍAS DE TRAFICO ALTERNAS
72	11	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACCESORIOS TERMINALES
80	10	00	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
55	12	00	REHABILITACION
10	11	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	24	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
41	11	00	CONJUNTOS DE TIERRA SOLIARI O SOLIARI CON LATIN
72	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE ENCARSELADO
77	10	00	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
40	10	00	SERVICIOS DE ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO
72	15	00	SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
24	15	00	SISTEMAS DE FIBROTA
40	12	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
31	16	00	PERFORACION DE PONTAJE
31	11	00	CONJUNTOS DE TIERRA SOLIARIA SONICA
72	10	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO
74	10	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
84	11	00	SERVICIOS DE AUDITORIA
71	12	00	SERVICIOS DE REFORZAR CONCRETO
72	14	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

47	10	00	ACQUED PARA EL TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
72	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPistas Y CARRETERAS
41	10	00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
95	11	00	VÍAS DE TRAFICO ALTERNAS
80	10	00	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
55	12	00	REHABILITACION
10	11	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	24	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
41	11	00	CONJUNTOS DE TIERRA SOLIARI O SOLIARI CON LATIN
72	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE ENCARSELADO
77	10	00	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
40	10	00	SERVICIOS DE ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO
72	15	00	SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
24	15	00	SISTEMAS DE FIBROTA
40	12	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
31	16	00	PERFORACION DE PONTAJE
31	11	00	CONJUNTOS DE TIERRA SOLIARIA SONICA
72	10	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO
74	10	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
84	11	00	SERVICIOS DE AUDITORIA
71	12	00	SERVICIOS DE REFORZAR CONCRETO
72	14	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
31	21	00	APLICACIONES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
11	10	00	MATERIAS DE BACK
30	12	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	10	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFORZAR DE SUELOS
11	11	00	CONJUNTOS DE TIERRA SOLIARIA
72	11	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
40	10	00	ORIENTACION DE PROYECTOS
94	15	00	ADMINISTRACION PUBLICA
72	11	00	PLANTAS Y ANILLOS OMBRINETALES
40	15	00	SISTEMAS DE CONTROL DE INDICACION Y DE REALIZACION
31	21	00	PINTURAS Y TAPA PORDS
11	11	00	BARRO Y TIERRA
40	10	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
47	10	00	ACQUED PARA EL TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
72	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPistas Y CARRETERAS
41	10	00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
95	11	00	VÍAS DE TRAFICO ALTERNAS
80	10	00	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
55	12	00	REHABILITACION
10	11	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	24	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
41	11	00	CONJUNTOS DE TIERRA SOLIARI O SOLIARI CON LATIN
72	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE ENCARSELADO
77	10	00	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
40	10	00	SERVICIOS DE ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO
72	15	00	SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
24	15	00	SISTEMAS DE FIBROTA
40	12	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
31	16	00	PERFORACION DE PONTAJE
31	11	00	CONJUNTOS DE TIERRA SOLIARIA SONICA
72	10	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO
74	10	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
84	11	00	SERVICIOS DE AUDITORIA
71	12	00	SERVICIOS DE REFORZAR CONCRETO
72	14	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

EXPERIENCIA No. 36

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 340

CONTRATO CELEBRADO POR 11 - CONSORCIO O UNION TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSORCIO LAS CAROLINAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE CALDAS DE PARIVALES

VALOR CONTRATADO EN SMLV 114,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCION

10	11	00	ACERCAJOS
40	10	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
47	10	00	ACQUED PARA EL TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
72	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPistas Y CARRETERAS
72	10	00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
95	11	00	VÍAS DE TRAFICO ALTERNAS
80	10	00	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
55	12	00	REHABILITACION
10	11	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	24	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
41	11	00	CONJUNTOS DE TIERRA SOLIARI O SOLIARI CON LATIN
72	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE ENCARSELADO
77	10	00	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
40	10	00	SERVICIOS DE ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO
72	15	00	SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
24	15	00	SISTEMAS DE FIBROTA
40	12	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
31	16	00	PERFORACION DE PONTAJE
31	11	00	CONJUNTOS DE TIERRA SOLIARIA SONICA
72	10	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO
74	10	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
84	11	00	SERVICIOS DE AUDITORIA
71	12	00	SERVICIOS DE REFORZAR CONCRETO
72	14	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

71	12	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE OPERACION
72	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y NEGOCIOS NUEVOS
EXPERIENCIA No. 35			
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 345			
CONTRATO CELEBRADO POR 11 - CONSORCIO			
NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSORCIO LAS CAROLINAS			
NOMBRE DEL CONTRATANTE MUNICIPIO DE PASOPIERRE			
VALOR CONTRATADO EN SMLV 145,00			
SG FM CL PR - DESCRIPCION			
10	11	00	ACERCAJOS
40	10	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
47	10	00	ACQUED PARA EL TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
72	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPistas Y CARRETERAS
72	10	00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
95	11	00	VÍAS DE TRAFICO ALTERNAS
80	10	00	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
55	12	00	REHABILITACION
10	11	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	24	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
41	11	00	CONJUNTOS DE TIERRA SOLIARI O SOLIARI CON LATIN
72	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE ENCARSELADO
77	10	00	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
40	10	00	SERVICIOS DE ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO
72	15	00	SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
24	15	00	SISTEMAS DE FIBROTA
40	12	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
31	16	00	PERFORACION DE PONTAJE
31	11	00	CONJUNTOS DE TIERRA SOLIARIA SONICA
72	10	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO
74	10	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
84	11	00	SERVICIOS DE AUDITORIA
71	12	00	SERVICIOS DE REFORZAR CONCRETO
72	14	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
31	21	00	APLICACIONES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
11	10	00	MATERIAS DE BACK
30	12	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	10	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFORZAR DE SUELOS
11	11	00	CONJUNTOS DE TIERRA SOLIARIA
72	11	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
40	10	00	ORIENTACION DE PROYECTOS
94	15	00	ADMINISTRACION PUBLICA
72	11	00	PLANTAS Y ANILLOS OMBRINETALES
40	15	00	SISTEMAS DE CONTROL DE INDICACION Y DE REALIZACION
31	21	00	PINTURAS Y TAPA PORDS
11	11	00	BARRO Y TIERRA
40	10	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
47	10	00	ACQUED PARA EL TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
72	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPistas Y CARRETERAS
41	10	00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
95	11	00	VÍAS DE TRAFICO ALTERNAS
80	10	00	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
55	12	00	REHABILITACION
10	11	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	24	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
41	11	00	CONJUNTOS DE TIERRA SOLIARI O SOLIARI CON LATIN
72	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE ENCARSELADO

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

31	21	00	APLICACIONES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
11	10	00	MATERIAS DE BACK
30	12	00	CONCRETO Y MORTEROS
10	11	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	10	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFORZAR DE SUELOS
11	11	00	CONJUNTOS DE TIERRA SOLIARIA
72	11	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
40	10	00	ORIENTACION DE PROYECTOS
94	15	00	ADMINISTRACION PUBLICA
72	11	00	PLANTAS Y ANILLOS OMBRINETALES
40	15	00	SISTEMAS DE CONTROL DE INDICACION Y DE REALIZACION
31	21	00	PINTURAS Y TAPA PORDS
11	11	00	BARRO Y TIERRA
40	10	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
47	10	00	ACQUED PARA EL TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
72	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPistas Y CARRETERAS
41	10	00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
95	11	00	VÍAS DE TRAFICO ALTERNAS
80	10	00	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
55	12	00	REHABILITACION
10	11	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	24	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
41	11	00	CONJUNTOS DE TIERRA SOLIARI O SOLIARI CON LATIN
72	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE ENCARSELADO
77	10	00	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
40	10	00	SERVICIOS DE ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO
72	15	00	SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
24	15	00	SISTEMAS DE FIBROTA
40	12	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
31	16	00	PERFORACION DE PONTAJE
31	11	00	CONJUNTOS DE TIERRA SOLIARIA SONICA
72	10	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO
74	10	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
84	11	00	SERVICIOS DE AUDITORIA
71	12	00	SERVICIOS DE REFORZAR CONCRETO
72	14	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

EXPERIENCIA No. 37

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 377

CONTRATO CELEBRADO POR 11 - CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSORCIO LAS CAROLINAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE MUNICIPIO DE LA MERCE

VALOR CONTRATADO EN SMLV 107,00

SG FM CL PR - DESCRIPCION



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77	10	15	00	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
43	10	15	00	SERVICIOS DE ASESORIA Y ASESORAMIENTO
70	14	10	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
14	14	15	00	SISTEMAS DE PINTURA
40	14	15	00	OBJETIVOS DEFINIDOS
41	14	15	00	PERFORACION DE MONTAJE
41	14	16	00	CONJUNTOS DE TURBINA SOLIDARIA SONICA
72	14	15	00	SERVICIOS DE AYUDIA PARA LA CONSTRUCCION
70	14	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
74	14	14	00	TRANSPORTES DE CARGA POR CARRETERA
44	14	16	00	SERVICIOS DE AUDIENCIA
71	14	10	00	SERVICIOS DE NOMBRAS COMPLETO
70	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
41	14	15	00	APLICACIONES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
11	10	17	00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
20	10	14	00	CONCRETO Y EQUIPO DE TERMINACION
40	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
40	10	14	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFORZO DE SUELOS
41	11	10	00	CONJUNTOS DE TURBINA ARMADA
41	11	17	00	CONJUNTOS DE TURBINA SOLIDARIA
70	14	17	00	SERVICIOS DE ASISTENCIA O ARRANQUE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
40	10	16	00	CONCRETO DE PRODUCTOS
40	15	17	00	ADMINISTRACION PUBLICA
70	14	15	00	PLANTAS Y ARBOLES ORNAMENTALES
40	10	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACION Y DE SEÑALIZACION
41	11	15	00	SISTEMAS DE TAPA FONOS
11	11	15	00	BARRIO Y TIERRA
20	10	14	00	EQUIPO DE PAVIMENTACION
40	11	16	00	CONCRETO Y CAL
40	14	17	00	SUELOS
41	11	14	00	CONJUNTOS ARMADOS DE TURBINA
40	14	10	00	TURBINAS DE CAJON Y PLACIDO
70	10	14	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
70	15	07	00	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
40	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
40	11	15	00	VIAS DE TRÁNSITO LIMITADO
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y BARRIOS
40	14	15	00	CONTROL DE TRÁNSITO
40	10	17	00	REDES Y ESTRUCTURAS DE RESPESA
70	14	10	00	SERVICIOS DE OBRAS
70	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
11	11	14	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
20	10	14	00	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE TERMINACION
40	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
40	10	14	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFORZO DE SUELOS
41	11	10	00	CONJUNTOS DE TURBINA ARMADA
41	11	17	00	CONJUNTOS DE TURBINA SOLIDARIA
70	14	17	00	SERVICIOS DE ASISTENCIA O ARRANQUE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
40	11	16	00	CONCRETO DE PRODUCTOS
40	15	17	00	ADMINISTRACION PUBLICA
70	14	15	00	PLANTAS Y ARBOLES ORNAMENTALES
40	10	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACION Y DE SEÑALIZACION

EXPERIENCIA No. 38 :

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 04
 CONTRATO CELEBRADO POR: 11 - PL. PAROQUIAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DE INGENIERIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARA DE MANIZALES S.A. S.U.S.L.
 VALOR CONTRATADO EN SMLV: 181,45
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 00%

SG FM CL PR - DESCRIPCION

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

47	10	15	00	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
43	10	15	00	SERVICIOS DE ASESORIA Y ASESORAMIENTO
70	14	10	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
14	14	15	00	SISTEMAS DE PINTURA
40	14	15	00	OBJETIVOS DEFINIDOS
41	14	15	00	PERFORACION DE MONTAJE
41	14	16	00	CONJUNTOS DE TURBINA SOLIDARIA SONICA
72	14	15	00	SERVICIOS DE AYUDIA PARA LA CONSTRUCCION
70	14	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
74	14	14	00	TRANSPORTES DE CARGA POR CARRETERA
44	14	16	00	SERVICIOS DE AUDIENCIA
71	14	10	00	SERVICIOS DE NOMBRAS COMPLETO
70	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
41	14	15	00	APLICACIONES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
11	10	17	00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
20	10	14	00	CONCRETO Y EQUIPO DE TERMINACION
40	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
40	10	14	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFORZO DE SUELOS
41	11	10	00	CONJUNTOS DE TURBINA ARMADA
41	11	17	00	CONJUNTOS DE TURBINA SOLIDARIA
70	14	17	00	SERVICIOS DE ASISTENCIA O ARRANQUE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
40	10	16	00	CONCRETO DE PRODUCTOS
40	15	17	00	ADMINISTRACION PUBLICA
70	14	15	00	PLANTAS Y ARBOLES ORNAMENTALES
40	10	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACION Y DE SEÑALIZACION

EXPERIENCIA No. 39 :

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 04
 CONTRATO CELEBRADO POR: 11 - PL. PAROQUIAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAMARA DE MANIZALES S.A. S.U.S.L.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARA DE MANIZALES S.A. S.U.S.L.
 VALOR CONTRATADO EN SMLV: 181,45

SG FM CL PR - DESCRIPCION

47	10	15	00	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
43	10	15	00	SERVICIOS DE ASESORIA Y ASESORAMIENTO
70	14	10	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
14	14	15	00	SISTEMAS DE PINTURA
40	14	15	00	OBJETIVOS DEFINIDOS
41	14	15	00	PERFORACION DE MONTAJE
41	14	16	00	CONJUNTOS DE TURBINA SOLIDARIA SONICA
72	14	15	00	SERVICIOS DE AYUDIA PARA LA CONSTRUCCION
70	14	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
74	14	14	00	TRANSPORTES DE CARGA POR CARRETERA
44	14	16	00	SERVICIOS DE AUDIENCIA
71	14	10	00	SERVICIOS DE NOMBRAS COMPLETO
70	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
41	14	15	00	APLICACIONES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
20	10	14	00	CONCRETO Y EQUIPO DE TERMINACION
40	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
40	10	14	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFORZO DE SUELOS
41	11	10	00	CONJUNTOS DE TURBINA ARMADA
41	11	17	00	CONJUNTOS DE TURBINA SOLIDARIA
70	14	17	00	SERVICIOS DE ASISTENCIA O ARRANQUE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
40	10	16	00	CONCRETO DE PRODUCTOS
40	15	17	00	ADMINISTRACION PUBLICA
70	14	15	00	PLANTAS Y ARBOLES ORNAMENTALES
40	10	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACION Y DE SEÑALIZACION

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40	11	15	00	CONCRETO Y EQUIPO DE TERMINACION
40	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
40	10	14	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFORZO DE SUELOS
41	11	10	00	CONJUNTOS DE TURBINA ARMADA
41	11	17	00	CONJUNTOS DE TURBINA SOLIDARIA
70	14	17	00	SERVICIOS DE ASISTENCIA O ARRANQUE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
40	10	16	00	CONCRETO DE PRODUCTOS
40	15	17	00	ADMINISTRACION PUBLICA
70	14	15	00	PLANTAS Y ARBOLES ORNAMENTALES
40	10	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACION Y DE SEÑALIZACION
41	11	15	00	SISTEMAS DE TAPA FONOS
11	11	15	00	BARRIO Y TIERRA
20	10	14	00	EQUIPO DE PAVIMENTACION
40	11	16	00	CONCRETO Y CAL
40	14	17	00	SUELOS
41	11	14	00	CONJUNTOS ARMADOS DE TURBINA
40	14	10	00	TURBINAS DE CAJON Y PLACIDO
70	10	14	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
70	15	07	00	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
40	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
40	11	15	00	VIAS DE TRÁNSITO LIMITADO
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y BARRIOS
40	14	15	00	CONTROL DE TRÁNSITO
40	10	17	00	REDES Y ESTRUCTURAS DE RESPESA
70	14	10	00	SERVICIOS DE OBRAS
70	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
11	11	14	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
20	10	14	00	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE TERMINACION
40	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
40	10	14	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFORZO DE SUELOS
41	11	10	00	CONJUNTOS DE TURBINA ARMADA
41	11	17	00	CONJUNTOS DE TURBINA SOLIDARIA
70	14	17	00	SERVICIOS DE ASISTENCIA O ARRANQUE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
40	10	16	00	CONCRETO DE PRODUCTOS
40	15	17	00	ADMINISTRACION PUBLICA
70	14	15	00	PLANTAS Y ARBOLES ORNAMENTALES
40	10	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACION Y DE SEÑALIZACION

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40	11	15	00	CONCRETO Y EQUIPO DE TERMINACION
40	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
40	10	14	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFORZO DE SUELOS
41	11	10	00	CONJUNTOS DE TURBINA ARMADA
41	11	17	00	CONJUNTOS DE TURBINA SOLIDARIA
70	14	17	00	SERVICIOS DE ASISTENCIA O ARRANQUE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
40	10	16	00	CONCRETO DE PRODUCTOS
40	15	17	00	ADMINISTRACION PUBLICA
70	14	15	00	PLANTAS Y ARBOLES ORNAMENTALES
40	10	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACION Y DE SEÑALIZACION
41	11	15	00	SISTEMAS DE TAPA FONOS
11	11	15	00	BARRIO Y TIERRA
20	10	14	00	EQUIPO DE PAVIMENTACION
40	11	16	00	CONCRETO Y CAL
40	14	17	00	SUELOS
41	11	14	00	CONJUNTOS ARMADOS DE TURBINA
40	14	10	00	TURBINAS DE CAJON Y PLACIDO
70	10	14	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
70	15	07	00	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
40	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
40	11	15	00	VIAS DE TRÁNSITO LIMITADO
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y BARRIOS
40	14	15	00	CONTROL DE TRÁNSITO
40	10	17	00	REDES Y ESTRUCTURAS DE RESPESA
70	14	10	00	SERVICIOS DE OBRAS
70	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
11	11	14	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
20	10	14	00	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE TERMINACION
40	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
40	10	14	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFORZO DE SUELOS
41	11	10	00	CONJUNTOS DE TURBINA ARMADA
41	11	17	00	CONJUNTOS DE TURBINA SOLIDARIA
70	14	17	00	SERVICIOS DE ASISTENCIA O ARRANQUE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
40	10	16	00	CONCRETO DE PRODUCTOS
40	15	17	00	ADMINISTRACION PUBLICA
70	14	15	00	PLANTAS Y ARBOLES ORNAMENTALES
40	10	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACION Y DE SEÑALIZACION

EXPERIENCIA No. 40 :

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 04
 CONTRATO CELEBRADO POR: 11 - PL. PAROQUIAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAMARA DE MANIZALES S.A. S.U.S.L.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARA DE MANIZALES S.A. S.U.S.L.
 VALOR CONTRATADO EN SMLV: 181,45

SG FM CL PR - DESCRIPCION

47	10	15	00	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
43	10	15	00	SERVICIOS DE ASESORIA Y ASESORAMIENTO
70	14	10	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
14	14	15	00	SISTEMAS DE PINTURA
40	14	15	00	OBJETIVOS DEFINIDOS
41	14	15	00	PERFORACION DE MONTAJE
41	14	16	00	CONJUNTOS DE TURBINA SOLIDARIA SONICA
72	14	15	00	SERVICIOS DE AYUDIA PARA LA CONSTRUCCION
70	14	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
74	14	14	00	TRANSPORTES DE CARGA POR CARRETERA
44	14	16	00	SERVICIOS DE AUDIENCIA
71	14	10	00	SERVICIOS DE NOMBRAS COMPLETO
70	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
41	14	15	00	APLICACIONES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
20	10	14	00	CONCRETO Y EQUIPO DE TERMINACION
40	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
40	10	14	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFORZO DE SUELOS
41	11	10	00	CONJUNTOS DE TURBINA ARMADA
41	11	17	00	CONJUNTOS DE TURBINA SOLIDARIA
70	14	17	00	SERVICIOS DE ASISTENCIA O ARRANQUE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
40	10	16	00	CONCRETO DE PRODUCTOS
40	15	17	00	ADMINISTRACION PUBLICA
70	14	15	00	PLANTAS Y ARBOLES ORNAMENTALES
40	10	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACION Y DE SEÑALIZACION

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 15 00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIJERAS
72 14 19 00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
11 10 17 00	MATERIALES DE BASE
30 13 14 00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACION
40 11 15 00	CONCRETO Y MORTEROS
40 11 19 00	MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFORZO DE SUELOS
41 11 14 00	SERVICIOS DE TUBERIA PLASTICA
41 11 17 00	CONCRETOS EN TUBERIA PLASTICA
72 14 17 00	SERVICIOS DE ACABADO O AMBUSTAMIENTO EN EQUIPO Y PAQUETERIA EN CONCRETO...
80 10 16 00	GRANICIA DE PRODUCTOS
92 11 17 00	ADMINISTRACION PUBLICA
70 11 17 00	PLANTAS Y ARBOLOS (PARQUEAJOS)
72 15 15 00	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD Y DE CALIFICACION
41 11 15 00	ACABADOS Y TAPA FONOS
11 11 15 00	BAÑOS Y TUBERIA
30 12 16 00	EQUIPO DE NAVIGACION
40 11 16 00	CEMENTO Y CAL
40 11 17 00	YESOS
41 11 14 00	CONJUNTOS MONTAJES DE TUBERIA
41 14 16 00	PLANTAS DE CALIDAD Y CALIFICACION
72 14 14 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 13 17 00	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION EN CONCRETO
80 11 16 00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
90 11 15 00	VIAS DE TRAFICO LIMITADO
70 11 17 00	PANQUES, JARDINES Y BOSQUES
46 16 15 00	CONTROL DE TRAFICO
95 10 27 00	REPLICAS Y ESTRUCTURAS DE BARRERA
70 17 14 00	SERVICIOS DE BARRERA
72 11 15 00	SERVICIOS DE BARRERA DE PROTECCION
72 12 10 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS MIXTOS

EXPERIENCIA No. 41 :

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR 11 - EL PROPIETARIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER

NOMBRE DEL CONTRATANTE CALDAS DE MANIZALES

VALOR CONTRATADO EN SMLV 139,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCION

11 10 17 00	MATERIALES DE BASE
30 12 14 00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACION
40 10 23 00	PLANTAS
30 10 23 00	PERFILES
30 10 24 00	VARIOS
40 10 22 00	ACABADO
30 10 36 00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
40 11 15 00	CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00	CEMENTO Y CAL
40 11 17 00	YESOS
40 11 18 00	AGRIANOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 15 12 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES DE RECREACION (PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 13 00	SERVICIOS DE ALAMBAMIENTO Y AMBUSTO
72 15 14 00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 15 00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, EXTERIOR Y AMBUSTO
72 15 16 00	SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y CON...
72 15 19 00	SERVICIOS DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
72 15 20 00	TERMINADO EN PAVIMENTO
72 14 11 00	SERVICIOS DE AMBUSTO
72 14 14 00	SERVICIOS DE SOLERA
72 14 15 00	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
40 10 14 00	GRANICIA DE PRODUCTOS
40 11 16 00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
41 10 15 00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
41 10 16 00	SERVICIOS DE ACABADO Y ACABABILIDAD
41 10 16 00	SERVICIOS ACABADOS
41 10 15 00	REPLICAS Y ESTRUCTURAS CONCRETAS DE MANTENIMIENTO
95 10 27 00	REPLICAS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 10 28 00	REPLICAS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CALIDAD Y PESCA
41 10 16 00	REPLICAS Y ESTRUCTURAS CONCRETAS E INDUSTRIALES CONTANTES
41 10 17 00	SERVICIOS DE PINTURA
41 11 19 00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
41 11 17 00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE BARRERA

EXPERIENCIA No. 42 :

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR 11 - EL PROPIETARIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER

NOMBRE DEL CONTRATANTE CALDAS DE MANIZALES

VALOR CONTRATADO EN SMLV 139,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCION

11 10 17 00	MATERIALES DE BASE
30 12 14 00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACION
40 10 23 00	PLANTAS
30 10 23 00	PERFILES
30 10 24 00	VARIOS
40 10 22 00	ACABADO
41 10 26 00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
40 11 15 00	CONCRETO Y MORTEROS
40 11 16 00	CEMENTO Y CAL
40 11 17 00	YESOS
40 11 18 00	AGRIANOS
40 11 19 00	SERVICIOS PARA ACABADOS CONCRETOS
30 11 14 00	MATERIALES DE ARQUITECTURA VALOR BARRERA
40 11 16 00	LAMINADOS
40 11 17 00	ACABADOS Y BARRERAS
40 11 15 00	MATERIALES PARA ACABADOS Y TRUPOS
40 11 16 00	ACABADOS PARA ACABADOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 11 14 00	SIEMBRAS PARA REFORZAR CONCRETOS
40 11 18 00	MATERIALES EN ARQUITECTURA PAISAJISTICA
30 11 16 00	SABILLONES
30 11 17 00	ACABADOS Y BARRERAS
30 11 15 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 16 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 17 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 18 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 19 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 20 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 21 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 22 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 23 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 24 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 25 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 26 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 27 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 28 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 29 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 30 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 31 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 32 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 33 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 34 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 35 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 36 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 37 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 38 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 39 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 40 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 41 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 42 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 43 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 44 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 45 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 46 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 47 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 48 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 49 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 50 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 51 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 52 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 53 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 54 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 55 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 56 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 57 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 58 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 59 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 60 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 61 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 62 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 63 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 64 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 65 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 66 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 67 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 68 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 69 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 70 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 71 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 72 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 73 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 74 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 75 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 76 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 77 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 78 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 79 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 80 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 81 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 82 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 83 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 84 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 85 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 86 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 87 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 88 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 89 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 90 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 91 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 92 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 93 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 94 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 95 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 96 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 97 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 98 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 11 99 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 12 00 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 11 14 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 15 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 16 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 17 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 18 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 19 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 20 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 21 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 22 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 23 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 24 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 25 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 26 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 27 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 28 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 29 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 30 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 31 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 32 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 33 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 34 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 35 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 36 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 37 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 38 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 39 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 40 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 41 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 42 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 43 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 44 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 45 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 46 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 47 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 48 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 49 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 50 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 51 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 52 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 53 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 54 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 55 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 56 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 57 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 58 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 11 59 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 12 00 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70.12.19.00	SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
70.12.16.00	TERMINACION DE INSTALACIONES
70.14.11.00	SERVICIOS DE RECONSTRUCCION
70.14.12.00	SERVICIOS DE SOJANERIA
70.10.15.00	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
80.10.10.00	OPORTUNIDAD DE PROYECTO
80.11.14.00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80.11.15.00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
80.10.15.00	SERVICIOS DE ADJUDICADO Y AJUSTANTIAJADO
80.10.14.00	SERVICIOS ASISTENCIALES
80.10.15.00	PROYECTOS Y SOLUCIONES COMERCIALES Y DE ENTRENAMIENTO
80.10.14.00	SERVICIOS Y SOLUCIONES DE SALUD Y BIENESTAR
80.10.14.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
80.10.15.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULTIVO Y PESCA
80.10.14.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTATILES
80.10.15.00	SISTEMAS DE PINTURA
80.10.14.00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
80.10.17.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

EXPERIENCIA No. 43 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 043
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE : CALDASIA DE MANIZALES
VALOR CONTRATADO EN SMLCV : 114,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 100%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCION
10	10	10	00	INSTALACIONES DE BASS
10	10	10	00	REPARACIONES Y EQUIPO DE TERMINACION
10	10	10	00	PLUMBERIA
10	10	10	00	PERFILES
10	10	10	00	VARIANTES
10	10	10	00	REBAJADO
10	10	10	00	PROYECTOS ESTRUCTURALES
10	10	10	00	CONCRETO Y PORTLAND
10	10	10	00	CEMENTO Y CAL
10	10	10	00	YESOS
10	10	10	00	ADORNADOS
10	10	10	00	RELENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
10	10	10	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAREDES/TEJAS
10	10	10	00	CAÑALONES
10	10	10	00	ALICATES Y BALAJOS
10	10	10	00	MATERIALES PARA TRABAJOS Y TROCEN
10	10	10	00	ACCESORIOS PARA TRABAJOS
10	10	10	00	CAÑALONES DE TRAJADO Y ACCESORIOS
10	10	10	00	MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE PAREDES Y EXTERNO
10	10	10	00	MATERIALES PARA ADORNOS PARA ADORNOS
10	10	10	00	MATERIALES PARA ADORNOS DE PAREDES
10	10	10	00	MATERIALES PARA TROCEN
10	10	10	00	ESTALISTERIA
10	10	10	00	BOQUERAS Y TALLERERIA
10	10	10	00	LAMINADOS INTERIORES
10	10	10	00	BIJOS ELEGANTES
10	10	10	00	ALICATES
10	10	10	00	REBAJADOS
10	10	10	00	MANTOS DE VENTANAS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80.10.14.00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80.10.15.00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
80.10.17.00	SERVICIOS DE ADJUDICADO Y AJUSTANTIAJADO
80.10.14.00	SERVICIOS ASISTENCIALES
80.10.15.00	PROYECTOS Y SOLUCIONES COMERCIALES Y DE ENTRENAMIENTO
80.10.14.00	SERVICIOS Y SOLUCIONES DE SALUD Y BIENESTAR
80.10.14.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
80.10.15.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULTIVO Y PESCA
80.10.14.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTATILES
80.10.15.00	SISTEMAS DE PINTURA
80.10.14.00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
80.10.17.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

EXPERIENCIA No. 44 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 044
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE : CALDASIA DE MANIZALES
VALOR CONTRATADO EN SMLCV : 114,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 100%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCION
10	10	10	00	INSTALACIONES DE BASS
10	10	10	00	REPARACIONES Y EQUIPO DE TERMINACION
10	10	10	00	PLUMBERIA
10	10	10	00	PERFILES
10	10	10	00	VARIANTES
10	10	10	00	REBAJADO
10	10	10	00	PROYECTOS ESTRUCTURALES
10	10	10	00	CONCRETO Y PORTLAND
10	10	10	00	CEMENTO Y CAL
10	10	10	00	YESOS
10	10	10	00	ADORNADOS
10	10	10	00	RELENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
10	10	10	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAREDES/TEJAS
10	10	10	00	CAÑALONES
10	10	10	00	MATERIALES PARA TRABAJOS Y TROCEN
10	10	10	00	ACCESORIOS PARA TRABAJOS
10	10	10	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ADORNOS
10	10	10	00	MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE PAREDES Y EXTERNO
10	10	10	00	MATERIALES PARA ADORNOS PARA ADORNOS
10	10	10	00	MATERIALES PARA ADORNOS DE PAREDES
10	10	10	00	MATERIALES PARA TROCEN
10	10	10	00	ESTALISTERIA
10	10	10	00	BOQUERAS Y TALLERERIA
10	10	10	00	LAMINADOS INTERIORES
10	10	10	00	BIJOS ELEGANTES
10	10	10	00	ALICATES
10	10	10	00	REBAJADOS
10	10	10	00	MANTOS DE VENTANAS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80.10.14.00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80.10.15.00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
80.10.17.00	SERVICIOS DE ADJUDICADO Y AJUSTANTIAJADO
80.10.14.00	SERVICIOS ASISTENCIALES
80.10.15.00	PROYECTOS Y SOLUCIONES COMERCIALES Y DE ENTRENAMIENTO
80.10.14.00	SERVICIOS Y SOLUCIONES DE SALUD Y BIENESTAR
80.10.14.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
80.10.15.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULTIVO Y PESCA
80.10.14.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTATILES
80.10.15.00	SISTEMAS DE PINTURA
80.10.14.00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
80.10.17.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
80.10.14.00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80.10.15.00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
80.10.17.00	SERVICIOS DE ADJUDICADO Y AJUSTANTIAJADO
80.10.14.00	SERVICIOS ASISTENCIALES
80.10.15.00	PROYECTOS Y SOLUCIONES COMERCIALES Y DE ENTRENAMIENTO
80.10.14.00	SERVICIOS Y SOLUCIONES DE SALUD Y BIENESTAR
80.10.14.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
80.10.15.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULTIVO Y PESCA
80.10.14.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTATILES
80.10.15.00	SISTEMAS DE PINTURA
80.10.14.00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
80.10.17.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
80.10.14.00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80.10.15.00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
80.10.17.00	SERVICIOS DE ADJUDICADO Y AJUSTANTIAJADO
80.10.14.00	SERVICIOS ASISTENCIALES
80.10.15.00	PROYECTOS Y SOLUCIONES COMERCIALES Y DE ENTRENAMIENTO
80.10.14.00	SERVICIOS Y SOLUCIONES DE SALUD Y BIENESTAR
80.10.14.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
80.10.15.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULTIVO Y PESCA
80.10.14.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTATILES
80.10.15.00	SISTEMAS DE PINTURA
80.10.14.00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
80.10.17.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
80.10.14.00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80.10.15.00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
80.10.17.00	SERVICIOS DE ADJUDICADO Y AJUSTANTIAJADO
80.10.14.00	SERVICIOS ASISTENCIALES
80.10.15.00	PROYECTOS Y SOLUCIONES COMERCIALES Y DE ENTRENAMIENTO
80.10.14.00	SERVICIOS Y SOLUCIONES DE SALUD Y BIENESTAR
80.10.14.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
80.10.15.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULTIVO Y PESCA
80.10.14.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTATILES
80.10.15.00	SISTEMAS DE PINTURA
80.10.14.00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
80.10.17.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80.10.14.00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80.10.15.00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
80.10.17.00	SERVICIOS DE ADJUDICADO Y AJUSTANTIAJADO
80.10.14.00	SERVICIOS ASISTENCIALES
80.10.15.00	PROYECTOS Y SOLUCIONES COMERCIALES Y DE ENTRENAMIENTO
80.10.14.00	SERVICIOS Y SOLUCIONES DE SALUD Y BIENESTAR
80.10.14.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
80.10.15.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULTIVO Y PESCA
80.10.14.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTATILES
80.10.15.00	SISTEMAS DE PINTURA
80.10.14.00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
80.10.17.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
80.10.14.00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80.10.15.00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
80.10.17.00	SERVICIOS DE ADJUDICADO Y AJUSTANTIAJADO
80.10.14.00	SERVICIOS ASISTENCIALES
80.10.15.00	PROYECTOS Y SOLUCIONES COMERCIALES Y DE ENTRENAMIENTO
80.10.14.00	SERVICIOS Y SOLUCIONES DE SALUD Y BIENESTAR
80.10.14.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
80.10.15.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULTIVO Y PESCA
80.10.14.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTATILES
80.10.15.00	SISTEMAS DE PINTURA
80.10.14.00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
80.10.17.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
80.10.14.00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80.10.15.00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
80.10.17.00	SERVICIOS DE ADJUDICADO Y AJUSTANTIAJADO
80.10.14.00	SERVICIOS ASISTENCIALES
80.10.15.00	PROYECTOS Y SOLUCIONES COMERCIALES Y DE ENTRENAMIENTO
80.10.14.00	SERVICIOS Y SOLUCIONES DE SALUD Y BIENESTAR
80.10.14.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
80.10.15.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULTIVO Y PESCA
80.10.14.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTATILES
80.10.15.00	SISTEMAS DE PINTURA
80.10.14.00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
80.10.17.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
80.10.14.00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80.10.15.00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
80.10.17.00	SERVICIOS DE ADJUDICADO Y AJUSTANTIAJADO
80.10.14.00	SERVICIOS ASISTENCIALES
80.10.15.00	PROYECTOS Y SOLUCIONES COMERCIALES Y DE ENTRENAMIENTO
80.10.14.00	SERVICIOS Y SOLUCIONES DE SALUD Y BIENESTAR
80.10.14.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
80.10.15.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULTIVO Y PESCA
80.10.14.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTATILES
80.10.15.00	SISTEMAS DE PINTURA
80.10.14.00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
80.10.17.00	SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72	12	17	02	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
74	10	14	03	
40	11	16	03	
40	11	16	03	
41	12	15	02	
44	10	15	03	
44	11	16	03	
44	11	16	03	
45	11	16	03	
45	11	16	03	
71	12	15	02	
70	11	15	03	
70	11	17	02	
40	10	15	03	
70	15	09	00	
74	15	09	00	
40	15	09	00	
45	16	15	03	
44	15	05	03	
41	11	14	03	
41	11	15	03	
45	11	17	03	

EXPERIENCIA No. 48 :

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR 11 - EL PROMOTOR
NOMBRE DEL CONTRATISTA CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE MUNICIPIO DE AGUIARIAS
VALOR CONTRATADO EN SMOVL 104,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCION
11	12	17	02	INSTALOS DE BASE
11	11	15	03	BARRO Y TIERRA
40	12	14	03	REPARACIONES Y EQUIPO DE TERMINACION
41	12	14	03	DEBIDO DE PAVIMENTACION
43	11	15	03	CONCRETO Y MORTEROS
43	11	16	03	CONCRETO Y CAL
40	11	14	03	ACRÓSTICOS
40	11	14	03	SERVICIOS PARA REFORZAR CONCRETO
40	11	15	03	SERVICIOS INTERMEDIOS
40	11	15	03	MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFORZO DE SUELOS
40	11	17	03	SUELOS
40	14	14	03	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL PASENTO...
40	14	15	03	COMPONENTES DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS TEMPORALES
41	16	15	03	CONCRETO DE MORTAR
41	11	15	03	CONCRETOS DE TIERRA ARMADA
41	11	14	03	CONCRETOS ARMADOS DE TIERRA
41	11	15	03	CONCRETOS DE TIERRAS SOLIDAS CON ULTRA VIOLETA UV
41	11	15	03	CONCRETOS DE TIERRA SOLIDADO O SOLIDADO CON SAREB
41	11	14	03	CONCRETOS DE TIERRA SOLIDA SINICA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

41	11	14	03	REFORZOS PARA REFORZAR CONCRETO
41	11	14	03	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
41	11	14	03	GRANULADOS
41	11	17	03	ASOLIDOS Y BAÑOS
41	11	15	03	MATERIALES PARA TEJADOS Y TECHOS
41	11	16	03	ACEROS PARA TEJADOS
41	11	17	03	CANA JAPÓN DE TEJADO Y ACEROS
41	11	14	03	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
41	11	15	03	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
41	11	17	03	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
41	11	16	03	MATERIALES PARA TEJADO
41	11	19	03	MANIFIESTOS
40	19	03	03	MOLINOS Y CARBONERIAS
41	11	11	03	LAMINADOS INTERIORS
41	11	11	03	MOLDES PLASTICOS
40	12	15	03	VIGANAS
41	11	16	03	VIGANAS
40	11	19	03	MARCOS DE VENTANAS
40	19	03	03	REJES
40	14	15	03	REJES PARA PINTARIA
40	14	14	03	INSTALACIONES ASISTIDAS PARA NO CALIFICADOS
41	11	17	03	GRUPOS
41	11	15	03	PARQUEAS DE PINTURA
41	11	16	03	REJES PARA PINTAR
41	11	14	03	LAMPARAS Y BOMBILLAS
41	11	14	03	EXPOSICION DE LAMPARAS Y BOMBILLAS
41	11	15	03	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
41	11	19	03	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
41	11	11	03	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
41	11	11	03	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES
41	11	11	03	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS DEB...
41	11	11	03	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
41	11	14	03	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
41	11	15	03	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES
41	11	14	03	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
41	11	15	03	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TIERRAS
41	11	16	03	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TIERRAS
41	11	14	03	SERVICIOS DE PINTURA E INTERIORS PARA EL EDUCACION
41	11	14	03	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE ACCIONERIOS DE MACHO
41	11	15	03	SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
41	11	14	03	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE MAQUINAS
41	11	14	03	SERVICIOS DE AJUSTERIA Y MANIPULACION
41	11	15	03	SERVICIOS DE PAVIMENTO DE GRUPOS
41	11	15	03	SERVICIOS DE REJES PARA PINTAR Y MACHO
41	11	14	03	SERVICIOS DE CARPINTERIA
41	11	15	03	SERVICIOS DE INSTALACION DE REJES
41	11	16	03	SERVICIOS DE TEJADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
41	11	17	03	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
41	11	14	03	SERVICIOS DE PREPARACION DE PUZOS DE AGUA
41	11	14	03	SERVICIOS DE MONTAJE DE AGUAS DOMESTICAS
41	11	16	03	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VANTANAS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

41	11	17	02	CONCRETOS DE TIERRA ARMADA
40	14	15	03	REJES DE CALDO Y PLASTICO
41	11	15	03	DEBIDO PARA EL TRATAMIENTO Y SUSTENTACION DE AGUA
45	11	17	03	REPLICADOS
70	11	15	03	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
70	11	15	03	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
70	11	15	03	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOMATAS Y CARRETERAS
70	11	11	03	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAESTRUC...
40	14	14	03	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRAFICO PASIVO
70	11	17	03	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO DE ASESORAMIENTO DE ASESORAMIENTO DE ASESORAMIENTO...
70	15	07	00	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
70	15	09	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE AGUAS DOMESTICAS
70	10	15	03	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
74	10	14	03	TRANSPOSICIÓN DE CARGA POR CARACTERIA
40	16	16	03	SERVICIOS DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
40	11	15	03	CONVENIO DE PROVEDORES
41	10	15	03	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
41	10	15	03	SERVICIOS DE ACREDITADO Y ASESORAMIENTO
44	11	16	03	SERVICIOS DE AUDITORIA
44	11	16	03	ADMINISTRACION PUBLICA
45	11	16	03	VIAS DE TRAFICO LIMITADO
45	11	16	03	VIAS DE TRAFICO ALTERNADO
71	12	15	02	SERVICIOS DE SERVICIOS COMPARTIDOS
70	11	15	03	PLANTAS Y ARBOLES ORNAMENTALES
70	11	17	02	PARCOS, JARDINES Y HUERTOS
40	10	15	03	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
70	15	09	00	SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
74	15	09	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
40	15	09	00	DISPOSITIVOS EN CONTRA DE INUNDACION Y DE DESALZAMIENTO
45	16	15	03	CONTING DE TRAFICO
44	15	05	03	SISTEMAS DE VENTANA

EXPERIENCIA No. 49 :

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR 11 - EL PROMOTOR
NOMBRE DEL CONTRATISTA CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE INSTITUCION EDUCATIVA CALDIA EN LA
VALOR CONTRATADO EN SMOVL 104,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCION
11	12	17	02	INSTALOS DE BASE
11	11	15	03	BARRO Y TIERRA
40	12	14	03	REPARACIONES Y EQUIPO DE TERMINACION
41	12	14	03	DEBIDO DE PAVIMENTACION
43	11	15	03	CONCRETO Y MORTEROS
43	11	16	03	CONCRETO Y CAL
40	11	14	03	ACRÓSTICOS
40	11	14	03	SERVICIOS PARA REFORZAR CONCRETO
40	11	15	03	SERVICIOS INTERMEDIOS
40	11	15	03	MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFORZO DE SUELOS
40	11	17	03	SUELOS
40	14	14	03	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
40	14	15	03	COMPONENTES DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS TEMPORALES
41	11	15	03	CONCRETOS DE TIERRA ARMADA
41	11	14	03	CONCRETOS ARMADOS DE TIERRA
41	11	15	03	CONCRETOS DE TIERRAS SOLIDAS CON ULTRA VIOLETA UV
41	11	15	03	CONCRETOS DE TIERRA SOLIDADO O SOLIDADO CON SAREB

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

41	11	14	03	REFORZOS PARA REFORZAR CONCRETO
41	11	14	03	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
41	11	14	03	GRANULADOS
41	11	17	03	ASOLIDOS Y BAÑOS
41	11	15	03	MATERIALES PARA TEJADOS Y TECHOS
41	11	16	03	ACEROS PARA TEJADOS
41	11	17	03	CANA JAPÓN DE TEJADO Y ACEROS
41	11	14	03	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
41	11	15	03	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
41	11	17	03	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
41	11	16	03	MATERIALES PARA TEJADO
41	11	19	03	MANIFIESTOS
40	19	03	03	MOLINOS Y CARBONERIAS
41	11	11	03	LAMINADOS INTERIORS
41	11	11	03	MOLDES PLASTICOS
40	12	15	03	VIGANAS
41	11	16	03	VIGANAS
40	11	19	03	MARCOS DE VENTANAS
40	19	03	03	REJES
40	14	15	03	REJES PARA PINTARIA
40	14	14	03	INSTALACIONES ASISTIDAS PARA NO CALIFICADOS
41	11	17	03	GRUPOS
41	11	15	03	PARQUEAS DE PINTURA
41	11	16	03	REJES PARA PINTAR
41	11	14	03	LAMPARAS Y BOMBILLAS
41	11	14	03	EXPOSICION DE LAMPARAS Y BOMBILLAS
41	11	15	03	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
41	11	19	03	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
41	11	11	03	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
41	11	11	03	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES
41	11	11	03	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS DEB...
41	11	11	03	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
41	11	14	03	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
41	11	15	03	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES
41	11	14	03	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
41	11	15	03	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TIERRAS
41	11	16	03	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TIERRAS
41	11	14	03	SERVICIOS DE PINTURA E INTERIORS PARA EL EDUCACION
41	11	14	03	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE ACCIONERIOS DE MACHO
41	11	15	03	SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
41	11	14	03	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE MAQUINAS
41	11	14	03	SERVICIOS DE AJUSTERIA Y MANIPULACION
41	11	15	03	SERVICIOS DE PAVIMENTO DE GRUPOS
41	11	15	03	SERVICIOS DE REJES PARA PINTAR Y MACHO
41	11	14	03	SERVICIOS DE CARPINTERIA
41	11	15	03	SERVICIOS DE INSTALACION DE REJES
41	11	16	03	SERVICIOS DE TEJADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
41	11	17	03	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
41	11	14	03	SERVICIOS DE PREPARACION DE PUZOS DE AGUA
41	11	14	03	SERVICIOS DE MONTAJE DE AGUAS DOMESTICAS
41	11	16	03	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VANTANAS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70.10.10.00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72.14.10.00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE ANTENAS Y CARRILLAS
72.14.11.00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE ENRASCADO...
72.14.16.00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO PASIVO
72.14.17.00	SERVICIOS DE AJUSTE O ARRANQUE DE SUELO Y MAQUINARIA DE CONCRETO...
72.15.07.00	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72.15.09.00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ARMOS ESTRUCTURALES
72.15.10.00	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
77.10.18.00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80.10.16.00	OPORTUNIDAD DE PROYECTOS
80.11.16.00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
84.11.16.00	SERVICIOS DE AUDIENCIA
91.15.17.00	ADMINISTRACION PUBLICA
95.11.16.00	VIAS DE TRAFICO AJUSTADO
95.11.16.01	VIAS DE TRAFICO AJUSTADO
95.11.16.02	SERVICIOS DE SERVICIO COMUNITARIO
95.11.16.03	PLANTAS Y ANILLOS ORNAMENTALES
95.11.17.00	PARKINGS, JARDINES Y BARRIOS
95.11.17.01	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ECONOMIA Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
95.11.17.02	SERVICIOS DE PARTICIPACION EN FOROS DE COMUNICACION
95.11.17.03	SERVICIOS DE PARTICIPACION EN FOROS
95.11.17.04	SERVICIOS DE ASISTENTE Y ALMACENAMIENTO
95.11.17.05	SERVICIOS DE SERVICIO
95.11.17.06	SERVICIOS DE SERVICIO DE PREPARACION

EXPERIENCIA No. 57 :
NOMBRE CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 011
CONTRATO CELEBRADO POR: 01 - SU PROPIETARIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIAS OPTIMA SAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV: 191,10

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCION
11	10	17	00	METALOS DE BARRA
20	12	14	00	ERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACION
30	10	32	00	PLANCHAS
30	10	33	00	PERFILES
30	10	34	00	MARTILLOS
30	10	35	00	PERFORADOR
30	10	36	00	PROYECTOS INDUSTRIALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CONCRETO Y CAL
30	11	17	00	YERBOS
30	11	18	00	ACEROS
30	11	19	00	PERFORADORES PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
30	13	16	00	SARILLOS
30	14	17	00	ALUMINIO Y BALDOSAS
30	15	15	00	MATERIA PARA TRAZADO Y TIEBOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TRAZADO
30	15	17	00	CANALONES DE TRAZADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

74.14.11.00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
74.14.14.00	SERVICIOS DE SOLARIZACIÓN
77.10.18.00	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
80.10.16.00	OPORTUNIDAD DE PROYECTOS
80.11.16.00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
84.11.16.00	INDUSTRIA CIVIL Y ARQUITECTURA
84.11.17.00	SERVICIOS DE ASISTENTE Y ALMACENAMIENTO
84.11.18.00	SERVICIOS DE SERVICIO
85.11.16.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.25.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.26.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.27.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.28.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.29.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.30.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.31.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.32.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.33.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.34.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.35.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.36.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.37.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.38.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.39.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.40.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.41.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.42.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.43.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.44.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.45.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.46.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.47.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.48.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.49.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO
85.11.50.00	NEUTRALIZACION Y ESTABILIZACION DE SUELOS Y DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA No. 58 :
NOMBRE CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 011
CONTRATO CELEBRADO POR: 01 - SU PROPIETARIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIAS OPTIMA SAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV: 191,10

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCION
11	11	19	00	ACEROS
20	12	14	00	ERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACION
30	10	32	00	PLANCHAS
30	10	33	00	PERFILES
30	10	34	00	MARTILLOS
30	10	35	00	PERFORADOR
30	10	36	00	PROYECTOS INDUSTRIALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CONCRETO Y CAL
30	11	17	00	YERBOS
30	11	18	00	ACEROS
30	11	19	00	PERFORADORES PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
30	13	16	00	SARILLOS
30	14	17	00	ALUMINIO Y BALDOSAS
30	15	15	00	MATERIA PARA TRAZADO Y TIEBOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TRAZADO
30	15	17	00	CANALONES DE TRAZADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30.11.19.00	MATERIALES PARA ACABADOS
30.12.14.00	ERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACION
30.13.16.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.14.17.00	ALUMINIO Y BALDOSAS
30.15.15.00	MATERIALES PARA ACABADOS
30.15.16.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.17.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.18.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.19.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.20.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.21.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.22.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.23.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.24.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.25.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.26.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.27.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.28.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.29.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.30.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.31.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.32.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.33.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.34.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.35.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.36.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.37.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.38.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.39.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.40.00	MATERIALES PARA TRAZADO

EXPERIENCIA No. 59 :
NOMBRE CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 011
CONTRATO CELEBRADO POR: 01 - SU PROPIETARIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIAS OPTIMA SAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV: 191,10

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCION
11	11	19	00	ACEROS
20	12	14	00	ERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACION
30	10	32	00	PLANCHAS
30	10	33	00	PERFILES
30	10	34	00	MARTILLOS
30	10	35	00	PERFORADOR
30	10	36	00	PROYECTOS INDUSTRIALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CONCRETO Y CAL
30	11	17	00	YERBOS
30	11	18	00	ACEROS
30	11	19	00	PERFORADORES PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
30	13	16	00	SARILLOS
30	14	17	00	ALUMINIO Y BALDOSAS
30	15	15	00	MATERIA PARA TRAZADO Y TIEBOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TRAZADO
30	15	17	00	CANALONES DE TRAZADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30.11.19.00	MATERIALES PARA ACABADOS
30.12.14.00	ERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACION
30.13.16.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.14.17.00	ALUMINIO Y BALDOSAS
30.15.15.00	MATERIALES PARA ACABADOS
30.15.16.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.17.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.18.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.19.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.20.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.21.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.22.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.23.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.24.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.25.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.26.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.27.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.28.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.29.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.30.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.31.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.32.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.33.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.34.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.35.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.36.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.37.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.38.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.39.00	MATERIALES PARA TRAZADO
30.15.40.00	MATERIALES PARA TRAZADO

EXPERIENCIA No. 59 :
NOMBRE CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 011
CONTRATO CELEBRADO POR: 01 - SU PROPIETARIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIAS OPTIMA SAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV: 191,10

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCION
11	11	19	00	ACEROS
20	12	14	00	ERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACION
30	10	32	00	PLANCHAS
30	10	33	00	PERFILES
30	10	34	00	MARTILLOS
30	10	35	00	PERFORADOR
30	10	36	00	PROYECTOS INDUSTRIALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CONCRETO Y CAL
30	11	17	00	YERBOS
30	11	18	00	ACEROS
30	11	19	00	PERFORADORES PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
30	13	16	00	SARILLOS
30	14	17	00	ALUMINIO Y BALDOSAS
30	15	15	00	MATERIA PARA TRAZADO Y TIEBOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TRAZADO
30	15	17	00	CANALONES DE TRAZADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

31	11	15	00	CONCRETOS DE TURBIA SOLAJA O SOLAJA CON LADOS
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO E PAVIMENTACION DE INFRAESTRUC...
77	11	15	00	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
84	10	15	23	SERVICIOS DE ACERCIADO Y ALCANTARILLADO
75	11	18	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
67	11	11	00	SISTEMAS DE PINTURA
10	11	15	00	SERVICIOS INTERNOS
11	14	01	00	CARPINTERIA DE MONTAJE
11	11	10	00	CONCRETOS DE TURBIA SOLAJA SINICA
72	10	15	00	SERVICIOS DE AYUD PARA LA CONSTRUCCION
72	14	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO PASIVO
74	10	15	00	TRANSACCIONES DE CARCA POR CARRETERA
44	11	14	00	SERVICIOS DE AUDIENCIA
71	11	13	00	SERVICIOS DE ROMPER CONCRETO
70	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
11	11	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
11	11	17	00	METALES EN BARR
10	11	11	00	INSTRUMENTOS Y EQUIPO DE TERMINACION
10	11	14	00	CONCRETO Y MORTEROS
10	11	14	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFORZO DE SUELOS
11	11	10	00	CONCRETOS DE TURBIA SOLAJADA
11	11	17	00	CONCRETOS DE TURBIA SOLAJA
70	11	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCC...
80	10	16	00	SEGURIDAD EN PROYECTOS
62	11	15	00	ADMINISTRACION DEBUCA
70	11	15	00	PLANTAS Y ARBOLIS ORNAMENTALES
12	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACION Y DE REGULACION
11	11	15	00	GRILLAS Y TAPA POROS
11	11	15	00	BANCO Y TIERRA
12	11	14	00	CONCRETO Y CAL
10	11	17	00	SUELOS
11	11	14	00	CONCRETOS EMPERMEADOS DE TURBIA
40	14	10	00	TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO
70	10	11	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
70	15	07	00	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
10	11	15	00	SERVICIOS DE PROGRAM. TEMPORAL
95	11	15	00	VIAS DE TRAFICO LIMITADO
70	11	17	00	PANDURAS, ANILLOS Y BORNOS
46	16	15	00	CONTROL DE TRAFICO
95	10	17	00	REPLICIOS Y ASISTENCIAS DE DEFENSA
70	11	14	00	SERVICIOS DE OBRAS
70	11	15	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE PREPARACION
70	11	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y ZONAS RURALES

EXPERIENCIA No. 60 :

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:061

CONTRATO CELEBRADO POR 11 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA JOHN ESNEIDER CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE EMPRESA REGIONAL DE ACERCIADO, ALCANTARILLADO Y APARCO DEL MUNICIPIO DE CALDAS S.A.S

VALOR CONTRATADO EN SMLV 1514,59

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11	11	15	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
70	11	15	00	VIAS DE TRAFICO LIMITADO
71	11	17	00	PANDURAS, ANILLOS Y BORNOS
41	14	15	00	CONTROL DE TRAFICO
47	10	17	00	REPLICIOS Y ASISTENCIAS DE DEFENSA
70	11	14	00	SERVICIOS DE OBRAS
70	11	15	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE PREPARACION
70	11	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y ZONAS RURALES

EXPERIENCIA No. 61 :

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:061

CONTRATO CELEBRADO POR 11 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA CAMARONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER

NOMBRE DEL CONTRATANTE MUNICIPIO DE MARULANDA

VALOR CONTRATADO EN SMLV 1514,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCION

11	11	17	00	METALES EN BARR
11	11	15	00	BANCO Y TIERRA
10	11	14	00	INSTRUMENTOS Y EQUIPO DE TERMINACION
10	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
10	11	15	00	SUELOS Y CAL
10	11	14	00	ACERCIADOS
10	11	14	00	CONCRETOS PARA RESERVA CONCRETO
10	11	15	00	SERVICIOS INTERNOS
10	11	14	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFORZO DE SUELOS
10	11	17	00	SUELOS
10	11	14	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSERVACIONES TEMPORALES Y AYUDAS AL MANTENIMIE...
10	11	14	00	CONCRETOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11	11	14	00	CARPINTERIA DE MONTAJE
11	11	10	00	CONCRETOS DE TURBIA SOLAJADA
11	11	14	00	CONCRETOS DE TURBIA SOLAJAS CON ULTRA VIOLETA UV
11	11	15	00	CONCRETOS DE TURBIA SOLAJA O SOLAJA CON LADOS
10	11	15	00	SERVICIOS DE TURBIA SOLAJA SINICA
11	11	17	00	CONCRETOS DE TRANSITO PASIVO
12	14	10	00	TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO
11	11	15	00	POLEO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
11	11	17	00	SANITIZANTE
70	11	15	00	SERVICIOS DE AYUD PARA LA CONSTRUCCION
70	11	14	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
11	11	17	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
70	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO E PAVIMENTACION DE INFRAESTRUC...
70	11	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO PASIVO
70	11	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCC...
70	11	17	00	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
70	11	17	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
70	11	17	00	ASALACION DE IMPACTO AMBIENTAL
70	11	16	00	TRANSACCIONES DE CARCA POR CARRETERA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCION

10	11	14	00	ACERCIADOS
10	11	14	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSERVACIONES TEMPORALES Y AYUDAS AL MANTENIMIE...
11	11	14	00	CONCRETOS DE TURBIA SOLAJAS CON ULTRA VIOLETA UV
10	11	15	00	POLEO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
70	11	14	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
70	11	14	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE CAUCHO Y PLASTICO
81	10	15	00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
55	11	14	00	VIAS DE TRAFICO ABIERTO
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
55	12	17	00	REGULACION
10	11	14	00	CONCRETOS PARA RESERVA CONCRETO
10	11	15	00	CONCRETOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11	11	15	00	CONCRETOS DE TURBIA SOLAJA O SOLAJA CON LADOS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO E PAVIMENTACION DE INFRAESTRUC...
77	10	15	00	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
84	10	15	23	SERVICIOS DE ACERCIADO Y ALCANTARILLADO
75	11	18	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
67	11	11	00	SISTEMAS DE PINTURA
10	11	15	00	SERVICIOS INTERNOS
11	14	01	00	CARPINTERIA DE MONTAJE
11	11	10	00	CONCRETOS DE TURBIA SOLAJA SINICA
72	10	15	00	SERVICIOS DE AYUD PARA LA CONSTRUCCION
72	14	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO PASIVO
74	10	15	00	TRANSACCIONES DE CARCA POR CARRETERA
44	11	14	00	SERVICIOS DE AUDIENCIA
71	11	13	00	SERVICIOS DE ROMPER CONCRETO
70	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
11	11	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
11	11	17	00	METALES EN BARR
10	11	11	00	INSTRUMENTOS Y EQUIPO DE TERMINACION
10	11	14	00	CONCRETO Y MORTEROS
10	11	14	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFORZO DE SUELOS
11	11	10	00	CONCRETOS DE TURBIA SOLAJADA
11	11	17	00	CONCRETOS DE TURBIA SOLAJA
70	11	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCC...
80	10	16	00	SEGURIDAD EN PROYECTOS
62	11	15	00	ADMINISTRACION DEBUCA
70	11	15	00	PLANTAS Y ARBOLIS ORNAMENTALES
12	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACION Y DE REGULACION
11	11	15	00	GRILLAS Y TAPA POROS
11	11	15	00	BANCO Y TIERRA
10	11	14	00	CONCRETO Y CAL
10	11	17	00	SUELOS
11	11	14	00	CONCRETOS EMPERMEADOS DE TURBIA
40	14	10	00	TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO
70	10	11	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
70	15	07	00	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80	10	16	00	SUPERVISION DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80	11	15	00	ESPANTELADO DE ARCOSOS IMPANOS
10	11	14	00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
41	12	15	00	SERVICIOS DE ACERCIADO Y ALCANTARILLADO
44	11	14	00	SERVICIOS DE AUDIENCIA
64	11	15	00	ADMINISTRACION DEBUCA
95	11	15	00	VIAS DE TRAFICO LIMITADO
95	11	14	00	VIAS DE TRAFICO ABIERTO
70	11	17	00	SERVICIOS DE MONTAJE CONCRETO
11	11	17	00	PLANTAS Y ARBOLIS ORNAMENTALES
11	11	17	00	PANDURAS, ANILLOS Y BORNOS
10	11	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
70	11	14	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
70	11	15	00	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
70	11	14	00	SERVICIOS DE OBRAS
70	11	15	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE PREPARACION

EXPERIENCIA No. 62 :

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:062

CONTRATO CELEBRADO POR 11 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA JOHN ESNEIDER CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE MUNICIPIO DE SARAJUNA

VALOR CONTRATADO EN SMLV 1514,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCION

11	11	17	00	METALES EN BARR
10	11	14	00	INSTRUMENTOS Y EQUIPO DE TERMINACION
10	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
10	11	15	00	SUELOS Y CAL
10	11	17	00	VADOS
10	11	10	00	ACERCIADOS
10	11	14	00	CONCRETOS PARA RESERVA CONCRETO
10	11	15	00	CONCRETOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
10	11	14	00	CONCRETOS DE TURBIA SOLAJA SINICA
10	11	14	00	CONCRETOS DE TURBIA SOLAJAS CON ULTRA VIOLETA UV
10	11	15	00	CONCRETOS DE TURBIA SOLAJA O SOLAJA CON LADOS
10	11	15	00	SERVICIOS DE TURBIA SOLAJA SINICA
10	11	17	00	CONCRETOS DE TRANSITO PASIVO
12	14	10	00	TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO
11	11	15	00	POLEO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
11	11	17	00	SANITIZANTE
70	11	15	00	SERVICIOS DE AYUD PARA LA CONSTRUCCION
70	11	14	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
11	11	17	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
70	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO E PAVIMENTACION DE INFRAESTRUC...
70	11	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO PASIVO
70	11	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCC...
70	11	17	00	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
70	11	17	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
70	11	17	00	ASALACION DE IMPACTO AMBIENTAL
70	11	16	00	TRANSACCIONES DE CARCA POR CARRETERA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 11 11 15 00 : BARRA Y TIERRA
- 12 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINALES
- 13 13 15 30 : EQUIPO DE NAVIGACION
- 14 11 15 20 : CONCRETO Y PORTLAND
- 15 11 16 70 : CEMENTO Y CAL
- 16 11 14 00 : ASFALTOS
- 17 11 13 00 : SUPLENTO PARA REFORZAR CONCRETO
- 18 12 15 00 : SERVICIOS DETERMINADOS
- 19 12 17 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFORZO DE SUELOS
- 20 16 17 30 : SUIZPE
- 21 17 16 00 : SUELOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TERMINALES Y ADICION AL MANEJO...
- 22 04 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS PORTATIVAS
- 23 16 01 00 : HERRAMIENTA DE MONTAJE
- 24 21 12 00 : COMPONENTES DE TIERRA REFORZADA
- 25 11 13 00 : COMPONENTES DE TIERRA REFORZADA
- 26 11 15 00 : COMPONENTES DE TIERRA REFORZADA CON SUELOS
- 27 11 16 00 : COMPONENTES DE TIERRA REFORZADA SÓLIDA
- 28 11 17 00 : COMPONENTES DE TIERRA REFORZADA
- 29 18 10 00 : TIERRAS DE CAJON Y PLASTICO
- 30 17 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y DISEÑO DE AGUA
- 31 17 17 00 : SERVICIOS DE CALIFICACION
- 32 10 15 00 : SERVICIOS DE AYUDA PARA LA CONSTRUCCION
- 33 10 14 00 : SERVICIOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE INFRASTRUCTURA
- 34 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 35 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO Y NAVIGACION DE EMPUJONES
- 36 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MARITIMO
- 37 14 17 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA O ASSESORAMIENTO EN EQUIPO Y HERRAMIENTA DE CONTROL...
- 38 17 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION EN CONCRETO
- 39 15 04 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACABO ESTRUCTURAL
- 40 15 15 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
- 41 15 16 00 : EVALUACION DE CADAVERA CARCERERA
- 42 11 16 00 : OBRAS DE PROYECTOS
- 43 11 15 00 : SERVICIOS DE PROGRAMACION Y MONITOREO
- 44 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDIENCIA
- 45 11 15 00 : ADMINISTRACION DELEGADA
- 46 11 15 00 : VÍAS DE TRÁNSITO LIMITADO
- 47 11 16 00 : VÍAS DE TRÁNSITO AUTOSTADO
- 48 11 15 00 : SERVICIOS DE REPARACION DE PUENTES
- 49 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
- 50 11 17 00 : PANDOS, PASADISOS Y BUSTOS
- 51 11 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
- 52 11 16 00 : SERVICIOS DE PARTICIPACION EN OBRAS DE CONSTRUCCION
- 53 11 15 00 : SERVICIOS DE INFORMACION EN TIERRAS
- 54 11 15 00 : SERVICIOS DE ASSESORIA Y ASSESORAMIENTO
- 55 17 14 00 : SERVICIOS DE DISEÑO
- 56 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PRODUCCION

ESTA INFORMACION FUE PASADA EN VERIFICACION ELECTRONICA POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS.

CERTIFICA:

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

Después de haber leído y que la persona firmante a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo en el enlace <https://manizales.comcamaras.co/cv.php> dentro de la cámara de comercio e indicando el código de verificación MUnghE4Vg. Después de verificado podrá visualizar y descargar una imagen escaneada del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma electrónica que se realiza a través de esta plataforma es la representación digital de la firma del documento jurídico de quien figura sus datos en la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. La firma electrónica no respalda la firma digital en los documentos electrónicos.

Sandra Salazar
 SANDRA MARÍA SALAZAR/ARIAS

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

HISTORIA DE INSCRIPCIONES

- DEL 15 DE MAYO DE 2015 EL PROponente DE RENOVACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROponentES FUE EL NOMBRE 1507 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, DE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 14 DE MAYO DE 2015.
- DEL 15 DE ABRIL DE 2016 EL PROponente DE RENOVACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROponentES FUE EL NOMBRE 1507 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, DE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 14 DE ABRIL DE 2016.
- DEL 15 DE ABRIL DE 2017 EL PROponente DE RENOVACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROponentES FUE EL NOMBRE 1507 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, DE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 05 DE ABRIL DE 2017.
- DEL 15 DE ABRIL DE 2018 EL PROponente DE RENOVACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROponentES FUE EL NOMBRE 1507 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, DE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 05 DE ABRIL DE 2018.
- DEL 15 DE ABRIL DE 2019 EL PROponente DE RENOVACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROponentES FUE EL NOMBRE 1507 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, DE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 11 DE ABRIL DE 2019.
- DEL 15 DE ABRIL DE 2020 EL PROponente DE RENOVACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROponentES FUE EL NOMBRE 1507 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, DE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 08 DE MAYO DE 2020.
- DEL 15 DE ABRIL DE 2021 EL PROponente DE RENOVACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROponentES FUE EL NOMBRE 1507 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, DE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 09 DE ABRIL DE 2021.
- DEL 15 DE ABRIL DE 2022 EL PROponente DE RENOVACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROponentES FUE EL NOMBRE 1507 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, DE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 11 DE ABRIL DE 2022.
- DEL 15 DE ABRIL DE 2024 EL PROponente DE RENOVACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROponentES FUE EL NOMBRE 1507 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, DE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 10 DE ABRIL DE 2024.

CERTIFICA:

EN CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EN LAS CONDICIONES DE LA LEY 950 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO SON CANCELADOS CUANDO EN FOMOS DICE (10) DIAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO EXISTE OBJECION DE RECURSOS, EL DIA SABADO DE DESPUÉS CONTAR COMO DIA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$62,000

IMPORTANTE: La firma digital del Secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación de confianza de Colombia y es susceptible de ser verificada en el sitio web de la entidad certificadora en el link 507 de 796 para validar jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma autografiada y escaneada, por lo tanto la firma digital que usted ve en este documento no podrá verificarse en la página web de manizales.comcamaras.co/cv.php.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, puede fijarlo desde su computadora, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del sistema virtual de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas.


***** CONTINUA *****

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
NIT. 15.963.050 - 5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVOS AÑOS 2022 - 2021
Expresado en Pesos Colombianos

	NOTA	DICIEMBRE 31 DE 2022	DICIEMBRE 31 DE 2021	ANALISIS HORIZONTAL
INGRESOS OPERACIONALES				
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, OBRAS INGENIERIAS	9	3,175,487,885	1,120,142,205	2,055,345,680
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		3,175,487,885	1,120,142,205	2,055,345,680
TOTAL INGRESOS		3,175,487,885	1,120,142,205	2,055,345,680
COSTOS				
COSTO DE LA OPERACION				
COSTOS OPERACIONALES	10	1,260,221,307	274,438,395	985,782,912
COSTOS PERSONAL OBRA	10	870,811,318	367,049,772	503,761,546
COSTO DE LA OPERACION		2,131,032,625	641,488,167	1,489,544,458
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS	11	50,782	0	50,782
APROVECHAMIENTOS	11	181	0	181
TOTAL OTROS INGRESOS		50,963	0	50,963
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
GASTOS DE PERSONAL	12	45,233,945	42,390,550	2,843,395
IMPUESTOS	12	96,214,162	2,388,000	93,826,162
HONORARIOS	12	100,171,235	15,600,000	84,571,235
CONTRIBUCIONES	12	-	28,729,000	(28,729,000)
SEGUROS	12	29,416,962	23,383,669	6,033,293
GASTOS LEGALES	12	6,945,211	-	6,945,211
SERVICIOS	12	7,148,293	2,147,100	5,001,193
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	12	16,422,696	6,792,320	9,630,376
DEPRECIACIONES	12	-	2,390,206	(2,390,206)
GASTOS DE VIAJE	12	8,154,103	1,023,000	7,131,103
DIVERSOS	12	12,758,495	28,390,500	(15,632,005)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		322,465,102	153,234,345	169,230,757

OPERACIONALES DE VENTAS				
GASTOS VARIOS OPERACIONALES	13	135,241,724	100,929,610	34,312,114
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		135,241,724	100,929,610	34,312,114
UTILIDAD OPERACIONAL		586,799,397	224,490,083	362,258,351
NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS	14	27,928,475	24,590	27,903,885
EXTRAORDINARIOS	14	-	-	-
DIVEROS	14	3,392	923,400	(920,008)
IMPUESTO DE RENTA	14	21,575,154	3,281,000	18,294,154
OTROS GASTOS		49,507,021	4,228,990	45,278,031
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		537,292,375	220,261,093	316,980,320


 JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
 CC 15963050


 HECTOR ALONSO RUIZ CHICA
 Contador
 T.P. 196644-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

64500E5423FFF93E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HECTOR ALONSO RUIZ CHICA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14623385 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 196644-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

196644-T

HECTOR ALONSO
RUIZ CHICA
C.C. 14623703
RESOLUCION INSCRIPCION 1619
UNIVERSIDAD DE PANITZALES

FECHA 14/11/2014


DIRECTOR GENERAL
[Signature]
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 206879




199132

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX. 644-44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.idcqs.com



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

03-ABR-1984

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

A+

M

ESTATURA


G.S. RH

SEXO

15-ABR-2002 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vácha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



P-3100100-00946019-M-0014623385-20171011

0058079125A 2

9910116597

SECRETARÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **14.623.385**

RUIZ CHICA


APELLIDOS

HECTOR ALONSO

NOMBRES

Hector A. Ruiz ch.


FIRMA





Obras complementarias por mejoramiento de alcantarillado y acueducto en la carrera 7 entre calles 7 y 8 en el Municipio de Salamina Caldas

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1	DEMOLICIONES				
2	Corte con disco abrasivo para dilataciones incluye sello elastomero	ml	310.00	10,219	3,167,890
3	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m ³	114.00	106,230	12,110,220
4	EXCAVACION				
5	En material común de 0 a 2m	m ³	70.00	37,999	2,659,930
6	En conglomerado	m ³	90.00	41,999	3,779,910
7	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m ³	260.00	42,999	11,179,740
8	LLENOS				
9	Sub base para pavimento	m ³	155.00	184,694	28,627,570
10	CONCRETOS				
11	Concreto de 21Mpa para graderías, andenes y sardinel incluye formaleta	m ³	25.00	829,999	20,749,975
12	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra incluye formaleta y sardineles	m ³	106.00	1,100,912	116,696,672
13	ACERO				
14	Acero de refuerzo para dovelas en 7/8" con canasta y traslapos en 1/2" de 1 mts cada metro	Kilo	2197.00	10,834	23,802,298
	COSTO TOTAL				222,774,205
	COSTO DIRECTO				165,079,070
	ADMINISTRACION	29%			47,872,930
	IMPREVISTOS	0%			-
	UTILIDADES	5%			8,253,954
	IVA SOBRE UTILIDADES	19%			1,568,251
	TOTAL				222,774,205


 PROPONENTE
 JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
 C.C 15.963.050



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 26/06/2023 08:43:30 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **15963050** y Nombre: **JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **64504986** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

🔍 Nueva Busqueda

🖨 Imprimir



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112



El futuro
es de todos
Gobierno
de Colombia

ES UN
HONOR
SER POLICÍA



***Acta de cumplimiento del contrato**

Código: GP-PE-R23

Fecha: Septiembre 2017

Edición: Segunda

Aprobado: 2017-10-04

Contrato No. 2019-0071 Fecha de firma del contrato: 19/03/2019

Nombre del Proyecto: SGTE-010-2019 / PECM-28660

Objeto: OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL TEBOL EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

Contratista: JHON ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ Supervisor Externo: CESAR AUGUSTO TABARES RAMÍREZ

Coordinador de Obra (Aguas de Manizales S.A. E.S.P): JHONNATAN ALEXANDER LLANO MOSQUERA

Fecha de Inicio: 08/04/2019 Plazo inicial (días): 82 Plazo adicional (días): 14

Fecha suspensión: N/A Fecha reiniciación: N/A

Fecha vencimiento final: 13/07/2019 Fecha de recibo final: 13/07/2019

Valor inicial del contrato: \$ 563.607.566 Ampliación en valor: \$ -

Valor total ejecutado: (Incluidos reajustes) \$ 563.604.066 Valor reajustes: \$ -

Fecha de elaboración de este documento: 27/01/2020

En Manizales, el día de la fecha de elaboración de este documento, se reunieron los suscritos funcionarios de AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P., que en adelante se llamará LA EMPRESA, el supervisor externo y el contratista, que se llamará EL CONTRATISTA, para suscribir la presente Acta de Cumplimiento.

1. El día de la fecha de recibo final, EL CONTRATISTA, ha entregado a LA EMPRESA, y esta ha recibido a satisfacción las obras referentes al objeto del contrato.

2. Los items ejecutados por EL CONTRATISTA fueron:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
P-1.52	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VALLA INFORMATIVA GENERAL DEL PROYECTO	m2	8,00	\$ 160.588	\$ 1.284.704
P-1.54	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	Un	4,00	\$ 154.546	\$ 618.184
P-1.56	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES EN GUADUA Y CINTA DE SEGURIDAD	m	392,00	\$ 5.450	\$ 2.136.400
P-1.42	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE PLANO RECORD	Día	3,00	\$ 1.007.257	\$ 3.021.771



***Acta de cumplimiento del contrato**

Código: GP-PE-R23

Fecha: Septiembre 2017

Edición: Segunda

Aprobado: 2017-10-04

Contrato No. 2019-0071 Fecha de firma del contrato: 19/03/2019

Nombre del Proyecto: SGTE-010-2019 / PECM-28660

Objeto: OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL TEBOL EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

Contratista: JHON ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ Supervisor Externo: CESAR AUGUSTO TABARES RAMÍREZ

P-1.46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMPAMENTO PROVISIONAL	m2	59,91	\$ 136.492	\$ 8.177.236
P-1.58	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN MADERA (ANCHO = 1.40 MT)	m	24,00	\$ 30.277	\$ 726.648
P-1.59	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO	m2	1121,34	\$ 11.830	\$ 13.265.452
P-1.61	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS	m	365,50	\$ 7.720	\$ 2.821.660
DE-29.14	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO	m3	129,82	\$ 94.969	\$ 12.328.876
DE-29.7	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	m3	7,86	\$ 66.808	\$ 525.111
DE-29.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	m3	37,04	\$ 109.535	\$ 4.057.177
P-1.74	EVACUACION ESCOMBROS Y SOBANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR MEDIDO EN BANCO	m3	446,83	\$ 36.840	\$ 16.461.217
MT-2.1	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	m3	452,21	\$ 23.463	\$ 10.610.203
MT-2.2	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 2.01 A 4.00 M	m3	562,70	\$ 32.370	\$ 18.214.599



***Acta de cumplimiento del contrato**

Código: GP-PE-R23

Fecha: Septiembre 2017

Edición: Segunda

Aprobado: 2017-10-04

Contrato No. 2019-0071 Fecha de firma del contrato: 19/03/2019

Nombre del Proyecto: SGTE-010-2019 / PECM-28660

Objeto: OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL TREBOL EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

Contratista: JHON ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ Supervisor Externo: CESAR AUGUSTO TABARES RAMÍREZ

MT-2.3	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 4.01 A 6.00 M	m3	57,25	\$ 57.847	\$ 3.311.741
MT-2.4	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	m3	136,61	\$ 32.119	\$ 4.387.777
MT-2.5	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 2.01 A 4.00 M	m3	0,00	\$ 42.451	\$ -
MT-2.10	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	m3	58,64	\$ 27.255	\$ 1.598.233
MT-2.11	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 2.0 A 4.0 MT	m3	65,34	\$ 33.554	\$ 2.192.418
MT-2.12	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	m3	0,00	\$ 35.542	\$ -
MT-2.13	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 2.0 -4.00 M	m3	0,00	\$ 42.182	\$ -
MT-2.42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENTIBADO HORIZONTAL/VERTICAL TIPO 1	m	143,05	\$ 30.915	\$ 4.422.391
MT-2.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENTIBADO TIPO 2	m2	195,76	\$ 36.550	\$ 7.155.028
AL-24.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 400 M.M. (16") PARA ALCANTARILLADO	m	0,00	\$ 176.534	\$ -



***Acta de cumplimiento del contrato**

Código: GP-PE-R23

Fecha: Septiembre 2017

Edición: Segunda

Aprobado: 2017-10-04

Contrato No. 2019-0071 Fecha de firma del contrato: 19/03/2019

Nombre del Proyecto: SGTE-010-2019 / PECM-28660

Objeto: OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL TEBOL EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

Contratista: JHON ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ Supervisor Externo: CESAR AUGUSTO TABARES RAMÍREZ

AL-24.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 450 M.M. (18") PARA ALCANTARILLADO	m	121,05	\$ 222.979	\$ 26.991.608
AL-24.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 30" PARA ALCANTARILLADO	m	22,10	\$ 405.618	\$ 8.964.158
ADI-33.91	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 33" PARA ALCANTARILLADO	m	0,00	\$ 637.580	\$ -
AL-24.75	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.20 M. EN CONCRETO CLASE II	m	12,30	\$ 395.168	\$ 4.860.566
AL-24.162	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE-CAÑUELA CÁMARA CIRCULAR INSPEC D=1.20 M EN CONCRETO CLASE II	Un	5,00	\$ 335.030	\$ 1.675.150
N-1	Suministro, Transporte e Instalación de Aro Tapa en polipropileno D= 0.70 m para cámara de inspeccion (cuello 13 cm)	Un	0,00	\$ 628.156	\$ -
AL-24.104	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO I (0,6X0,6X0,1 M) CONCRETO CLASE II	Un	1,00	\$ 79.279	\$ 79.279
ADI-33.97	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA	m3	1060,64	\$ 22.976	\$ 24.369.264
MT-2.53	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	0,00	\$ 47.657	\$ -



***Acta de cumplimiento del contrato**

Código: GP-PE-R23

Fecha: Septiembre 2017

Edición: Segunda

Aprobado: 2017-10-04

Contrato No. 2019-0071 Fecha de firma del contrato: 19/03/2019

Nombre del Proyecto: SGTE-010-2019 / PECM-28660

Objeto: OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL TEBOL EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

Contratista: JHON ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ Supervisor Externo: CESAR AUGUSTO TABARES RAMÍREZ

ADI-33.156	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA SUBDRENES Y DRENAJES	m3	0,00	\$ 87.420	\$ -
PB-4.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	m2	0,00	\$ 5.087	\$ -
ADI-33.157	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC TIPO PAVCO DE 100 MM PARA SUBDRENES Y DRENAJES	m	0,00	\$ 35.314	\$ -
C-2.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUSTITUCION EN ARENA LIMPIA	m3	48,11	\$ 61.347	\$ 2.951.404
PB-4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE GRANULAR MATERIAL SELECCIONADO. Incluye Suministro, transporte, colocación y compactación según Norma Invias y estudios de suelos.	m3	137,78	\$ 121.791	\$ 16.780.364
ADI-33.158	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" A 1-1/4" DE 420 MPA (4200 KG/CM2)	kg	8286,67	\$ 5.040	\$ 41.764.816
V-23.45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	m	171,90	\$ 15.984	\$ 2.747.649



***Acta de cumplimiento del contrato**

Código: GP-PE-R23

Fecha: Septiembre 2017

Edición: Segunda

Aprobado: 2017-10-04

Contrato No. 2019-0071 Fecha de firma del contrato: 19/03/2019

Nombre del Proyecto: SGTE-010-2019 / PECM-28660

Objeto: OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL TREBOL EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

Contratista: JHON ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ Supervisor Externo: CESAR AUGUSTO TABARES RAMÍREZ

V-23.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	m3	139,38	\$ 625.574	\$ 87.192.504
V-23.35	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0.10 M	m	130,00	\$ 7.831	\$ 1.018.030
P-1.66	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0.07 M	m	347,45	\$ 6.849	\$ 2.379.685
OE-21.38	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0.03 M	m	24,50	\$ 5.387	\$ 131.982
V-23.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 0,01 m	m	347,45	\$ 10.094	\$ 3.507.160
ADI-33.122	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN Y RAMPA PEATONAL CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA 3000 PSI ACABADO: ESCOBIADO	m3	0,68	\$ 565.011	\$ 384.207
OE-21.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	m	188,70	\$ 43.231	\$ 8.157.690
ET-27.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANALES CON PANTALLAS DEFLECTORAS Y RAPIDAS CON TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA	m3	0,00	\$ 644.532	\$ -



***Acta de cumplimiento del contrato**

Código: GP-PE-R23

Fecha: Septiembre 2017

Edición: Segunda

Aprobado: 2017-10-04

Contrato No. 2019-0071 Fecha de firma del contrato: 19/03/2019

Nombre del Proyecto: SGTE-010-2019 / PECM-28660

Objeto: OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL TEBOL EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

Contratista: JHON ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ Supervisor Externo: CESAR AUGUSTO TABARES RAMÍREZ

C-2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI HECHO EN OBRA	m3	1,99	\$ 404.438	\$ 804.832
ADI-33.153	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PELDAÑOS PARA CAMARA EN ACERO DE 3/4", DESARROLLO 75cm. Incluye perforacion con broca 7/8"y epoxico sikadur 42 anclaje	Un	108,00	\$ 40.294	\$ 4.351.752
ADI-33.154	SUMINISTRO DE EPPP PARA TAREAS DE ALTO RIESGO: TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, INCLUYE ARNÉS DE 6 ARGOLLAS (ESPACIO CONFINADO), LÍNEA DE VIDA EN POLIAMIDA, ARRESTADOR DE CAÍDA, ESLINGA EN Y, 3 MOSQUETONES CON CIERRE AUTOMÁTICO DE TRES PASOS	un/día	774,00	\$ 3.590	\$ 2.778.660
N-2	REVISION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNIDAD DE DIAGNOSTICO	Hr	1,50	\$ 315.000	\$ 472.500
ITEM NO PREVISTOS					
NP-1	SUMINISTRO TRANSPORTE INSTALACION BARRICADA PARA CIERRE DE VIA SEGÚN PMT CON SEÑAL SR O SP O SI	Un	2,00	\$ 431.500	\$ 863.000
ADI-33.89	SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO DE ACERO DE REFUERZO	Kg-Hm	2942,17	\$ 486	\$ 1.429.895



***Acta de cumplimiento del contrato**

Código: GP-PE-R23

Fecha: Septiembre 2017

Edición: Segunda

Aprobado: 2017-10-04

Contrato No. 2019-0071 Fecha de firma del contrato: 19/03/2019

Nombre del Proyecto: SGTE-010-2019 / PECM-28660

Objeto: OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL TREBOL EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

Contratista: JHON ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ Supervisor Externo: CESAR AUGUSTO TABARES RAMÍREZ

ADI-33.93	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 36" PARA ALCANTARILLADO	m	46,20	\$ 857.824	\$ 39.631.469
AL-24.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 250 M.M. (10") PARA ALCANTARILLADO	m	5,50	\$ 82.427	\$ 453.349
AL-24.79	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.50 M. EN CONCRETO CLASE II	m	17,30	\$ 555.457	\$ 9.609.406
AL-24.84	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE-CAÑUELA CÁMARA CIRCULAR INSPEC D=1.50 M EN CONCRETO CLASE II	Un	6,00	\$ 558.774	\$ 3.352.644
ET-27.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE CONTENCIÓN CONCRETO REFORZADO de 3000 PSI .	m3	17,84	\$ 834.252	\$ 14.883.056
ADI-33.88	SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (SIN ACARREO LIBRE)	m3-Hm	39,48	\$ 93.130	\$ 3.676.773
AL-24.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO	Un	1,00	\$ 1.543.687	\$ 1.543.687
AL-24.87	TRANSPORTE E INSTALACION ARO-TAPA HD DE 0.60 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO	Un	10,00	\$ 96.768	\$ 967.680



***Acta de cumplimiento del contrato**

Código: GP-PE-R23

Fecha: Septiembre 2017

Edición: Segunda

Aprobado: 2017-10-04

Contrato No. 2019-0071 Fecha de firma del contrato: 19/03/2019

Nombre del Proyecto: SGTE-010-2019 / PECM-28660

Objeto: OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL TREBOL EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

Contratista: JHON ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ Supervisor Externo: CESAR AUGUSTO TABARES RAMÍREZ

VALOR COSTO DIRECTO	\$	436.091.045
A	22,10%	\$ 96.376.121
I	0,00%	\$ -
U	6,00%	\$ 26.165.462
IVA (sobre utilidad)	19,00%	\$ 4.971.438
SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$	563.604.066

VALOR OBRAS POR ADMINISTRACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS (Si aplica)	\$	-
A	10,00%	\$ -
IVA	19,00%	\$ -
SUBTOTAL	\$	-

VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA \$ 563.604.066

3. La forma de pago al contratista fue:

No. Acta	Total obra civil (Solo para contratos de obra)	Total obra por administración y/o suministros (Solo para contratos de obra)	Total acta (Solo para contratos de obra)	Total supervisión externa (Solo para contratos de supervisión)	Amortización anticipo (Para contratos de obra y supervisión)	Total pagado (Acta de pagos) (Para contratos de obra y supervisión)
Valor contrato / anticipo (Incluye adiciones)			\$ 563.607.566,00	N/A	\$ 169.082.270,00	\$ 169.082.270,00
ACTA 1	\$ 179.109.510,00	N/A	\$ 179.109.510,00	N/A	\$ 53.732.853,00	\$ 125.376.657,00
ACTA 2	\$ 240.620.717,00	N/A	\$ 240.620.717,00	N/A	\$ 72.186.215,00	\$ 168.434.502,00
ACTA 3	\$ 84.441.288,00	N/A	\$ 84.441.288,00	N/A	\$ 25.332.386,00	\$ 59.108.902,00
ACTA 4 Y FINAL	\$ 59.432.551,00	N/A	\$ 59.432.551,00	N/A	\$ 17.830.816,00	\$ 41.601.735,00
ACTA 5	\$ -	N/A	\$ -	N/A	\$ -	\$ -
ACTA 6	\$ -	N/A	\$ -	N/A	\$ -	\$ -
ACTA 7	\$ -	N/A	\$ -	N/A	\$ -	\$ -
ACTA 8	\$ -	N/A	\$ -	N/A	\$ -	\$ -
ACTA 9	\$ -	N/A	\$ -	N/A	\$ -	\$ -
ACTA 10	\$ -	N/A	\$ -	N/A	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 563.604.066,00	\$ -	\$ 563.604.066,00	N/A	\$ 169.082.270,00	\$ 563.604.066,00
SALDO			\$ 3.500,00	N/A	\$ -	



***Acta de cumplimiento del contrato**

Código: GP-PE-R23
Fecha: Septiembre 2017
Edición: Segunda
Aprobado: 2017-10-04

Contrato No. 2019-0071 Fecha de firma del contrato: 19/03/2019

Nombre del Proyecto: SGTE-010-2019 / PECM-28660

Objeto: OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL TEBOL EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

Contratista: JHON ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ Supervisor Externo: CESAR AUGUSTO TABARES RAMÍREZ


4. PLAZO: EL CONTRATISTA, ejecutó el objeto del contrato en el plazo establecido, incluidas las prorrogas.
5. Fueron anexos al contrato todos los documentos requeridos.
6. La garantía exigida y constituida mediante las siguientes pólizas que cobijan diferentes amparos se encuentran vigentes así:

No. Póliza	<u>16 CU024714</u>	No. Póliza	<u>16 RO011353</u>
a) Cumplimiento hasta:			<u>13/11/2019</u> ✓
b) Anticipo hasta:			<u>13/11/2019</u> ✓
c) Prestaciones sociales hasta:			<u>13/07/2022</u> ✓
d) Estabilidad y conservación de la obra hasta:			<u>13/07/2024</u> ✓
e) Responsabilidad Civil Extracontractual (R.C.E.) hasta:			<u>13/01/2020</u> ✓
f) Calidad del servicio contratado hasta:			<u>N/A</u>

Con la firma de la presente acta; las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto y manifiestan expresamente que renuncian a toda reclamación posterior, directa o indirectamente, judicial o extrajudicialmente.




 CONTRATISTA



 SUPERVISOR EXTERNO
 (si se requiere)



 COORDINADOR DE OBRA
 Aguas de Manizales S.A. E.S.P



 SUBGERENTE TÉCNICO
 Aguas de Manizales S.A. E.S.P



 REPRESENTANTE LEGAL
 Aguas de Manizales S.A. E.S.P

RP19-0094 RECYTRAN 0,01 13/02/2020 ✓



Acta de recibo final
(General)

Código: GJ-CJ-R13
Fecha: Mayo 2018
Edición: Segunda
Aprobado: 2018-05-07

CONTRATO No.:

2019-0071

CONTRATISTA:

JHON ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

FECHA DE TERMINACIÓN:

13/07/2019

VALOR EJECUTADO:

\$

563.604.066.00

SUPERVISOR:

JHONNATAN ALEXANDER LLANO MOSQUERA

OBJETO DEL CONTRATO:


OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL TREBOL EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

ACTIVIDADES RECIBIDAS (En contratos de: Obra: Cantidades, Suministro y/o Compraventa: Relación de los bienes, Consultoría: Descripción de los estudios, Arrendamiento de servicios u otros: Relación de las actividades):

En la construcción del alcantarillado en el barrio El Trébol se instalaron 121,05 ml de tubería PVC corrugada de 18" y 22,10 ml de tubería PVC corrugada de 33"; fue necesario la construcción de 12,30 ml de cámara de inspección de 1,2 m de diámetro y 17,84 m3 de concreto reforzado para la adecuación de la cámara separadora

Con la firma de la presente acta, el supervisor da constancia de la terminación del contrato dentro del plazo pactado y da fe de la entrega a satisfacción del objeto contractual de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:


Supervisor



*** Evaluación del desempeño de los contratistas**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JHON ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
 CONTRATO No.: 2019-0071

FECHA: 27/11/2019

Código: GP-PE-R24
 Fecha: Junio 2017
 Edición: Primera
 Aprobado: 2017-09-08

Característica	Concepto	Ponderación	Calificación	Documentos de referencia y/o observaciones (Justificar calificaciones menores de 5.0 puntos)
Calidad y manejo del personal	Desempeño del personal Administrativo y Técnico	25%	4	En terminos generales bien, pero no perfecto En algunas ocasiones no hacian presencia
	Presencia en obra del personal administrativo y técnico		3.5	
	Pagos laborales y pagos de seguridad social		5	
	Promedio		0.63	
	Presencia en obra e interés por el contrato (Titular del contrato y residentes)		4	
Desempeño técnico	Suministro oportuno de materiales, herramientas y equipos.	30%	4.5	En algunas ocasiones no hacian presencia En terminos generales bien, pero no perfecto En terminos generales bien, pero no perfecto Las especificaciones técnicas, estaban mal impresas En terminos generales bien, pero no perfecto
	Organización y limpieza de obra		4.5	
	Cumplimiento y conocimiento de especificaciones técnicas y documentos suministrados		4	
	Eficacia del entrenamiento suministrado.		4	
	Promedio		1.28	
Desempeño administrativo	Acatamiento ordenes y sugerencias	30%	3.5	En algunas ocasiones habia que insistir en lo acordado Se debio ampliar el plazo En terminos generales bien, pero no perfecto Demora para la ultima acta
	Cumplimiento Cronograma de obra e inversión		4	
	Cumplimiento de Clausulas Contractuales		4.5	
	Cumplimiento de la documentación necesaria para la presentación de las actas de pago		4	
	Promedio		1.17	
Aspectos de seguridad y salud ocupacional	Cumplimiento y seguimiento al Programa de Salud ocupacional	10%	4.5	En terminos generales bien, pero no perfecto En terminos generales bien, pero no perfecto En terminos generales bien, pero no perfecto En terminos generales bien, pero no perfecto
	Detección del personal		4.5	
	Seguridad Social del personal		4.5	
	Reporte oportuno de accidentes de trabajo		4.5	
	Promedio		0.45	
Relación con la comunidad	Cumplimiento y seguimiento al Plan de Gestión Social y respuesta oportuna a los PQR presentados por la comunidad	10%	4.5	En terminos generales bien, pero no perfecto
	Promedio		0.45	
	Disposición de escombros y residuos		4.5	
	Manejo adecuado de materiales en obra		4.5	
	Manejo adecuado de aceites y residuos peligrosos		4.5	
Aspectos medio-ambientales	Promedio	5%	4.5	En terminos generales bien, pero no perfecto
	Promedio parcial		0.23	
	Rebajas		4.19	
	Total		4.19	

Deficiente = 1-2 Malo = 2.1 - 3 Regular = 3.1 - 4 Bueno = 4.1 - 4.9 Excelente = 5
 NOTA: Para realizar la evaluación tenga en cuenta la "Definición de los Conceptos para la Evaluación de los Contratistas" código GP-ED-D05

COORDINADOR DE OBRA AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. O SUPERVISOR EXTERNO

Handwritten signature: A. Esneider Cardona Gutierrez

Handwritten note: OK - 5/11/19