

FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS



CONTRATO 0190 DE 2020  
 OBRA 1: CAMBIO DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO CALLE 6 ENTRE CARRERAS 5 A LA 7 EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS. OBRA 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA EN FIBRA DE VIDRIO, PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS.

MUNICIPIO RIOSUCIO, SAN JOSÉ - CALDAS  
 VALOR \$91.061.595  
 CONTRATISTA FEXSA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S  
 NIT 901.109.165-5  
 PLAZO 45 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-45-101044705  
 PÓLIZA DE RCE No. 42-40-101034123

COMPañIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	6-ago-20	20-dic-20	\$ 27.318.478,50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	6-ago-20	20-sep-23	\$ 18.212.319,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		\$ 18.212.319,00
CALIDAD DEL SERVICIO	SI	6-ago-20	20-dic-20	\$ 27.318.478,50

REQUISITOS LEGALIZACION CUMPLE

ESTAMPILLA PRODESARROLLO NA  
 ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NA  
 ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA NA  
 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR NA  
 CLAUSULAS EXORBITANTES NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMÁS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 0190 DE 2020 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

06 AGO 2020

WILDER ÍBERSON ESCOBAR ORTIZ  
 Gerente

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE  
 Secretario General



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 850.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101044705		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 06 08 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 06 08 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 09 2025		A LAS HORAS 23:59		TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.109.165-5				
DIRECCIÓN: CARRERA 20 NRO 58B-47							CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 3112329959	

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.							IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9				
DIRECCIÓN: CRA. 23 NO. 75-82							CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO 8867080	
ADICIONAL:											

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-021A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

X  
X  
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EN EL CONTRATO NO 00190 PARA REALIZAR LA OBRA 1: CAMBIO DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO CALLE 6 ENTRE CARRERAS 5 A LA 7 EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS. OBRA 2: SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN FIBRA DE VIDRIO, PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS.

X  
X  
NOTA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA RECIBO FINAL.

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS

CUMPLIMIENTO  
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES  
ESTABILIDAD DE LA OBRA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
06/08/2020	20/12/2020	\$27,318,478.50
06/08/2020	20/09/2023	\$18,212,319.00
SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$18,212,319.00

**ACLARACIONES**

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA \$ *****395,431.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****7,000.00	IVA \$ *****76,462.00	TOTAL A PAGAR \$ *****478,893.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****63,743,116.50	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION CCASEGURO		
NOMBRE JESUS ERNEY FERREIRA VERGARA	CLAVE 999403	% DE PART. 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELÉFONO: 8813280 - MANIZALES

42-45-101044705

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Flanjas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN [WWW.SEGUROSDEL ESTADO.COM](http://WWW.SEGUROSDEL ESTADO.COM)

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2186977

DLF999403A



**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**

**RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>MANIZALES</b>			SUCURSAL <b>MANIZALES</b>			COD.SUC <b>42</b>	NO.PÓLIZA <b>42-40-101034123</b>	ANEXO <b>0</b>			
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO			
06	08	2020	06	08	2020	00:00	20	12	2020	23:59	EMISION ORIGINAL

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL	<b>FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.</b>	IDENTIFICACIÓN NIT:	<b>901.109.165-5</b>
DIRECCIÓN: CARRERA 20 NRO 58B-47	CUIDAD:	<b>MANIZALES, CALDAS</b>	TELÉFONO: <b>3112329959</b>

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO:	<b>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.</b>	IDENTIFICACIÓN NIT:	<b>890.803.239-9</b>
DIRECCIÓN: CRA. 23 NO. 75-82	CUIDAD:	<b>MANIZALES, CALDAS</b>	TELÉFONO <b>8867080</b>
BENEFICIARIO: <b>890803239 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.</b>	ADICIONAL:		

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A MEDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

X  
 X GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE PUEDA INCURRIR EL TOMADOR DE LA PRESENTE POLIZA EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 00190 PARA REALIZAR LA OBRA 1: CAMBIO DE TUBERIA DE ACUEDUCTO CALLE 6 ENTRE CARREAS 5 A LA 7 EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS. OBRA 2: SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN FIBRA DE VIDRIO, PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS.  
 X  
 X BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS.

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES					
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	06/08/2020	20/12/2020	\$27,318,478.50	

**ACLARACIONES**

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****50,000.00	\$ *****2,000.00	\$ *****9,880.00	\$ *****61,880.00	\$ *****27,318,478.50	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESUS ERNEY FERREIRA VERGARA	999403	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.  
 QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.  
 PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

42-40-101034123

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE COLOMBIA