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CONTRATO DE OBRA N°

h-187- -
' MODALIDAD DE CONTRATACION | SOLICITUD DE UNICA OFERTA
|
‘CONTRATANTE | EMPOCALDASS.AESP.
T : ~ 1850.803.239-9
'REPRESENTANTE LEGAL ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
l_c:‘c'f“"" e 16.072.158 DE MANIZALES
TBBJETY 0 ¢ o | CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DEL SISTEMA |
O DE ALCANTARILLADO SECTOR

| CEMENTERIO CANTADELICIAS DESDE LA
| CAMARA 1 HASTA LA CAMARA C15 EN EL
MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.

 CONTRATISTA RICAURTE VALENCIA éémez |
1 [+ i 1 75.082.193 DE MANIZALES }
 MUNICIPIO DE EJECUCION | NEIRA-CALDAS oo e RN e i
'COSTO DIRECTO $239.374.260,00 J
ADMINISTRACION 29% $ 69.418.535,00 |
"UTILIDAD 5% T T ees e .
VA SOHRE E UTILIDAD 19%  |$ 2.27408500
~ F ORTOTALOBRA | $ 523.035.563,00 INCLUIDO AU E IVA SOERE J
UTILIDADES |

'RECURSOS | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. o-'s"s_a'l;
DE 2023 - MUNICIPIO DE NEIRA ‘

| SUPERVISION. _'f___.f;_'ﬁff,,ff;.ff]ﬂfﬂ C[INGENIERODEZONA
eoP | 20230460 DEL 13 DE ABRIL DE 2023 |

Entre los suscritos @ saber AMDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con
cédula de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra en
nomnre y representacion de EMPCOCALDAS ‘;‘.f‘* E.S.P. NiT 89(.803.239-9 en su
catidad de Gerente debidamente facultado madiante Escritura N° 1483 de diciembre
16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de
noviembre de 2004 de Ia Notaria Quinta de Manizales y ricinbrado mediante Acta
No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de 2021, tal como consta en el
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Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley
689 del 2001 quien en el cursc de este documento se denominara EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. de una parte y de otra parte RICAURTE VALENCIA GOMEZ,
identificado con la cédula de ciudadania No 75.082.193 de Manizales, actuando en
nombre propio, y quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e
incompatibilidades y para efectos del presente contrato se denominara EL
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato de obra el cual se
regira porla Ley 142 de 1994, Resolucién CRA 151 de 2001 compilada en el Decreto
1077 de 2015, Manual De Contratacion y demas disposiciones que en materia de
servicios publicos domiciliarios tengan aplicacién, previas las siguientes
consideraciones: 1) Segun estudio de necesidad del 10 de abril de 2023 suscrito
por el Jefe del Dpto. de Planeacion y Proyectos (E) manifiesta que: “La Empresa de
Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P. es una Sociedad Anénima
Comercial de Nacionalidad Colombiana, del orden Departamental, clasificada como
empresa de servicios publicos, con autonomia administrativa, patrimonial 'y
presupuestal, que se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de
2001 disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las disposiciones legales
que las modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan; por las normas del
Ministerio Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comisién de
Regulacién de Agua Potable y Saneamiento Basico y la Superintendencia de
Servicios Publicos Domiciliarios. El capital de la Empresa es 100% oficial y los
accionistas son el Departamento y 21 municipios de Caldas. EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. esta conformada por una sede administrativa con domicilio en la Ciudad de
Manizales y 24 seccionales ubicadas en 20 municipios, 3 corregimientos y 1 centro
poblado, - jpertenecientes al Departamento de Caldas; Teniendo en cuenta la
administracién de las redes de EMPOCALDAS S.A E.S.P en el municipio de Neira
para la prestacién del servicio de acueducto y alcantarillado, el cual incluye la
operacién, administracion y financiacion de los servicios; asi como la construccion,
rehabilitacion, optimizacién, expansién, reposicién y mantenimiento de los sistemas
destinados a la gestion y prestacién de los mismos servicios, la celebracion del
convenio 136 de 2023 entre la alcaldia de Neira Caldas y EMPOCALDAS S.A.E.S.P
con el fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y de gestion para
dar continuidad a la Etapa | adelantada en primera fase para solventar temas en
cuento a la adecuada prestacién del servicio de alcantarillado al descole de la zona
noroeste municipal y de garantizar por la adecuada gestion integral del riesgo en la
zona, la CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SECTOR CEMENTERIO - CANTADELICIAS DESDE LA CAMARA 1 HASTA LA
CAMARA C15 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS es imprescindible, con una
inversion estimada de TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES TREINTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 323.035.564)
por concepto de obra civil para ejecucion completa de la obra con recursos del
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municipio. Por su parte, EMPOCALDAS S.A E.S.P. realizaré aporte en bienes y
servicios por valor de $ 36.732.253". 2) EMPOCALDAS S.A. E.S.P. a la fecha tiene
un total de 4.018 usuarios activos de acueducto y 3.786 usuarios activos de
alcantarillado en el municipio de Neira, de los cuales 427 son suscriptores
comerciales y 3.591 residenciales, esto obliga a la Empresa a mantener las redes
en adecuado estado de funcionamiento y expandir el sistema para prestar servicio
a nuevos usuarios., maxime tras la ejecucion de obras en una primera fase. Por ello
es conveniente completar la obra civil para la CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR CEMENTERIO - CANTADELICIAS
DESDE LA CAMARA 1 HASTA LA CAMARA C15 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA,
CALDAS, mejorando las condiciones de la ya obsoleta red existente, ajustando la
nueva tendida a las exigencias hidraulicas al aumentar la capacidad de transporte
y regular la energia de las aguas colectadas por el actual volumen existente con
aportes de aguas superficiales a la red y descole de alcantarillado, evitando dafios
futuros en sector del Cementerio- Cantadelicia en el municipio de Neira Caldas; es
oportuna la ejecucion de las obras luego de realizadas las correspondientes a Fase
| y teniendo el convenio interadministrativo 136 de 2023 actualmente celebrado
entre EMPOCALDAS S.A. ESS.P. Y EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS para la
CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR
CEMENTERIO - CANTADELICIAS DESDE LA CAMARA 1 HASTA LA CAMARA
C15 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS. 3) Que el articulo 11 del Manual de
Contratacion de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. establece la posibilidad de solicitar solo
una oferta cuando el objeto a contratar se encuentre dentro del margen establecido
en el articulo 1.3.5.4 de la Resolucion CRA 151 DE 2001. 4) E! valor del presente
contrato no supera ios 280 SMLMV. 5) Una vez analizada la propuesta presentada
por RICAURTE VALENCIA GOMEZ se determind que la misma cumple con los
requerimientos solicitados por la empresa. 6) Que existe disponibilidad presupuestal
en el rubro de gastos de la entidad para atender el pago que cause el presente
contrato, para lo cual se han expedido los CDP N° 20230460 del 13 de abril de 2023,
bajo el rubro 2320101001030861, con denominacion “Convenio 136 de 2023
Municipio de Neira”. 7) Los anteriores documentos y certificaciones justifican y dan
validez al presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR CEMENTERIO CANTADELICIAS
DESDE LA CAMARA 1 HASTA LA CAMARA C15 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA
CALDAS. Trabajos que se describen a continuacién y de acuerdo con las
especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y a la propuesta
presentada por el contratista, la cual forma parte integral cei presente contrato.
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[PROYECTO; CONSTRUGCION SISTEMA DF ALCANTARILLADO SECTOR GEMERTERIC - GANTADELIGIAS EN EL MUN/GIPIO DE NEIRA. CALDAS

i -
ITEM iACTlVIDADES

. EORMULARIO_DE_CANTIDADES Y PRECIOS U

UNIDAD

NITARIOS

CANTIDAD

VR.
UNITARIO

VR.
TOTAL

PRELIMINARES

§ 18,754,501

LOCALIZACION Y REPLANTEQ REDES

ml

306.92

$6,038

$2.773,872

INCLUYE PLANQ RECCRD
SUMINISTRO, ~ TRANSPORTE  E
INSTALACION ~ SENAL  PREVENTIVA,
REGLAMENTARIA E INFORMATIVA

und

2,00

§ 240,778

§ 481,557

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION BARRERA CON BOMBONES
‘PLASTICOS, CINTA DE SEGURIDAD Y
IYUTE PARA CERRAMIENTO

ml

203,83

§12,100

$ 4,039,268

TRANSPORTE E
INFORMATIVA

SUMINISTRO,
INSTALACION ~ VALLA
GENERAL DEL FROYECTO

und

$869,234

§069,234

BODEGA PARA CAMPAMENTO (INCLUYE
ADJECUACIONES)

m2-mes

$2.799,082

$2,799,082

DEMOLICICN EN CONCRETO HIDRAULICO
PARA PAVIMENTO Y CUMETAS (Incluye
retiro a escombrera aul@!i.!ada)

md

$143,20%

§7,891,578

EXCAVACIONES

;EX(:AVACIDN MANU:‘\E EN  ZANJA
({{CUALQUIER MATERIAL secoihumedo) da 0
az2nm

Jene6 |

549,097

316,165,319

22

EXCAVACION MANUAL  EN  ZANJA
(CUALQUIER MATERIAL secoihimedo) de 0

3 2 m (domiciliarias)

md

47.52

§45,858

§2,178,190

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION

§ 46,366,030

31

RETIRD DE MATERIAL SOBRANTE Y
ESCOMBROS MEDIDO EN DANCO A UNA
DISTANCIA DE 10 KM

m3

133.25

S 48,172

$6,419,038

-

33

SOBREACARRERD EN BUGG! FUERTE
PENDIENTE

673.07

$32,778

§22,061,587

SOBREACARRERO AL HOMARO FUFRTE

PENDIENTE

md‘nm3

134.51

$ 136,579

$ 18,385 405

RELLENQS

$19,847 627

RELLEND EN MATERIAL SELECCIONANO
[PROVENIENTE DE LA EXCAVACION
J(CANGURO), INCLUYE ACARRED INTERNO

254 69

$31.211

§ 7,958,342

42

ISUMINISTRD,  TRAMSPORTE E
INSTALACION CORDON PARA CONTROL

__|DE AGUAS LLUVIAS

m!

7813

$ 11477

§ 820,689

43

SUMINISTRO,  TRANSPCRTE  E
INSTALACION BE ARENA GRUESA PARA

__|EL ATRAQUE DE TUBERIAS

1.7

$199,734

§4,348,075

"

[SUMINISTRD,  TRANSPCRTE €
INSTALACIGN DE AFIRMADO
COMPAGTADO £=0,15 m

327

$197,849

36,480,541

ENTIBADQ

518,451,017}

SUMINISTRO, ~ TRANSPORTE £
INSTALACION ENTIBADQ TIPO |

2

306.92

§ 44 852

§13.704,707

SUMINISTRO, ~ TRANSPORTE  E
INSTALACION ENTIBADO N MADERA
TIPO I, INCLUYE DISENO ESTRUCTURAL
(ALTURAENTREO Y 2M)

M2

100.00

547463

$4,746,310

INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO

$ 61,393 468

6.1

TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA
PVC CORRUGADA DE 160 MM. (6") PARA
ALCANTARILLADO  UNION  CAUCHO
(SEGUN MORMA NTC 3722 Y NTEC 3055),
INCLUYE MANEJO DE AGUAS

ml

132.00

$22,028

52807620

TRANSPORTE € INSTALACION TUBERIA
PYC CORRUSADA DE 515 MM. (127 PARA
ALCANTARILLADO  UNION  CAUCHO
{SEGUN NORMA NTC 3722 Y NTEC 5055),
INCLUYE MANEJO us AGUAS

mi

249.94

534,112

§8.526,016

1
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PVC CORRUGADA DE 355 MM (14") PARA
6.2 ALCANTARILLADO  UNION  CAUCHO mi 56.98 $41,319 $ 2,354,357
(SEGUN NORMA NIC 3722 ¥ NTEGC 5055),
INGLUYE MANEJO DE AGUAS

’ TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA
|
i

TRANSPORTE £ INSTALACION TUBERIA
PNG CORRUGADA DE 400 M.M. (16%) PARA
5.4 ALCANTARILLADO  UNION  CAUCHO mt 0.00 § 45,483 50
(SEGUN NORMA NTC 3722 ¥ NTEC 5055),
INCLUYE MANEJO DE AGUAS

i SUMINISTRO, TRANSPORTE E

i INSTALACION CAJA DE INSPEGCION
EMPALME DOMICILIARIO (0,60x0,80 m) EN
CONCRETO 21 MPA (INCLUYE TAPA)

TRANSPORTE G INSTALACION DE SILLA |
86 YEE 315 mm x 160 mm. INCLUYE und 5.00 $ 124,481 622,457 i
ACCESORIQS. 5z ot ENRE
TRANSPORTE E INSTALACION DE SiLLA
5.7 YEE 3585 mm x 160 mm. INCLUYE und 2.00 3126614 $370,841
. ACCESORIOS,
TRANSPORTE E INSTALAGION DE SILLA e
i 6.8 YEE 400 mm x 160 mm. INCLUYE und 0.00 $ 144,228 sC
ACCESORIOS.
| SUMINISTROS, ™ THANSPURTE E i
INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA
CON DESARENADOR CONCRETO Di 21
MPA - (INCLUYE ADEGUAGIONES PARA
TAPA EN CONCRETO Y REJA METALICA
EN 31"

und 23.00 $ 541,237 510,348,445

und 12.00 §2,271,227 $27.254,72¢

OBRAS EN CONCRETO
SUMINISTRO,  TRANSPORTE & I
INSTALACION CAMARA CIRCULAR DE 5 '
INSPECCION/CAIDA  D=129 M. &N m 2121 § 628,185 $ 19,692,909
CONCRETO OE 21 MPA
SUMINISTRO,  TRANSPORTE _ E
INSTALACION BASE-CANUELA CAMARA n ¥ £ .
£ CIRCULAR INSPEC D=120 M EN i 1900 kel $ 35000728
CONCRETO BE 21 MPA

SUMINISTRO TRANSPORTE ¢ |
INSTALACION TAPA HIERRO FUNDIDO
73 D=0.60m PARA CAMARAS DE INSPECCION und 15.00 $971,743 $ 14,576,149 |
OE ALCANTARILLADO (INCLUYE ARO-
TAPA)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E | |
INSTALACION CONCRETO DE 21 MiPA | |
73 PARA ALIMIAGERQ DE (2.5 M DE LARGO X m3 oo | $1,312,224 50 |
1.6 M OE ANCHO X 1.46 M DE £LTQ Y
ESPESORE=03M)

. 1.4 SOLADO DE LIMPIEZA PARA ALIVIADEROS m2 0.00 $123,750 S0 5
1.5 ACERO DE REFUERZO £0000 PSI Ko 0.00 §12,300 0

SUMINISTRO,  TRANSPORTE &
Ve INSTALACION CABEZOTE DE DESCARGA. m3 0.00 51,312,324 50
EN CONCRETO UE 21 MPA
SELLAMIENTC DE  JUNTAS  PARA !
PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO

243,647/

Ty

rr ¥ GTROS CONCRETOS (0.005 M), INCLUVE i {150 iR s i
. lcorte e
SUMINISTRO, TRANSPORTE £ .
INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO q s i
78 ('6=210 Kgicm? PARA RECONSTRUGCION " B TN Bpisaan
DE PAVIMENTO 8= 0,12 m !
""""""""" SR TRABAJO OE SOCIALIZAGION
8.1 Trabajador SISO {maximo 2 mes) __mes 2.00 4,393,750.00 ]
Travejadera  Sccaitede e procesc
6.2 comiciftaidas y soclalizacin de 2 obra 3,093,750.00
s W igentratada, (iasimeo 2 mas) mes 0.50 §
e e COSTO TOTAL
S A T H I foe oo

COSTO DIRECTO

I I I 1
ADMINISTRACION {23%)
IMPREVISTOS (0%
N UTILIDAD(5%, 71
IVA SOBRE UTILIDAD (19% 34,274,055
COSTOTOTAL| > o 5323,035,563
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CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y
requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos contemplados
en la solicitud de oferta. 2. El contratista debera concertar con el supervisor un
cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo con el objeto del contrato y
las necesidades de Empocaldas S.A. E.S.P. 3. Asumir por su cuenta y riesgo todos los
gastos en el desarrollo del contrato. 4. Presentar el pago de apories a la seguridad
social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago
correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo debera suministrar los
elementos de proteccion requeridos para el desarrollo de su funcion y asegurarse de
que los usen. 6. Sin perjuicio de la autonomia técnica y Administrativa, atender
instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por
parte de Empocaldas S.A.E.S.P (supervisor) como presentar los informes que exija. 7.
Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A
E.S.P. y a terceros afectados. 8. Informar opcrtunamente al supervisor del contrato, los
inconvenientes en la entrega de los bienes ohjeto de suministro y proponer soluciones
para garantizar la prestacion del servicio. 9. Las demas obligaciones a su cargo que se
deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS: 1. Ejecutar correctamente las labores objeto del presente contrato, de
acuerdo con su programacién. 2. Ejecutar la obra aplicando las especificaciones
técnicas y constructivas descritas por la Empresa, debera Entregar el Cronograma
estimado de ejecucion de la obra. 3. Cumplir con todas las recomendaciones del
supervisor frente a la utilizacion de materiales y equipos. 4. Entregar la documentacion
solicitada por el supervisor en un tiempo adecuado. Debe entregar los documentos
requeridos por el supervisor asignado, como requisito indispensable para la elaboracion
del Acta de Iniciacion, las Actas Parciales y el Acta de Cumplimiento. Todos los
documentos requeridos por la supervision asignada como requisito indispensable para
la elaboracion del Acta de Iniciacién son de estricto cumplimiento y contintan vigentes
hasta la elaboracion del Acta de Liquidacion final. 5. Emplear personal idoneo en dichas
labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa. 6. Supervisar el trabajo del
personal. 7. Entregar el trabajo cumplido en el plazc estipulado por la entidad. Debe
entregar totalmente terminadas las obras realizadas a satisfaccion y dar cumplimiento
al estudio de necesidad de contratacién. 8. El Contratista se hara responsable de los
salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, VA,
retencion en la fuente, y demas costos que implique la ejecucion del contrato. 9. El
Contratista debera velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud
Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo. 10. El
Contratista entregara al Supervisor designado por EMPOCALDAS S A E.S.P_, copia de
las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidacion de prestaciones sociales,
en caso de retiro de algun trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las
afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, asi
como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad
social. Sin estos documentos no se tramitara el pago. 11. Debera utilizar los elementos
de proteccién de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes, durante la ejecucion
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de sus labores. 12. El Contratista debera presentar el informe de las actividades
realizadas a la supervision y estara dispuesto a suministrar cualquier informacién
solicitada de los trabajos efectuados. 13. En caso de dafios o perjuicios a un tercero, el
Contratista deberd asumir todos los costos generados. 14. Cualquier anomalia en la
prestacion del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, debera ser
subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Supervisor. 15.
Ningun trabajador debe devengar un salario inferior al salario minimo legal vigente. 16.
El contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades
especificadas en el contrato. 17. Debera entregar la documentacion necesaria sobre la
calidad y vida util de la tuberia instalada, trazabilidad, loteo, y sus caracteristicas
especiales y demas normas” ICONTEC” propias para este tipo de contratos. 18. Debera
tramitar y comunicar a PLANEACION MUNICIPAL, SECRETARIAS DE GOBIERNQO,
. TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS ENTIDADES QUE CORRESPONDA los
correspondientes PERMISOS por ocupacion e Intervencién de Vias y espacios Publicos
etc. (Cuando corresponda). 19. El contratista debera entregar al final de cada tramo
construido el respectivo plano récord en formato analogo y digital de la obra realizada
y debera entregar diligenciadas las planillas en formato Exce!l que Empocaldas
S.A.E.S.P. le suministre. El plano debe estar georreferenciado. 20. Sefalizar las Areas
a intervenir mediante elementos adecuados para tal fin y consignados en los términos
del contrato, con el fin de evitar contratiempos tanto a peatones como afectacion a la
movilidad del sector. 21. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del
Estudio de Necesidad de la contrataciéon y aspectos contemplados en la solicitud de
oferta PARAGRAFO. REGIMEN AMBIENTAL: EL CONTRATISTA debera cumplir con
la legislacion ambiental vigente, supeditando la ejecucion contractual a la previa
obtencién de las licencias. permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar ante
la autoridad ambiental competente. B) OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A.
E.S.P.: 1. Cancelar en forma oportuna el pago de las obligaciones contraidas con el
contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 dias después, previa
. constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el supervisor del contrato.
2. Entrega de certificaciones y demas documentos solicitados por el contratista para el
6ptimo desarrollo del contrato. 3. La entidad debera retener el valor correspondiente a
las estampillas pro-universidad (1%), ProDesarrollo (2%), pro-hospital Santa Sofia (1%)
y proAdulto mayor (3%) y la contribucién especial del (5%) por cada pago que realice
al contratista. CLAUSULA TERCERA. PLAZO: EI plazo para la realizacion de estos
trabajos sera de 120 DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscripcién del acta
de inicio. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y
legales el valor de! contrato asciende a !la suma de TRESCIENTOS VEINTITRES
MILLONES TREINTA Y CINCC MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
($323.035.563,00) INCLUIDO AU E IVA SOBRE UTILIDADES, siendo entendido que
el valor definitivo sera el que resuite de acumular los producios de la cantidad de obra
ejecutada, entregada y recibida a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P
a los precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de cantidades.
PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: Las partes
contratantes declaran que cuando por circunstancias excepcionales calificadas

g Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldda

Pagina 7 de 13 R PBX - (+57) (6) 8867080 NIT 8603072399




\&‘- El Empocaldas empocaldas_oficial
3 -
4 /empocald-m Gobierno de 1 "‘i':{'}-'ﬁ | 4 empo@empocaldas.com.co

e EALDAS - & www.empocaldas.com.co

previamente, a través de escrito por parte del supervisor y autorizadas por el
Representante Legal de la Entidad, haya necesidad de modificar el valor del presente
contrato, lo podran adicicnar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor de este
expresado en salarios minimos legales mensuales vigentes; el plazo se ampliara
mediante documento. Una vez autcrizadas las adiciones relacionadas con el contrato
EL CONTRATISTA procedera a ampliar las pélizas relacionadas en la Clausula Décima
Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional. PARAGRAFO SEGUNDO:
Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estaran sujetos a la
apropiacién presupuestal CDP N° 20230460 del 13 de abril de 2023, bajo el rubro
2320101001030861, con denominacion “Convenio 136 de 2023 Municipio de Neira’.
CLAUSULA QUINTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: La supervisién de esta
obra sera el INGENIERO DE ZONA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EIl supervisor
velara por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA y representara los intereses de la empresa para la debida y cumplida
ejecucion del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo establecido por el :
Manual de Supervision de la Entidad. El Supervisor tendré las siguientes atribuciones y .
responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el cumplimiento de
los requisitos necesarios para su legalizacion y ejecucion, los cuales se indican a
continuacion: - Expedicion del registro presupuestal. - Constitucion de las garantias
exigidas. - Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a la
seguridad social. - Los demas requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA
cumpla con las obligaciones descritas en la clausula segunda del presente contrato. 3.
Informar al respecto las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha
certificacion se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban
realizarse. 5. Realizar durante la ejecucion del contrato la supervisién técnica,
administrativa, financiera y contable del mismo. 6. Supervisar que el objeto contractual
se ejecute de acuerdo con los parametros determinados por la entidad. 7. Debera
verificar la presentacién por parte del contratista al iniciar, durante y una vez finalizadas
las obras de los registros fotograficos impresos de las condiciones y avance de las
mismas, los cuales seran anexados a los informes presentados.8. Verificar el pago por
parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y
parafiscales. 9. Exigir la copia de los documentos que soportan las cuentas de pago,
asi como elaborar las actas de pago parciales y el acta final. 10. Verificar la vigencia de
las coberturas de los amparos solicitados en la clausula décima segunda relacionada
con las garantias exigidas para la ejecucion del contrato. 11. Solicitar los informes que
consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados con la
ejecucion del mismo. 12. Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P.
de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones
estipuladas en el contrato. 13. Realizar el acta de cumplimiento del contrato y dar su
visto bueno para este fin. 14. ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR SERA
RESPONSABLE DE ALLEGAR EN LOS TERMINOS OPORTUNOS TODA LA
DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS
A LA SECRETARIA GENERAL — SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA
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LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demas inherentes a la
funcion desempefiada. PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza
mayor la supervision no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin,
este debera informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad,
con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la designacion correspondiente.
CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y MEDICION: Las cantidades gue se consignan
en el cuadro de cantidades son las que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias
para el cumplimiento del objeto pero son susceptibles de modificacién, previa
comunicacién por escrito al CONTRATISTA, por parte de EMPOCALDAS S.A. ES.P.
PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS PRECIOS: Si durante el desarrollo
dei contrato se requieren obras no previstas cuya ejecucién fuere indispensable, de
. acuerdo con el concepto de Supervision, los precios urlitf-xrios seran estudiados,
ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: EI
estudio de los precios no previstos debera ser siempre anterior a la ejecucion de los
trabajos correspondientes en documento escrito con previa autorizacién del
Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: El valor total del
contrato sera canceladc mediante actas parciales de pago, previa presentacion de la
factura y constancia expedida por el supervisor de haberse cumplido con las
obligaciones senaladas. Las facturas deberan ser presentadas dentro de los primeros
cinco (5) dias del mes correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales
y de seguridad social del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en ia
obra. Las facturas se cancelaran de acuerdo con la programacién prevista por la
Tesoreria de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ninglin momento sera superior a
treinta (30) dias, salvo fuerza mayor o caso fortuito. No se realizara ningun pago
anticipado del valor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos que reciba el
CONTRATISTA seran las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra
realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e indirectos
imputables a la correcta ejecucion del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Un dia
. antes de la firma del acta de iniciacion el CONTRATISTA debera presentar las
afiliaciones correspondientes & Salud, Pension y Riesgos Profesionales de todos y
cada uno de los trabajadores que participen en la ejecucién de la obra, dicha
informacion sera corifrontada por parte del supervisor, quien velara por el cumplimiento
de esta disposicion e informara directamente al Representante Legal de
EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para el pago del acta uno el
contratista debera presentar la fotografia de la valla o vallas ya instaladas si existieren.
PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborara entre el Supervisory EL CONTRATISTA
donde se registraran los valores de los trabajes realizados v entregados a entera
satisfaccion. El valor de cada acta serd el resultado de la multiplicacién de las
cantidades de obra por los precios unitarios. El Supervisor podra hacer correcciones o
modificaciones a cualquiera de las actas aprobadas por este y podra retener el valor
correspondiente a la parte de las obras que el CONTRATISTA no haya entregado a su
entera satisfaccién. Ningan certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad
de los trabajos debera considerarse como aprobacion de ios trabajos entregados.
PARAGRAFO QUINTO: Para el tramite del acta de cumplimiento (liquidacion) se debe
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tener al menos el deI valor del contrato, con el fin de dar seguridad al cumplimiento
de las obligacionés-flerivadas del mismo. PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA
debera cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad social [ntegra[ y
parafiscales (Cajas de compensacion familiar, FIC, SENA, ICBF). CLAUSULA
OCTAVA. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato
sin previa autorizacién escrita por parte del representante legal de EM POCALDAS S.A.
E.S.P. PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacién escrita del
representante Iegal de la entidad, si ello no fuere posible, deberd renunciar a su
ejecucion. CLAUSULA NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a
realizar, de ser necesario, la sefalizacion total del lugar donde se ejecute el objeto
contractual, esta actividad la realizara de acuerdo con las normas de fransito que
regulen la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la produccion de cualquier
accidente. Los costos que impliquen la realizacion de las obras de sefalizacion y
complementarias seran asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que
implique ningun valor extra o adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. ES.P.
PARAGRAFO: La valla o vallas que deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA en
el lugar donde se ejecute el objeto contractual, tendran una dimensién de cuatro (4) por
dos (2) metros. CLAUSULA DECIVA. ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se
cenira a las especificaciones que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. le suministre y que sean
aplicables al objeto contractual. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION DEL PERSONAL: EL
CONTRATISTA, aportara para el desarrolio del presente contrato, su propio personal.
Por consiguiente, como empleador del personal que utilice, sera el Unico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal. Quedando entendido
que no existe relacion laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. ES.Py el personal al
servicio del CONTRATISTA, destinado a la ejecucion del presente contrato. Por tanto,
EL CONTRATISTA se hace responsable de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto
contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligacion
alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. GARANTIA UNICA A
FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA debera constituir a favor de EMPOCALDAS S.A.
E.SP Pdliza de garantia Unica expedida por comparfiia de seguros debidamente
constituida en el pais que avale los siguientes riesgos: A) CUMPLIMIENTO: Para
precaver los perjuicios derivados de! incumplimiento imputables al afianzado de las
obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta por ciento 30%
del valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses
mas. B) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir
el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado
en el articulo 64 del Codigo Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el afianzado y
relacionadas con el personal utilizado para la ejecucion del contrato, por un valor
equivalente al veinte por ciento (20%) de! valor del contrato y por una vigencia igual al
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termino del contrato y tres (3) afios mas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantia
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco
(5) anos contados a partir del acta recibo final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el
asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del
contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses mas. PARAGRAFO: Las
garantias requieren para su validez, la aprobacion de EMPOCALDAS S.A. ES.P. y
deberan ampliarse en los porcentajes sefalados, cada vez que se produzcan

suspensiones, prérrogas o adiciones al contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA.
PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total
o parcial de las obligaciones del presente contrato RICAURTE VALENCIA GOMEZ,
. debera pagar a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al diez por ciento (10%)

del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la
estimacién anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro
de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede
ser compensado con los montos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al Contratista
con ocasion de la ejecucién del presente Contrato, de conformidad con las reglas del
Codigo Civi. CLAUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de que el
CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato
o en los documentos que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP.,
aplicara las siguientes sanciones y su valor sera descontado de cualquier saldo que
exista a su favor o cubierto por la garantia de cumplimiento y en ningun caso su
aplicacion sera entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato. POR RETRASO EN EL
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas
imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y
tramites necesarios para el perfeccionamiento y legalizacion del contrato dentro de los
diez (10) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha entregado
. para la firma, se sancionara al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto
cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada dia de retraso. POR
SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el CONTRATISTA
suspenda totalmente los servicios contratados sin justificacion aceptada por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera sancionado con cero punto veinticinco por ciento
(0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspension o incumplimiento. POR
RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento por parte del
CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a
EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin necesidad de requerimiento judicial previo, del
saldo a su favor le descuente cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del contrato
por cada dia calendario que transcurra y subsista en el incumplimiento o en la mora.
Por el pago de la suma a que se refiere esta estipulacién, no se entendera extinguida
la obligacion contratada por el CONTRATISTA en razén del contrato, ni se le eximira
de la indemnizacion por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. INDEMNIDAD: E| Contratista se obliga a indemnizar a
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasion de la violacion o el incumplimiento de las
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obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener
indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones o las de su
personal hasta por el monto del dafo o perjuicio causado. El Contratista mantendra
indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacion de caracter laboral, o
relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el
Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la
ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA
SEXTA. ACTA DE CUMPLIMIENTO3Dentro de los 120 dias siguientes a la terminacion
del contrato, las partes de comun acuerdo deberan suscribir el acta de cumplimiento y
en caso de gue no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la misma, sera practicada
de manera auténoma por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.
EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de
seguridad social integral y los parafiscales si hay lugar a ello. Para el pago de la totalidad
de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar los recibos de pago al FIC, CAJAS DE
COMPESACION FAMILIAR, SENA e ICBF, teniendo como base las planillas de
némina, ademas de las autoliquidaciones en salud, pension y riesgos profesionales de
todos y cada uno de los trabajadores que participen en la ejecucion de la obra;
adicionalmente |la Tesoreria de la Entidad debera descontar de las cuentas de pago, €l
cinco por ciento (5%) por concepto de contribucion especial al impuesto de guerra.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se
perfecciona con la suscripcion del mismo y la expedicion del registro presupuestal. Para
su ejecucidn se requiere la constitucion y aprobacion de las garantias exigidas y la
verificaciéon por parte del contratante que el contratista se encuentra afiliado al sistema
de sequridad social integral y, parafiscales si hay lugar, documentos sin los cuales no
.sera posible iniciar la ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre
el Contratista y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasién de la firma, ejecucion,
interpretacion, prérroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para
buscar un arreglo directo, en un término no mayoer a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualguiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de
una diferencia. CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de gue exista
informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener Ila
confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la
informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes
documentos: 1. Estudio necesidad de la contratacion. 2. Certificados de Disponibilidad
Presupuestal. 3. Fotocopia matricula profesicnal. 4. Fotocopia de la cédula de
ciudadania. 5. Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN. 6. Certificado de
antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica. 7.
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la
Nacion. 8. Certificado de antecedentes judiciales. 9. Compromiso anticorrupcién. 10.
Propuesta econémica. 11. Registro Unico de Proponentes, expedido por la Camara de
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Comercio. 12. Verificacion en el registro nacional de medidas correctivas. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA. LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una vez firmado el
contrato y después de su entrega, EL CONTRATISTA debera presentar para la
aprobacion por la entidad contratante: A). La garantia Unica a favor de empresas
prestadoras de servicios publicos domiciliarios. Todo gasto que demande la legalizacion
del presente contrato estara a cargo del CONTRATISTA.

31-05-2023-

Para constan]ise f‘rien Manizal Ios 7

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE RICAURTE VALENCIA GOMEZ
Gerente Contratista

EMPOCALDAS S.A. ES.P.

Contratante
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V.bo: JUAN PABLO ZULYAGA CORREA V.bo: LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ
Jefe Dpfo. Plal_eacién y Proyectos (E) Secretaria General

Elaboré: JUAN CAMILO ARISTIZABAL VALENCIA
. Abogado - Secretaria General
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