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CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS No. - ,

MODALIDAD DE CONTRATACION SOLICITUD UNICA DE OFERTA

CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

NIT: 890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

cC: 16.072.158 DE MANIZALES, CALDAS.

CONTRATISTA: C&F  CONSULTORIA, DISENO Y
CONSTRUCCION S.A.S

NIT: 901250511-2

REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIAN CAMILO PATINO VELASQUEZ

CEDULA DE CIUDADANIA: 1.053.789.017 DE MANIZALES
ESTUDIO Y DISENO DE UN (1) VIADUCTO
PARA EL PASO DEL INTERCEPTOR-

: COLECTOR PRINCIPAL EN EL SECTOR

OBJETO: DEL LAGO BALSORA, MUNICIPIO DE
CHINCHINA, CALDAS.

VALOR TOTAL 17.174.080

SUPERVISOR COORDINADOR DE ACUEDUCTO Y

: SANEAMIENTO HIDRICO

PLAZO 40 DIAS CALENDARIO CONTADOS A
PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA
DE INICIO.

CDP 698 DEL 04 DE AGOSTO DE 2021

RECURSOS PROPIOS.

Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con cédula
de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizaies, Caldas auien obra en nombre y
representacion de EMPOCALDAS S.A E.8.P NIT 290,802.239-9 en su calidad de Gerente
debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria
Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta
de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de
2021, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Camara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la
Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominara EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. de una parte y CRISTIAN CAMILO PATINO VELASQUEZ, identificado con la cédula
de ciudadania No. 1.053.789.017 DE MANIZALES, CALDAS, actuando en representacion de
la empresa C&F CONSULTORIA, DISENO Y CONSTRUCCION S.A.S identificada con Nit
901250511-2 segun certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicién
del 30 de julio de 2021 y quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e
incompatibilidades y que para efectos del presente contrato se denominard EL
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato, el cual se regira por la Ley
142 de 1994, Resolucion CRA 151 de 2001 compilada en el Decreto 1077 de 2015y demas
disposiciones que en materia de servicios publicos domiciliarios tengan aplicacion, previa
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las siguientes consideraciones: 1). Que, segtin estudio de necesidad de la contratacion del 04
de agosto de 2021, solicitado por el coordinador de acueducto y saneamiento 'y aprobado por
el Jefe del Departamento de Planeacion y Proyectos de EMPOCALDAS S AE.S.P el cual
Manifiesta que: 2) Se requiere realizar los estudios y disefios para la construccién de una
infraestructura que permita soportar un tramo de tuberia del Interceptor-Colector principal
de aguas residuales del municipio de Chinchind, Caldas.. 3) Es conveniente para
elaboracién de los estudios y disefios del viaducto que soporta un tramo del Interceptor
colector Principal de Chinchind contratar un experto, puesto que la infraestructura a
construir se sale de lo que convencionalmente ejecuta la empresa y porque este trabajo
serviré para poder ejecutar la obra adecuadamente 4) Es oportuna la contratacién de
estudios y disefios toda vez que la construccién de Interceptores-Colectores son obras en las
cuales se debe avanzar anualmente hasta lograr trasladar la contaminacion generada por
aguas residuales a un solo sitio donde se construira a futuro la planta de tratamiento de Aguas
Residuales del municipio.. 5) Que, por lo anteriormente expuesto, los documentos y
certificaciones justifican y dan validez al presente contrato, el cual se regira por las siguientes
clausulas: CLAUSULA PRIMERA: ESTUDIO Y DISENO DE UN (1) VIADUCTO PARA EL
PASO DEL INTERCEPTOR-COLECTOR PRINCIPAL EN EL SECTOR DEL LAGO
BALSORA, MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.. CLAUSULA SEGUNDA.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
OBLIGACIONES GENERALES: 1). Cumplir con todas las especificaciones y
requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacién y aspectos contemplados en la
solicitud de oferta. 2). El contratista debera concertar con el supervisor un cronograma de
actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto del contrato y las necesidades de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 3) Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el
desarrollo del contrato. 4) Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al
supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago correspondiente. 5) en caso de tener
trabajadores a cargo debera suministrar los elementos de proteccion requeridos para el
desarrollo de su funcién y asegurarse de que lo usen. 6) Cumplir con el protocolo de
seguridad que se establezca para el ingreso a Empocaldas S.A. E.S.P. y los frentes de
trabajo de la misma, y la seguridad de los datos que se procesen, verificando que no exista
fugas ni indebido uso de la informacién. 7) Sin perjuicio de la autonomia técnica y
administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato
se le impartan por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. (Supervisor). Como presentar los
informes que se exija. 8) Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del contrato
a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y a terceros afectados. 9). Sin perjuicio de la autonomia
técnica y administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del
contrato se le impartan por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. (Supervisor). Como
presentar los informes que se exija 10) Las demas obligaciones a su cargo que se deriven
de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
EL CONTRATISTA se obliga con EMPOCALDAS S.A E.S.P.: 1). Memorias de calculo,
planos con los detalles respectivos y resultados obtenidos en el disefio estructural del
viaducto. 2) Plano topografico planta y corte, levantamiento con estacion GPS. 3)
Presupuesto, anélisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de construccién del
viaducto propuesto. 4) estudio de suelos 5) Las demés que le sean asignadas en
cumplimiento del contrato. OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.: Son
obligaciones de EMPOCALDAS S.A. E.S.P: 1) Pago oportuno de las obligaciones contraidas
con el contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 dias después. 2)
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Entrega de certificaciones y demés documentos solicitados por el contratista para
el 6ptimo desarrollo del contrato. CLAUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO:
Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato asciende a la suma
DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS
($17.174.080), los cuales seran cancelados mediante la presentacién de un acta de pago
una vez el supervisor de constancia de haberse prestado el servicio a entera satisfaccion.
PARAGRAFO PRIMERO: EMPOCALDAS S.A. ES.P. expidié6 el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 0698 del 04 de agosto de 2.021, bajo el rubro presupuestal
nimero 2304029801 con denominacion “ESTUDIOS DE PRE-INVERSION)” PARAGRAFO
SEGUNDO: Para el pago EL CONTRATISTA debera presentar el certificado que demuestre
que ha cumplido con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social. PARAGRAFO
TERCERO: En caso de que el contratista no acredite el pago frente al sistema de seguridad
social de todo el personal que tiene a cargo y suyo en el acta de pago, se le suspendera el
tramite de la cuenta correspondiente ante la tesoreria de la entidad, hasta tanto no demuestre
que ha cumplido con dicha obligacion. CLAUSULA CUARTA. PLAZO: El plazo de ejecucion
del presente contrato sera de 40 dias calendario contados a partir de la suscripcién del acta
de inicio. CLAUSULA QUINTA. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra
ceder el contrato sin previa autorizacién escrita por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P.
PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad,
debera ceder el presente contrato previa autorizacion escrita del Representante Legal de la
entidad o si ello no fuere posible, debera renunciar a su ejecucion. CLAUSULA SEXTA.
PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo
y la expedicién del registro presupuestal; la verificacién por parte del contratante que el
contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social, documentos sin los cuales
no es posible empezar con la ejecucion del contrato. CLAUSULA SEPTIMA.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad de juramento que se entendera con la firma del presente contrato que no se haya
incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades. CLAUSULA OCTAVA.
SUPERVISION: La Supervisién del presente contrato estara a cargo del COORDINADOR
DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO HIDRICO DE EMPOCALDAS S.A ES.P E
Supervisor velara por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA y representara los intereses de la empresa para la debida y cumplida
ejecucién del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo establecido por el Manual
de Supervision e Interventoria de la Entidad. El Supervisor tendra las siguientes
atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el
cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalizacion y ejecucion, los cuales se
indican a continuacién: - Expedicion del registro presupuestal. - Constitucién de las
garantias exigidas. - Pago de las estampillas a que haya lugar. — Cumplimiento de sus
obligaciones frente al sistema de seguridad social. - Los demas requisitos de ley. 2. Verificar
que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en la clausula segunda del
presente contrato. 3. Informar al respecto las demoras o incumplimiento de las obligaciones
de EL CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha
certificacién se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban
realizarse. 5- Realizar durante la ejecucién del contrato la supervision técnica,
administrativa, financiera y contable del mismo. 6- Supervisar que el objeto contractual se
ejecute de acuerdo con los parametros determinados por la entidad. 7- Verificar el pago por
parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscal.
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8- Exigir la copia de los documentos que soportan las cuentas de pago, asi como elaborar
las actas de pago parciales y el acta final. 9- Verificar la vigencia de las coberturas de los
amparos solicitados en la clausula novena relacionada con las garantias exigidas para la
ejecucion del contrato.. 10- Solicitar los informes que consideren pertinentes en ejercicio de
su control financiero, relacicnados con la ejecucion del mismo. 11- Mantener informado al
Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de cualquier circunstancia que llegare a afectar el
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. 12- Realizar el acta de
liquidacion del contrato y dar su visto bueno para este fin. 13. ADICIONALMENTE DENTRO
DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES A SU ELABORACION EL SUPERVISOR
SERA RESPONSABLE DE ALLEGAR TODA LA DOCUMENTACION RELACIONADA
CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A LA SECRETARIA GENERAL EN
DONDE REPOSA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LOS MISMOS. 14. las demés
inherentes a la funcién desempefiada. PARAGRAFO. Cuando por circunstancias de fuerza
mayor la supervision no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este
debera informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad, con el
fin de que la Gerencia proceda a realizar la designacién correspondiente. CLAUSULA
NOVENA INEXISTENCIA DE LA RELACION LABORAL ENTRE EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. Y EL CONTRATISTA: Para todos los efectos legales y fiscales no existe vinculo
laboral entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y EL CONTRATISTA, razén por la cual debera
afiliarse o estar afiliado al sistema de seguridad social al menos por un término igual a la
ejecucién del presente contrato. CLAUSULA DECIMA. INDEPENDENCIA DEL
CONTRATISTA: El Contratista es una entidad independiente de EMPOCALDAS S.A.
E.S.P., y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El
contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en
nombre de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., ni de tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. MULTAS: En caso de
incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente .Contrato,
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e
imponer las siguientes multas: POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y
LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no
presenta los documentos, ni se realizan los actos y tramites necesarios para el
perfeccionamiento y legalizaciéon del contrato dentro de los TRES (03) dias habiles
siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha entregado para la firma, se
sancionara al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento
(0,5%) del valor total del contrato por cada dia de retraso. POR SUSPENSION
INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los
servicios contratados sin justificacion aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.SP sera
sancionado con un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por
cada dia de suspensién o incumplimiento. POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso
de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas
en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. ES.P para que, sin necesidad de
requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente un cero punto fres por ciento
(0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario que transcurra y subsista en el
incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta estipulacién, no
se entendera extinguida la obligacion contratada por el CONTRATISTA en razén del
contrato, ni se le eximira de la indemnizacién por los perjuicios causados a EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA GARANTIA UNICA A FAVOR DE
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ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. EL
CONTRATISTA debera constituir a favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. péliza de garantia
Unica expedida por compaiiia de seguros debidamente constituida en el pais que avale el
siguiente riesgo: A) CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del
incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un
valor equivalente al treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia desde la
suscripcién del contrato e igual al término del mismo y tres (3) meses mas. B) SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de
incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado en el articulo 64
del Codigo Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el amparado y relacionadas con el
personal utilizado para la ejecucién del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) afios
mas C) CALIDAD DEL SERVICIO: en cuantia equivalente al 20% del valor del contrato y
por el término del mismo y 6 meses mas. PARAGRAFO: La gararit:ia requiere para su
validez, la aprobacién de EMPOCALDAS S.A E.S.P y debera ampliarse en los porcentajes
sefialados, cada vez que se produzcan suspensiones, prorrogas o adiciones al contrato
CLAUSULA DECIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de
caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, la
empresa C&F CONSULTORIA, DISENO Y CONSTRUCCION S.A.S, debera pagar a titulo
de indemnizacién, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato.
El valor pactado de la presente cldusula penal es el de la estimacién anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los
montos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion
del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA
DECIMA CUARTA. INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. con ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en
el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan
como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado. El Contratista
mantendra indemne a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. por cualquier obligacién de caracter
laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de ias obligaciones laborales
que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la
ejecucion de las obIlgaClones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA
QUINTA. "SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan
entre las partes con ocasién de la firma, ejecucién, interpretacién, prérroga o terminacion del
Contrato, asl como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a
cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito
a la ofra la existencia de una diferencia. CLAUSULA DECIMA SEXTA.
CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista informacion sujeta a alguna reserva legal,
las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe
comunicar a la otra parte que la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. ACTA DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dias
siguientes a la terminacion del contrato, las partes de comun acuerdo deberan suscribir el
acta de cumplimiento y en caso de que no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la
misma, seréa practicada de manera autonoma por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA
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DECIMA OCTAVA. DOCUMENTOS ADICIONALES: Hacen parte integral del presente

contrato, los siguientes documentos: 1. Estudio de necesidad de la contratacion. 2.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 3. Fotocopia de la cédula de ciudadania. 4.

Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN. 5. Certificado de antecedentes

fiscales, expedido por la Contraloria General de la Republica. 6. Certificado de

antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduria General de la Nacién. 7. Consulta

de antecedentes judiciales. 8. Certificado de medidas correctivas. 9. Compromiso

Anticorrupcién. 10. Propuesta econémica. .
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ANDRES FEL!PE TABA ARROYAVE CRISTI O PATINO VELASQUEZ
Gerente ; Representante legal

EMPOCALDAS S.AES.P
Contratante y

C&F Consultoria, Disefio y Construccién S.A.S
Contratista.

7

/ L oy
V.bo! |E@5€9’«N@ATINO RINCON
Coordinador Acueducto y Saneamiento Hidrico.
EMPOCALDAS S.AE.S.P

V.bo. (ROéINEON%gHERNANDEZ

Jefe Depto. Planeacion y Proyectos.

ELABORO: SUSANA GOMEZ OSORIO
Abogada ~ Secretaria General.
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