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'COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION 29%

| IMPREVISTO 1%

 MODALIDAD ~  DE| SOLICITUD DE UNICA OFERTA

' CONTRATACION

| CONTRATANTE | EMPOCALDAS S.A E.S.P.

}_‘er'l_'__'____________________ _ '890.803.239.9

| REPRESENTANTE LEGAL | ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

lee 16.072.158 DE MANIZALES
OBJETO | IMPERMEABILIZACICN Y MANTENIMIENTO

DE LAS OFICINAS Y PARQUEADEROQ DE LA

| SEDE PRINCIPAL DE EMPOCALDAS S.A.

L E.S.P. EN LA CIUDAC DE ANIZALES.

| CONTRATISTA CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA

cc B ~ | 75.086.732 DE MANIZALES ]

| MANIZALES - CALDAS

$12.307.94000
|'s 3.569.303,00
'S 123.079,00

| UTILIDAD 5% '$  615.397,00

| IVA SOBRE UTILIDAD 19% '$  116.925,00

E'V}(LGR TOTAL OBRA | $16.732.644,00 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE
: UTILIDADES

| RECURSOS T ppepis 0
| SUPERVISION T |INGENIERODE ZONA

€op  |00360DEL18DEAGOSTODE2022 |
Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con céduia
de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra en nombre vy
representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT £90.803.239-5 en su calidad de Gerente
debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria
Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta
" de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de
2021, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representacicn Lega! expedido por
la Camara de Comercio de Manizales y Amparedo en la Ley 142 de 1994, reformada por la
Ley 689 del 2001 guien en el curso de este documento se denominara EMPOCALDAS S.A.
£.5.P. de una parte v de oira parte CARLOS MARIO ARIAS MENDCZA, identificado con
la cédula de ciudadania No 75.086.732 de Manizales, actuando en nombre propio, y quien
afirma hailarse legalmante capacitade, sin inhabilidades e incompatibilidades y para efectos
del presente contrato se denominaré EL CONTRATISTA, hiemos acordado celebrar el
presente Contrato de cbra el cual se regiré por la Ley 142 de 1994, Resolucion CRA 151
de 2001 compilada en el Decreto 1077 de 2015, Manua!l D= Centratacion y demas
disposiciones que en materia de servicios piblicos demiciliarios tengan aplicacion, previas
las siguientes consideracicnies: 1) Que segun estudio de necesidad del 17 de agosto de
2022 suscrito por el Jefe del Dpto. de Planeacion y Proyectos manifiesta que: “De acuerdo
con la Ley 1562 de 2012 v a directrices por paite dei ‘"‘/"’l’ﬁ’aﬁf’? de Salud y proteccion social,
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contempla Concretamente un Sistema General de Riesgos Laborales como el conjunto de
entidades, normas y procedimientos a sequir para lograr la prevencion y proteccion de todos
los trabajadores ante las enfermedades y accidentes a los que se enfrentan en su ambito
laboral; Por ende es fundamental para la empresa Empocaldas S.A.E.S.P y su dependencia
de "seguridad y salud en el trabajo”; se ha evidenciado una fillracion de aguas lluvias que
genera problemas de humedad en techos y muros de las oficinas lo cual, afecta la salud
respiratoria de los funcionarios que realizan sus tareas diarias en los puestos de trabajo,
también afectando los equipos electronicos lales como computadores, muebles y
equipamiento, también se evidencia el constante fisura miento y desprendimiento del cielo
raso, generando el desplome de piezas del yeso carton del drywall que podria atentar contra
los equipos y la integridad fisica de las personas, por ello, se hace indispensable solucionar
dichas filtraciones y humedades con labores de impermeabilizacion de la placa de concreto
reforzado que esta construida sobre las oficinas, el mantenimiento de los muros y pisos
afectados por dicha humedad, aplicando nueva capa de pintura lavable y adecuacion de un
nuevo cielo raso para ocultar el sistema eléctrico y desaglies los cuales se encuentran
expuestos actualmente. En la actualidad, la cubierta en placa de concreto reforzado en la
sede administrativa principal de Empocaldas Manizales no se le ha realizado un correcto
mantenimiento el cual recibe las inclemencias del clima constantemente desde su
construccion, por ende presenta agrietamientos, empozamientos, y fisura de la capa
asfaltica lo cual ha generado filtracion de aguas lluvias hacia el interior de los puestos de
trabajo en el departamento de planeacion y proyectos, sumado a ello, las ventanas de
marqueteria de aluminio presenta un desgaste en las juntas de silicona, generando hongos
por dicha humedad y filtracion de agua entre las juntas, esto a su vez perjudicando
gravemente el cielo raso en sistema drywall, puesto que esta zona a ser administrativa, no
requiere materiales a prueba de humedad, lo que llevo al total deterioro y desprendimiento
del material, por ello, los puestos de trabajo que se encuentran al interior de la zona
afectada presentan una constante humedad y peligro de continuo desprendimiento del cielo
raso hacia los puestos de trabajo o funcionarios que alli realizan sus labores. por ende, es
indispensable realizar una impermeabilizacion adecuada y montaje de un nuevo cielo raso,
por sentido funcional y estético del drea de trabajo. Es conveniente para la empresa
EMPOCALDAS realizar dicho mantenimiento y reparacion en pro del cumplimiento de las
normas que rigen la seguridad y salud en el trabajo, también evitar dafios mayores a futuro
y velar por el cuidado de sus funcionarios y equipos de trabajo. Al realizar dicho
mantenimiento preventivo, la empresa EMPOCALDAS daria cumplimiento a los dictamenes .
de seguridad y salud ocupacional quienes evidenciaron dichas fallas ya mencionadas, asi

mismo, se garantiza que el sistema de cubierta no tendra problemas de filtracién de agua,

también al realizar el cambio de silicona de las ventanas por una nueva antihongos, evitara

el dafio y contaminacion de las mismas, evitando costes ma vores de cambio de

marqueteria, mantenimiento de muros, cielo raso y pisos, lo cual aumentara la vida (til de

los mantenimientos realizados al interior de la sede, y velando por el cuidado de los equipos

y salud de las personas que diariamente laboran dentro de la sede administrativa principal,

esta impermeabilizacion contempla y garantizara 0% de filtracion de las aguas lluvias. 2)

Que el articulo 11 del Manual de Contratacién de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. establece la

posibilidad de solicitar solo una oferta cuando el objeto a contratar se encuentre dentro del

margen establecido en el articulo 1.3.5.4 de la Resolucion CRA 151 DE 2001. 3) Que el

valor del presente contrato no supera los 280 SMLI\J‘%@ Que una vez analizada la

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
Pagina 2 de 11 \ PBX - (+57) (8) 8867080 NIT: 890.803239-9




& fiEmpocaldas (@ empocaldas_oficial
\) p
%
¥/ empocalias |2 cebiemode gy & empo@empocaldas.com.co
B SRR e CALDAS 3‘-'53.'—_?"5'5“%

i 'ﬂ 1 98 e & www.empocaldas.com.co

propuesta presentada por CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA se determino que la misma
cumple con los requerimientos solicitados por la empresa. 5§) Que existe disponibilidad
presupuestal en el rubro de gastos de la entidad para atender el pago que cause el presente
contrato, para lo cual se ha expedido el CDP N° 00860 del 18 de agosto de 2022, bajo el
rubro 212020200803, con denominacion “Mantenimiento  muebles, vehiculos e
instalaciones”. 8} Que los anteriores documentos y certificaciones justifican y dan validez al
presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA.
OBRJETO: IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y
PARDUEADERO OF LA SEDE PRINCIPAL DE EMPOCALDAS S.A. ESS.P. EN LA
CIUDAD DE MANIZALES. Trabajos que se describen a continuacién y de acuerdo con las
especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P y a la propuesta presentada
por el contratista, la cual forma parte integral del presente contrato.

Mantenimiento Oficinas Sede Principal

: VR, VR
ACTIVIDADES URIDAD | CANT ; ;
_ DAD| CANTIDADY yyiraio | ToTAL
Excavacion de 0 2 2m en mat. Comin M3 3,00 $29.900 $88.700
Afrmado compactado para andenss y rampas M3 3.00 $84.950 $ 254 850
Concreto para andenes y rampas 3000 psi hecho en obra M3 3,00 $ 664.950 $2.594.850
Retiro de tela Asfaltica axistznte M2 34,00 $14.990 $ 509.650
Suministro, transperte & instalacion de concreto imparmeabilizado M3 2,04 $894.990 $1.825.780
Suministro, transperte e instalacion de pintura impermezbilizante SikaFill - 12 %
o ghidy ¥ : el M2 | 3400 $43450]  $1.477.300
Suministre, transportz & intalacién de tels asfaltica activada con soplete Mz 34,00 340950 $1.302.300
Suministro, transporte e insialecidn d2 cielo - raso en gyplac (incluye refire del} 14 E 4 ¢ <on
existents, cinta, mesilfa, ljado v pi alj e : $ il R
i W2 10 $24,950 $7249.800
M3 8 $34.950 $279.600
firo y limpieza de siicona existentz en ventanas, instalacisn de nueva silicona
1 2y : Ml ¥ )
antihonges para sellamiento de vantanas - & BN A
instalacion de alfajia en aluminio Un B $ 149,950 5 899.700
Suministro en instalacion de tuberia galvanizada rellena en concreto para ’ . | :
z 2 | ?) | 3 : 9 ) - 9 4
delimitacion (incluys pintura y cadana de 11 metros) ‘ i Vi
Limpieza y eseo gensral Gl 1 $95.000 $95.000
TOTAL COSTO DIRECTO ) 12.307.940,00
ADMINISTRACION 29% $ 3.569.303,00
IMPREVISTOS 1% b 123.079,00
~ UTILIDAD 5% $ 615.397,00
VA SCBRE UTILIDAD 15% § 116.925,00
TOTAL $ 16.732.644,00
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CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos
del Estudio de Necesidad de la contratacién y aspectos contemplados en la solicitud de
oferta. 2. El contratista debera concertar con el supervisor un cronograma de actividades o
plan de entregas de acuerdo con el objeto del contrato y las necesidades de Empocaldas
S.A. E.S.P. 3. Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato.
4. Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato
con el fin de autorizar el pago correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo
debera suministrar los elementos de proteccion requeridos para el desarrollo de su funcién
y asegurarse de que los usen. 6. Sin perjuicio de la autonomia técnica y Administrativa,
atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan
por parte de Empocaldas S.A.E.S.P (supervisor) como presentar los informes que exija. 7.
Responder por los dafos que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P.
y a terceros afectados. 8. Informar oportunamente al supervisor del contrato, los
inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer soluciones para
garantizar la prestacién del servicio. 9. Las demas obligaciones a su cargo que se deriven
de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
1. Ejecutar correctamente las labores objeto del presente contrato, de acuerdo con su
programacion. 2. Ejecutar la obra aplicando las especificaciones técnicas y constructivas
descritas por la Empresa, debera Entregar el Cronograma estimado de ejecucion de la obra.
3. Previo al proceso de impermeabilizacion, el contratista se compromete a realizar labores
de aseo y limpieza del area a tratar, teniendo en cuenta lcs items de retiro de manto asfaitico
actual, desmonte de cielo raso actual en las oficinas en un area de 11 metros cuadrados,
incluyendo su estructura para posterior instalacion de nueva perfileria, también el retiro de
silicona existente en ventaneria afectada para un total de 90 metros lineales
aproximadamente, se realizara la aplicacién de concreto impermeabilizado sobre un area
de 2,04 MTS 3, también se realizara la excavacién de a una profundidad de 0 a 2 metros
de material comun segun se registre en obra, y se realizara el concreto en obra para el
afirmado sobre andenes, rampas para la accesibilidad de Motos creando una zona de
parqueadero acorde en el antejardin de la empresa, también cuenta con delimitacion de
con tuberia galvanizada relleno de concreto y aplicacion de pintura para enmarcar dicha
delimitacion. 4. El contratista en el proceso de obra nueva debe realizar la aplicacion del
producto SIKAFILL-12POWER scbre el drea de cubierta de 34 MTS2, realizando una
previamente una limpieza general de la superficie, libre de grasa, suciedad e
imperfecciones, también se realiza sobre la misma area tratada la instalacion de tela
asfaltica sobre un area de 34 metros 2 sobre cubierta, con soplete. Verificando su correcta
aplicacion y garantizando sus propiedades de sellado, incluye la instalacion de alfajias en
aluminio para un total de 6 unidades, también incluida la aplicacion de pintura y una cadena
de 11 metros. 5. Hacia el interior de las instalaciones, debe realizar |a aplicacion de nueva
silicona en las ventanas donde previamente se realizé las labores de limpieza en un area
no inferior a los 80 metros lineales, también la aplicacién de pintura tipo 1 lavable, color a
convenir segun disefio en un area de 10 MTS2 y la instalacion de perfileria y cielo raso en
gyplac sobre un area interna 11 MTS2 teniendo en cuenta la instalacion de cinta malla en
sus juntas, masilla, lijado y aplicacion de pintura (dicha pintura no esta incluida en los
10mts2 sobre muros previamente explicado. 6. Al final de la obra, se especifica que debe
realizarse un aseo general de obra sobre las zonai aectadas tanto interior como
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exteriormente, garantizando el correcto retiro y desecho de escombros en tiraderos
municipales, dicho transporte y aseo esté contemplado dentro del presupuesto general y
debe ser garantizado por el contratista. 7. Cumplir con todas las recomendaciones del
supervisor frente a la utilizacion de materiales y equipos. 8. Entregar la documentacion
solicitada por el supervisor en un tiempo adecuado. Debe entregar los documentos
requeridos por el supervisor asignado, como requisito indispensable para la elaboracion del
Acta de Iniciacion, las Actas Parciales y el Acta de Cumplimiento. Todos los documentos
requeridos por la supervision asignada como requisito indispensable para la elaboracion
del Acta de Iniciacion son de estricto cumplimiento y continian vigentes hasta la elaboracién
del Acta de Liquidacion final. 9. Emplear personal idéneo en dichas labores, en la cantidad
y perfil que requiera la Empresa. 10. Supervisar el trabajo del personal. 11. Entregar el
trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe entregar totalmente terminadas
las obras realizadas a satisfaccion y dar cumplimiento al estudio de necesidad de
contratacion. 12. El Contratista se hara responsable de los salarios, prestaciones sociales,
pago de la seguridad social de los trabajadores, IVA, retencién en la fuente, y demas costos
que implique la ejecucion del contrato. 13. El Contratista debera velar por el cumplimiento
de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los
trabajadores a su cargo. 14. El Contratista entregara al Supervisor designado por
EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la
liquidacion de prestaciones sociales, en caso de retiro de algun trabajador con su respectivo
paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y
Riesgos profesionales, asi como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando
al sistema de seguridad social. Sin estos documentos no se tramitara el pago. 15. Debera
utilizar los elementos de proteccion de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes,
durante la ejecucion de sus labores. 16. El Contratista debera presentar el informe de las
actividades realizadas a la supervisién y estara dispuesto a suministrar cualquier
informacion solicitada de los trabajos efectuados. 17. En caso de dafios o perjuicios a un
tercero, el Contratista debera -asumir todos los costos generados. 18. Cualquier anomalia
en la prestacion del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, debera ser
subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Supervisor. 19. Ningin
trabajador debe devengar un salario inferior al salario minimo legal vigente. 20. El
contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas
en el contrato. 21. Debera entregar la documentacién necesaria sobre la calidad y vida util
de la tuberia instalada, trazabilidad, loteo, y sus caracteristicas especiales y demas normas’
ICONTEC” propias para este tipo de contratos. 22. Debera tramitar y comunicar a
PLANEACION MUNICIPAL, SECRETARIAS DE GOBIERNO, TRANSITO MUNICIPAL, O
DEMAS ENTIDADES QUE CORRESPONDA los correspondientes PERMISOS por
ocupacion e Intervencion de Vias y espacios Publicos etc. (Cuando corresponda). 23. El
contratista debera entregar al final de cada tramo construido el respectivo plano record en
formato analogo y digital de la obra realizada y debera entregar diligenciadas las planillas
en formato Excel que Empocaldas S.A.E.S.P. le suministre. El plano debe estar
georreferenciado. 24. Senalizar las Areas a intervenir mediante elementos adecuados para
tal fin y consignados en los términos del contrato, con el fin de evitar contratiempos tanto a
peatones como afectacién a la movilidad del sector. 25. Cumplir con todas las
especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos
contemplados en la solicitud de oferta. PARAGRAE%. EGIMEN AMBIENTAL: EL
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CONTRATISTA deberd cumplir con la legislacion ambiental vigente, supeditando la
ejecucion contractual a la previa obtencién de las licencias, permisos o autorizaciones que
sea necesario tramitar ante la adteridad ambiental competente. B) OBLIGACIONES DE
EMPOCALDAS S.A. ES.P.: 1. Cancelar en forma oportuna el pago de las obligaciones
contraidas con el contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 dias
después, previa constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el supervisor
del contrato. 2. Entrega de certificaciones y demas documentos solicitados por el contratista
para el 6ptimo desarrollo del contrato. 3. La entidad debera retener el valor correspondiente
a las estampillas pro-universidad (1%), ProDesarrollo (2%), pro-hospital Santa Sofia (1%)
y proAdulto mayor (3%) y la contribucién especial del (5%) por cada pago que realice al
contratista. CLAUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo para la realizacion de estos trabajos
sera de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscripcién del acta de
inicio. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales
el valor del contrato asciende a la suma de DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($16.732.644,00)
INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES, siendo entendido que el valor definitivo sera
el que resulte de acumular los productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada y
recibida a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P a los precios unitarios
establecidos y pactados en el cuadro de cantidades. PARAGRAFO PRIMERO:
MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: Las partes contratantes declaran que
cuando por circunstancias excepcionales calificadas previamente, a través de escrito por
parte del supervisor y autorizadas por el Representante Legal de la Entidad. haya necesidad
de modificar el valor del presente contrato, lo podran adicionar hasta por el cincuenta por
ciento (50%) del valor de este expresado en salarios minimos legales mensuales vigentes;
el plazo se ampliaré mediante documento. Una vez autorizadas las adiciones relacionadas
con el contrato EL CONTRATISTA procedera a ampliar las polizas relacionadas en la
Clausula Décima Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional. PARAGRAFO
SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estaran sujetos
a la apropiacién presupuestal bajo el rubro 212020200803, CDP N° 00860 del 18 de agosto
de 2022. CLAUSULA QUINTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: La supervision de
esta obra seréd el INGENIERO DE ZONA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. El supervisor
velara por el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA y representara los intereses de la empresa para la debida y cumplida
ejecucion del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo establecido por el Manual
de Supervision de la Entidad. El Supervisor tendra las siguientes atribuciones vy
responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el cumplimiento de los
requisitos necesarios para su legalizacion y ejecucion, los cuales se indican a continuacién:
- Expedicion del registro presupuestal. - Constituciéon de las garantias exigidas. - Pago de
las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a la seguridad social. - Los demas
requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas
en la clausula segunda del presente contrato. 3. Informar al respecto las demoras o
incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al
cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificacion se constituye en requisito previo
para cada uno de los pagos que deban realizarse. 5. Realizar durante la ejecucion del
contrato la supervision técnica, administrativa, financiera y contable del mismo. 6.
Supervisar que el objeto contractual se ejecute d%uerdo con los parametros
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determinados por la entidad. 7. Debera verificar la presentacién por parte del contratista al
iniciar, durante y una vez finalizadas las obras de los registros fotogréficos impresos de las
condiciones y avance de las mismas, los cuales seran anexados a los informes
presentados.8. Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente al
sistema de seguridad social y parafiscales. 9. Exigir la copia de los documentos que
soportan las cuentas de pago, asi como elaborar las actas de pago parciales y el acta final.
10. Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados en la clausula décima
segunda relacionada con las garantias exigidas para la ejecucion del contrato. 11. Solicitar
los informes que consideren pertinentes en ejercicio de su contro! financiero, relacionados
con la ejecucion del mismo. 12. Mantener informado al Gerente de EMPQCALDAS S.A
E S.P. de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones
estipuladas en el contrato. 13. Realizar el acta de cumplimiento del contrato y dar su visto
bueno para este fin. 14. ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR SERA RESPONSABLE
DE ALLEGAR EN LOS TERMINOS OPORTUNOS TODA LA DOCUMENTACION
RELACIONADA CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A LA SECRETARIA
GENERAL — SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA LA DOCUMENTACION
ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demas inherentes a la funcion desempefada.
PARAGRAFQ PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza mayor la supervision no
pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este debera informarlo por
escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad, con el fin de que la Gerencia
proceda a realizar la designacion correspondiente. CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y
MEDICION: Las cantidades que se consignan en el cuadro de cantidades son las que
EMPOCALDAS S A. E.S.P. estima necesarias para el cumplimiento del objeto pero son
susceptibles de modificacién, previa comunicacion por escrito al CONTRATISTA, por parte
de EMPOCALDAS S.A. E.SP. PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS
PRECIOS: Si durante el desarrollo del contrato se requieren obras no previstas cuya
ejecucion fuere indispensable, de acuerdo con el concepto de Supervision, los precios
unitarios seran estudiados, ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A. ES.P.
PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de los precios no previstocs debera ser siempre
anterior a la ejecucién de los trabajos correspondientes en documento escrito con previa
autorizacion del Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: El valor
total del contrato sera cancelado mediante actas parciales de pago, previa presentacion de
la factura y constancia expedida por el supervisor de haberse cumplido con las obligaciones
sefaladas. Las facturas deberan ser presentadas dentro de ios primeros cinco (5) dias del
mes correspondienteg, junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad social
del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la obra. Las facturas se
cancelaran de acuerdo con la programacion prevista por la Tesoreria de EMPOCALDAS
S.A. E.S.P,, pero en ningin momento sera superior a treinta (30) dias, salvo fuerza mayor
o caso fortuito. No se realizara ningln pago anticipado del valor de! contrato. PARAGRAFO
PRIMERO: Los pagos que reciba el CONTRATISTA seran ias sumas provenientes de
multiplicar las cantidades de obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos
los costos directos e indirectos imputables a la correcta ejecucion del contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: Un dia antes de |a firma del acta de iniciacién el CONTRATISTA
debera presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pensién y Riesgos
Profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen en la ejecucién de la
obra, dicha informacion sera confrontada por parte de ;;_;qpervisor. quien velara por el
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cumplimiento de esta disposicion e informara directamente al Representante Legal de
EMPOCALDAS S.A ES.P. PARé‘GRAFO TERCERO: Para el pago del acta uno el
contratista debera presentar la fotografia de la valla o vallas ya instaladas si existieren.
PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborara entre el Supervisor y EL CONTRATISTA
donde se registraran los valores de los trabajos realizados y entregados a entera
satisfaccion. El valor de cada acta sera el resultado de la multiplicacion de las cantidades
de obra por los precios unitarios. El Supervisor podra hacer correcciones o modificaciones
a cualquiera de las actas aprobadas por este y podra retener el valor correspondiente a la
parte de las obras que el CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfaccion.
Ningln certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos debera
considerarse como aprobacion de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO: Para
el tramite del acta de cumplimiento (liquidacion) se debe tener al menos el 20% del valor
del contrato, con el fin de dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones derivadas del
mismo. PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA debera cumplir sus obligaciones frente
al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensacion familiar, FIC,
SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no
podra ceder el contrato sin previa autorizacion escrita por parte del representante legal de
EMPOCALDAS S A. ES.P. PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir
inhabilidad o incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacion escrita
del representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a su
ejecucion. CLAUSULA NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a
realizar, de ser necesario, la sefalizacion total del lugar donde se ejecute el objeto
contractual, esta actividad la realizara de acuerdo con las normas de transito que regulen
la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la produccién de cualquier accidente. Los
costos que impliquen la realizacién de las obras de sefalizacion y complementarias seran
asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que implique ningun valor extra o
adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO: La valla o vallas que
deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA en el lugar donde se ejecute el objeto
contractual, tendran una dimension de cuatro (4) por dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA.
ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se cefirda a las especificaciones que
EMPOCALDAS S.A. ESP. le suministre. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA,
aportara para el desarrollo del presente contrato, su propio personal. Por consiguiente,
como empleador del personal que utilice, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social, respecto de su personal. Quedando entendido que no existe relacion
laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.Py el personal al servicio del CONTRATISTA,
destinado a la ejecucién del presente contrato. Por tanto, EL CONTRATISTA se hace
responsable de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que
ocupe para el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS
S.A. ES.P no asume obligaciéon alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA. GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: ELL CONTRATISTA debera constituir a favor de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P Poliza de garantia Unica expedida por compania de seguros
debidamente constituida en el pais que avale los siguientes riesgos: A) CUMPLIMIENTO:
Para precaver los perjuicios derivados del incumplimientg imputables al afianzado de las
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obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta por ciento 30% del
valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses mas. B)
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de
incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado en el articulo
64 del Codigo Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el afianzado y relacionadas con
el personal utilizado para la ejecucion del contrato, por un valor equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3)
afos mas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantia equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) aios contados a partir del acta
recibo final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los
perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el
treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres
. (3) meses mas. PARAGRAFO: Las garantias requieren para su validez, la aprobacion de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y deberan ampliarse en los porcentajes sefialados, cada vez

que se produzcan suspensiones, prorrogas o adiciones al contrato. CLAUSULA DECIMA
TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato CARLOS MARIO
ARIAS MENDOZA debera pagar a titulo de indemnizacion, una suma eqguivalente al diez
por ciento (10%) dei valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal
es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide
el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor
puede ser compensado con los montos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al
Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las
reglas del Codigo Civil. CLAUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de que el
CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuasta o en el contrato o en
los documentos que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicara
las siguientes sanciones y su valor sera descontado de cualquier saido que exista a su favor
o cubierto por la garantia de cumplimiento y en ningun caso su aplicacion sera entendida
como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del
. contrato. POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL
CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni
se realizan los actos y tramites necesarios para el perfeccionamiento y legalizacion del
contrato dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, contados 2 partir de la fecha en que
se ha entregado para la firma, se sancionara al CONTRATISTA con una suma equivalente
al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada dia de retraso.
POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el CONTRATISTA
suspenda totalmente los servicios contratados sin justificacién  aceptada por
EMPOCALDAS S A. E.S.P sera sancionado con cero punto veinticinco por ciento (0.25%)
del valor total del contrato, por cada dia de suspension o incumplimiento. POR RETARDO
O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de
las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A.ESP
para que, sin necesidad de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente
cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario que
ranscurra y subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se
refiere esta estipulacion, no se entendera extinguida la obligacion contratada por el
CONTRATISTA en razoén del contrato, ni se le eximira du?wemnizacién por los perjuicios
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causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA QUINTA. INDEMNIDAD: El
Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCALDAS S.A. E.5.P. con ocasion de |a violacidn
o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se
obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafo o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones o las de
su personal hasta por el monto del dafio o perjuicio causado. El Contratista mantendra
indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacién de caracter laboral, o
relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el
Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion
de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. ACTA
DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dias siguientes a la terminacion del contrato, las
partes de comun acuerdo deberan suscribir el acta de cumplimiento y en caso de que no
lleguen a acuerdo sobre el contenido de la misma, sera practicada de manera autonoma
por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. EL CONTRATISTA
debera dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
los parafiscales si hay lugar a ello. Para el pago de la totalidad de la obra, EL
CONTRATISTA debera presentar los recibos de pago al FIC, CAJAS DE COMPESACION
FAMILIAR, SENA e ICBF, teniendo como base las pianillas de ndomina, ademas de las
autoliquidaciones en salud, pension vy riesgos profesionales de todos y cada uno de los
trabajadores que participen en la ejecucion de la obra; adicionalmente la Tesoreria de la
Entidad debera descontar de las cuentas de pago, el cinco por ciento (5%) por concepto de
contribucién especial al impuesto de guerra. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.
PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo
y la expedicion del registro presupuestal. Para su ejecucion se requiere la constitucion y
aprobacion de las garantias exigidas y la verificacion por parte del contratante que el
contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social integral y, parafiscales si
hay lugar, documentes sin los cuales no serd posible iniciar la ejecucion del contrato.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias 0
diferencias que surjan entre el Contratista y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasion de la
firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier
otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a
partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la
existencia de una diferencia. CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de
que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la
informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes
documentos: 1. Estudio necesidad de la contratacion. 2. Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. 3. Fotocopia matricula profesional. 4. Fotocopia de la cédula de ciudadania.
5. Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN. 6. Certificado de antecedentes
fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica. 7. Certificado de antecedentes
disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacion. 8. Certificado de
antecedentes judiciales. 9. Compromiso anticorrupcién. 10. Propuesta economica. 11.
Registro Unico de Proponentes, expedido por la Camara de Comercio'. 12. Verificacion en
el ‘registro nacional de medidas correctivas. CLAUS@LA VIGESIMA SEGUNDA.
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LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una vez firmado el contrato y después de su entrega,
EL CONTRATISTA debera presentar para la aprobacién por la entidad contratante: A). La
garantia unica a favor de empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios. Todo
gasto que demande la legalizacion del presente contrato estara a cargo del CONTRATISTA.

para constancia se firma e Manizgles a los 29-08- 2022

ST Ca Ll

IANDRES FELIPE TABA ARROYAVE CARLOS MARIO ARIAS MENDQOZA
Gerente Contratista

EMPOCALDAS S A.ES.P.

Contratante

V.bo: ROBINS -RNANDEZ
Jefe Dpto. Planeacion y Proyectos

Elaboro: JUAN CAMILO ARISTIZABAL VALENCIA
Abogado - Secretaria General
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