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CONTRATO DE OBRA N°

=2 13=

Al

MODALIDAD DE

CONTRATACION

SOLICITUD DE UNICA OFERTA

CONTRATANTE

EMPOCALDAS S.A E.S.P.

NIT

890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

cC

16.072.158 DE MANIZALES

OBJETO

OBRA 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS
A LA REPOSICION DE
ALCANTARILLADO DESCOLE SECTOR
SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE
ANSERMA CALDAS. OBRA 2: CAMBIO
RED ACUEDUCTO CALLEJON 132 CON
CALLES 15 A LA CALLE 132 BARRIO
SARA LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE LA
DORADA CALDAS.

CONTRATISTA

JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA

CC

10.267.892 DE MANIZALES

MUNICIPIOS DE EJECUCION

LA DORADA Y ANSERMA CALDAS

COSTO DIRECTO

$ 59.208.818,00

ADMINISTRACION 24%

$ 14.210.116,00

IMPREVISTO 5%

$ 2.960.441,00

UTILIDAD 5%

$ 2.960.441,00

IVA SOBRE UTILIDAD 19%

$ 562.484,00

VALOR TOTAL OBRAS

$ 79.902.300,00 INCLUIDO AIU E IVA
SOBRE UTILIDADES

RECURSOS CONVENIO GOBERNACION
SUPERVISION INGENIERO DE ZONA
CDPS 00679 DE JULIO 28 DE 2021 — 00699 DE

AGOSTO 04 DE 2021
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Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con
cedula de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra en
nombre y representacién de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su
calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre
16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de
noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta
No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de 2021, amparado en la Ley 142 de
1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se
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denominara EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de una parte y de otra parle JUAN
CARLOS GOMEZ MOSQUERA, identificado con la cédula de ciudadania No.
10.267.892 de Manizales, obrando en nombre propio, quien afirma hallarse
legaimente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades y para efectos del
presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el
presente Contrato de obra el cual se regira por la Ley 142 de 1994, Resolucion CRA
151 de 2001 compilada en el Decreto 1077 de 2015 y demas disposiciones que en
materia de servicios publicos domiciliarios tengan aplicacion, previas las siguientes
consideraciones: 1) Que segun Estudios de Necesidad de Contratacion del 16 de
julio de 2021 suscrito por el Ingeniero de Zona y el Jefe del Dpto. de Operacion y
Mantenimiento manifiesta que: “En el municipio de Anserma en el sector de San
Pedro, desde hace tiempo se ha evidenciado un proceso de inestabilidad del terreno
que viene afectando el descole proveniente del sector del Pensil ocasionando Su
rotura y colapso; esta situacion ocasiono que el flujo de aguas servidas catado corra
libremente por el terreno generando olores nauseabundos, contribuyendo al
proceso de inestabilidad y poniendo en riesgo a la comunidad del sector que se
podrian ver involucrados en problemas de salubridad. Es asi que se hace necesario
realizar el cambio de la red a una material mas resistente y mas flexible que se
adapte al movimiento del terreno. Estas obras fueron proyectadas dentro del objeto
contractual del contrato No 099 de 2021, pero el presupuesto se hizo insuficiente
debido a: « En la obra 1 se presenté un gran espesor de concreto bajo el pavimento
asfaltico que aumento los costos del frente y disminuyo su rendimiento ya que
demoler un espesor de concreto de 0.50m en pavimento rigido, se hace
dispendioso, ademas que para poder dejar el pavimento en iguales o mejores
condiciones se debié aumentar el espesor de 7 cms a 10 cms.s En la obra 2
REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 1 ENTRE
CARRERAS 3 Y 4 al momento de ejecutar actividades se evidencio que el
acueducto también se encontraba deteriorado; el personal del Municipio de
Anserma solicitaron la optimizacion de recursos realizando la reposicién del
acueducto ya que después de Empocaldas realizar las obras de acueducto y
alcantarillado ellos pavimentarian el faltante de la via situacion que aumento las
cantidades especialmente el concreto para pavimento y todas sus actividades
complementarias; ademas de esto en este frente de trabajo se autorizé la instalacion
de techo debido a la fuerte Ola invernal que se Vvivio durante la ejecucion de las
actividades”. |gualmente, en estudio de necesidad de contratacion del 04 de agosto
de 2021 suscrito por el jefe del Dpto. de Operacion y Mantenimiento manifiesta que:
“Mediante recursos de crédito de $5.000 millones la empresa viene ejecutando la
obra de alcantarillado en el sector del callejon 139 con calles 15 a la calle 13? Barrio
Sara Lépez en el Municipio de La Dorada Caldas, para poder ejecutar esta obra es

necesario también ejecutar la obra de cambio acue@cto, pues en la actualidad :
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

Pagina 2 de 13 : \ PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9




o = Bl Empocaldas © empocaldas_oficial
¢0 ‘ 4 2
. = / empocaldas céobAiemoae M empo@empocaldas.com.do

Construyendo juntos b bienestar LDAS QT Al o e
f M- ] - & www.empocaldas.com.do

tienen el mismo trazado del alcantarillado por lo tanto, se requiere el traslado a un
costado el acueducto y asi realizar las obras de alcantarillado. Es conveniente
trasladar las redes de acueducto para poder realizar la reposicion de las redes de |
alcantarillado, puesto que van de una forma paralela en el trazado, de esta forma
se mejoraria la prestacion del servicio. De no realizarse este cambio de la red de
acueducto no podria realizarse el cambio de alcantarillado, pues en la actualidad
tiene el mismo trazado del alcantarillado por lo tanto se requiere el traslado a un
costado el acueducto y asi realizar las obras de alcantarillado”. 2) Que el articulo 11
del Manual de Contratacion de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. establece la posibilidad
de solicitar solo una oferta cuando el objeto a contratar se encuentre dentro del
margen establecido en el articulo 1.3.5.4 de la Resolucién CRA 151 DE 2001. 3)
Que el valor del presente contrato no supera los 280 SMLMV. 4) Que una vez
analizada la propuesta presentada por JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA se
determiné que la misma cumple con los requerimientos solicitados por la empresa.
5) Que existe disponibilidad presupuestal en el rubro de gastos de la entidad para
atender el pago que cause el presente contrato, para lo cual se ha expedido los
Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° 00679 de julio 28 — 00699 de agosto
04 de 2021, bajo el rubro 230101030504 con denominacion “Rehabilitacion
Infraestructura, Plantas, Redes Bocatomas — Convenio Gobernacion”. 6) Que los
anteriores documentos y certificaciones justifican y dan validez al presente contrato,
el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO:
OBRA 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION DE
ALCANTARILLADO DESCOLE SECTOR SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE
ANSERMA CALDAS. OBRA 2: CAMBIO RED ACUEDUCTO CALLEJON 132
CON CALLES 15 A LA CALLE 132 BARRIO SARA LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE
LA DORADA CALDAS. trabajos que se describen a continuacion y de acuerdo con
las especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P y a la propuesta
presentada por el contratista, la cual forma parte integral del presente contrato.

ESPACIO EN BLANCO

o Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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1 _PRELIMINARES

1.1 |Localizacion y Replanteo (Incluye plano record) ml 126,00 |$ 2.900% $ 365.400
1.2 |Techado provisional en pldstico y guadua m2 400,00 S 12.400 | $  4.960.000
1.3 [Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros ml 26400 | 9.400 | $ 2.481.600
1.4 |Sefial preventiva y reglamentaria und 1,00 $  120.0007)$ 120.000
1,5 |Instalacién de valla institucional 2x4 und 1,00 $  750.000}:$  750.000
2 |DEMOLICIONES

2.1 |Corte con disco abrasivo mi 3,00 $ 5.8504 $ 17.550
22 Demolfuon df estructuras en concreto hidraulico. Incluye andenes, m3 362 $ 83.500 | $ 302,270

graderia y cafiuelas.
3 |EXCAVACION | ;
3.1 |Enmaterial comun de 0-2m m3 | 6963 |$  21.0007$ 1462.314

Excavacién en zanja con retiro de rocas de gran tamafio, incluye la
3.2 |utilizacion de zogas, manilas, diferenciales o cualquier medio para su m3 98,40 S 62.400 | $  6.140.160

retiro
3.3 |Excavacidn en material conglomerado m3 42,20 S 31.800 | $ 1.341.896
3.4 |Entibado horizontal tipo | ml 104,00 $ 21.400 | $  2.225.600
3.5 |Dispersién de material sobrante m3 31,20 $ 28.000 | $ 873.600
4 |ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO
4.1 |Instalacién de tuberia de polietileno PN 6 de 14" ml 126,00 |S 41900 |$ 5.279.400

Transporte de equipo de termofusién desde la ciudad de Barranquilla

por no existir disponibilidad en la regién del mismo el 100 3~ 850001 - 385000 )

4.2

ida. D=1,2. H<3,04. e=0,20 Ichén de pi
43 Camaradecald'a\ 1 3,04. e=0,20 con colchdn de piedra pegada il 2,00 s 527.000|$ 1.054.000
e=40cm y boquilla

Suministro e instalacion de tapa con aro pozo de inspeccion en HF

hic. D=60m para tréfico pesado tgld 000 o $ -
4.5 [Basesy cafuelas | und 1,00 $ 375.000{$  375.000
4.6 |Empalme acamara und 2,00 $ 58.000 | § 116.000
5 |LLENOS

5.1 |Arena para base y atrague m3 2631 |$ 99.800|$ 2.625.738
5.2 |Lleno compactado con material de la obra m3 23453 |$ 21200 | $ 4.972.036

5.3 |Costal de tierra para contencion de terreno und 30,00 ) 5.570 | § 167.100
6 |CONCRETOS

6.1 |Concreto de 21Mpa para graderias y andenes m3 1,07 $  625.000|$ 668.750
7 |AcERO

7.1 |Acero de refuerzo para graderias Kg 18,00 S 49001 $ 88.200
72 Elertlentos de bioseguridad para trabajadores los cuales se pagaran Gl 1,00 s 250000008  2.500.000

- segun factura mas AlU

7.3 |Suministro e instalacién de portaflanche y birda loca de didmetro 14" und 2,00 $ 1.250.000 |5  2.500.000

O Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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1 PRELIMINARES
2 |tocalizacion y Replanteo (Incluye plano record) ml 156,00 S 4.000 | $ 624.000
3 [Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros ml 0,00 S 12,130 | $ -
4  |Sefial preventiva y reglamentaria und 1,00 S 135000 ($ 135.000
6 DEMOLICIONES
7  |Corte con disco abrasivo 1 ml 15,00 $ 6.000 | $ 90.000
8 Demolicion de estructuras en concreto hidraulico. Incluye andenes, o 126 ¢ 72,000 | ¢ .
graderia y cariuelas. | : ‘ i
9 |EXCAVACION |
10 |En material comun de 0-2m | m3 32,16 S 22.400 | $§ 720.384
11  |Retiro de material sobrante en vehiculo éutomotor m3 11,00 S 28.500 | $§ 313.500 ‘
12  |ESTRUCTURAS ACUEDUCTO |
P 13 |Instalacién de tuberfa PVC de 3" ml 160,00 S 5.000 | $ 800.000 |
14 Instalacion de acpmetidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el iid 56,00 s 34500 | ¢  1.932.000 ‘
medidor
15 |[Instalacién de vélvulas ‘ und 1,00 S 180.000 (S 180.000
Suministro e instalacién de tuberia de. 8“ con tapa tipo chorete para
18 accionamiento de vélvula L : upd 109 » 3050005 s
17 |Empalme a tuberia existente | und 2,00 $  190.000 | $ 380.000
18 |LLENOS |
___20 |Lleno compactado con material de la obré m3 21,44 S 18.000 | $ 385.920 j
22 |CONCRETOS !
24  |Concreto para pavimento 42MR hecho en obra m3 5 S 705.000 | $ 3.525.000 ‘
25 |SUMINISTROS ‘ 1
26 |manguera PF + UAD de 1/2" f ml 90 S 2.000 | $ 180.000
27 |Tuberia PVC de 3" RDE 21 unién mecénic? ml 160,00 S 19.000 | $  3.040.000
28 |Collar de derivacién de 3" a 1/2" PVC | und 60,00 $ 15.300 | $ 918.000
29 |Adaptador macho PF + UAD de 1/2" . und 120,00 |$ 1.850 | $  222.000 ;
30 |Vélvula HD compuerta eldstica de 3" JH ; und 1,00 S 450.000 | $ 450.000 ‘
31 |TeeHDde3x3"JH | und 1,00 $ 170.000 | $ 170.000
32_|Acople universal de 3" ‘ $ $__ 180.000

CLAUSULA SEGUNDA OBLIGACIONES DE LAS PARTES A) OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y
requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos
contemplados_en la solicitud de oferta. 2. El contratista debera concertar con el
supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo con el
objeto del contrato y las necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P. 3. Asumir por
su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato. 4. Presentar el

rtes a la se urldad social cada mes al su isor del contrato con el fin
a4 8 el = Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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de autorizar el pago correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo
debera suministrar los elementos de proteccion requeridos para el desarrollo de su
funcion y asegurarse de que los usen. 6. Cumplir con el protocolo de seguridad que
se establezca para el ingreso a Empocaldas S.A. E.S.P. y los frentes de trabajo de
la misma, y la seguridad de los datos que se procesen, verificando que no existan
fugas ni indebido uso de la informacién. 7. Sin perjuicio de la autonomia técnica y
administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del
contrato se le impartan por parte de la Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor). Como
presentar los informes que se exija. 8. Responder por los dafios que ocasione en
desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. 9.
Presentar al supervisor del contrato de Empocaldas S.A. E.S.P., un plan de manejo
ambiental, en caso de generarse algun residuo solido, liquido o gaseoso con
ocasion de la ejecucion del contrato, donde describa los residuos que generaray el
aprovechamiento o la disposicién final de los mismos. 10. Informar oportunamente
al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de
suministro y proponer soluciones para garantizar la prestacion del servicio. 11. Las
demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las
exigencias legales. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. Ejecutar correctamente las
labores objeto del presente contrato, de acuerdo con su programacion. 2. Ejecutar
la obra aplicando las especificaciones técnicas y constructivas descritas por la
Empresa, debera Entregar el Cronograma estimado de ejecucion de la obra. 3.
Cumplir con todas las recomendaciones del supervisor frente a la utilizacion de
materiales y equipos. 4. Entregar la documentacion solicitada por el supervisor en
un tiempo adecuado. Debe entregar los documentos requeridos por el supervisor
asignado, como requisito indispensable para la elaboracion del Acta de Iniciacion,
las Actas Parciales y el Acta de Cumplimiento. Todos los documentos requeridos
por la supervisidén asignada como requisito indispensable para la elaboracion del
Acta de Iniciacidon son de estricto cumplimiento y contindan vigentes hasta la
elaboracion del Acta de Cumplimiento. 5. Emplear personal idéneo en dichas
labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa. 6. Supervisar el trabajo del
personal. 7. Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe
entregar totalmente terminadas las obras realizadas a satisfaccion y dar
cumplimiento al estudio de necesidad de contratacién. 8. El Contratista se hara
responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de
los trabajadores, IVA, retencion en la fuente, y demas costos que implique la
ejecucion del contrato. 9. El Contratista debera velar por el cumplimiento de las
normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los
trabajadores a su cargo. 10. El Contratista entregara al Supervisor designado por
EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia
de la liquidacion de prestaciones sociales, en caso de retiro de algun trabajador con
su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de
Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, asi como el certificado que demuestre
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que se encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin estos documentos
no se tramitara el pago. 11. Debera utilizar los elementos de proteccién de acuerdo
con las normas de Seguridad vigentes, durante la ejecucién de sus labores. 12. El T
Contratista debera presentar el informe de las actividades realizadas a la
supervision y estara dispuesto a suministrar cualquier informacion solicitada de los
trabajos efectuados. 13. En caso de dafios o perjuicios a un tercero, el Contratista
debera asumir todos los costos generados. 14. Cualquier anomalia en la prestacién
del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, debera ser subsanada de
inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Supervisor. 15. Ningun
trabajador debe devengar un salario inferior al salario minimo legal vigente. 16. El
contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades
especificadas en el contrato. 17. Debera tramitar y comunicar a PLANEACION
MUNICIPAL, SECRETARIAS DE GOBIERNO, TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS
ENTIDADES QUE CORRESPONDA los correspondientes PERMISOS por
ocupacion e Intervencién de Vias y espacios Publicos etc. (Cuando corresponda).
18. Senalizar las Areas a intervenir mediante elementos adecuados para tal fin y
consignados en los términos del contrato, con el fin de evitar contratiempos tanto a
peatones como afectacién a la movilidad del sector. 19. Cumplir con todas las
especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion y
aspectos contemplados en la solicitud de oferta. 20. Asumir por su cuenta y riesgo
todos los gastos en el desarrollo del contrato. PARAGRAFO. REGIMEN
AMBIENTAL: EL CONTRATISTA debera cumplir con la legislacion ambiental
vigente, supeditando la ejecucion contractual a la previa obtencién de las licencias,
permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental
competente. B) OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.: 1. Cancelar en
forma oportuna el valor por concepto de las obras realizadas en los términos
convenidos, previa constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el
supervisor del contrato. 2. La entidad debera retener el valor correspondiente a las
estampillas pro-universidad (1%), ProDesarrollo (2%), pro-hospital Santa Sofia (1%)
y proAdulto mayor (3%) por cada pago que realice al contratista. CLAUSULA
TERCERA. PLAZO: El plazo para la realizacién de estos trabajos sera de
CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para los
efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la suma de SETENTA Y
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS
($79.902.300,00) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES, siendo entendido
que el valor definitivo sera el que resulte de acumular los productos de la cantidad
de obra ejecutada, entregada y recibida a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS
S.A. ES.P. a Ios’ precios unitarios establecidos y p,actados en el cuadro de |
cantidades. PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL j
PLAZO: Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias |
excepcionales calificadas previamente, a través de escrito por parte del supervisor 1
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y autorizadas por el Representante Legal de la Entidad, haya necesidad de
modificar el valor del presente contrato, lo podran adicionar hasta por el cincuenta
por ciento (50%) del valor de este expresado en salarios minimos legales mensuales
vigentes; el plazo se ampliara mediante documento. Una vez autorizadas las
adiciones relacionadas con el contrato EL CONTRATISTA procedera a ampliar las
polizas relacionadas en la Clausula Décima Segunda, hasta la concurrencia del
valor o plazo adicional. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga
EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estaran sujetos a la apropiacién presupuestal bajo el
rubro 230101030504, CDPS No. 00679 del 28 de julio — 00699 de agosto 04 de
2021. CLAUSULA QUINTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: La supervision
de esta obra sera el INGENIERO DE ZONA DE EMPOCALDAS S.A. ES.P. EL
supervisor velara por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA y representara los intereses de la empresa para la debida
y cumplida ejecuciéon del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo
establecido por el Manual de Supervisidén de la Entidad. El Supervisor tendra las
siguientes atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya
verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalizacion y
ejecucion, los cuales se indican a continuacion: - Expedicion del registro
presupuestal. - Constitucion de las garantias exigidas. - Pago de las estampillas a
que haya lugar. - Pago de los aportes a la seguridad social. - Los demas requisitos
de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en
la clausula segunda del presente contrato. 3. Informar al respecto las demoras o
incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al
cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificacion se constituye en requisito
previo para cada uno de los pagos que deban realizarse. 5. Realizar durante la
ejecucion del contrato la supervision técnica, administrativa, financiera y contable
del mismo. 6. Supervisar que el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los
parametros determinados por la entidad. 7. Debera verificar la presentacion por
parte del contratista al iniciar, durante y una vez finalizadas las obras de los registros
fotograficos impresos de las condiciones y avance de las mismas, los cuales seran
anexados a los informes presentados.8. Verificar el pago por parte del contratista
de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales. 9. Exigir la
copia de los documentos que soportan las cuentas de pago, asi como elaborar las
actas de pago parciales y el acta final. 10. Verificar la vigencia de las coberturas de
los amparos solicitados en la clausula décima segunda relacionada con las
garantias exigidas para la ejecucion del contrato. 11. Solicitar los informes que
consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados con la
ejecucion del mismo. 12. Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A
E.S.P. de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las
obligaciones estipuladas en el contrato. 13. Realizar el acta de cumplimiento del
contrato y dar su visto bueno para este fin. 14. ADICIONALMENTE EL
SUPERVISOR SERA RESPONSABLE DE ALLEGAR EN LOS TERMINOS
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OPORTUNOS TODA LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA
SUPERVISION DE_LOS CONTRATOS A LA SECRETARIA GENERAL -
SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA LA DOCUMENTACION
ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demas inherentes a la funcion desempefiada.
PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza mayor la
supervision no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este
debera informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad,
con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la designacion correspondiente.
CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y MEDICION: Las cantidades que se
consignan en el cuadro de cantidades son las que EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
estima necesarias para el cumplimiento del objeto pero son susceptibles de
modificacién, previa comunicacién por escrito al CONTRATISTA, por parte de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS
PRECIOS: Si durante el desarrollo del contrato se requieren obras no previstas cuya
ejecucion fuere indispensable, de acuerdo con el concepto de Supervision, los
precios unitarios seran estudiados, ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de los precios no previstos debera ser
siempre anterior a la ejecucién de los trabajos correspondientes en documento
escrito con previa autorizacién del Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA.
FORMA DE PAGO: El valor total del contrato sera cancelado mediante un acta de
pago, previa presentacion de la factura y constancia expedida por el supervisor de
haberse cumplido con las obligaciones sefialadas. Las facturas deberan ser
presentadas dentro de los primeros cinco (5) dias del mes correspondiente, junto
con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad social del mes anterior de
cada uno de los trabajadores utilizados en la obra. Las facturas se cancelaran de
acuerdo con la programacién prevista por la Tesoreria de EMPOCALDAS S.A.
E.S.P., pero en ningdn momento sera superior a treinta (30) dias, salvo fuerza
mayor o caso fortuito. No se realizara ningtin pago anticipado del valor del contrato.
PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos que reciba el CONTRATISTA seran las sumas
provenientes de multiplicar las cantidades de obra realizada por los precios
unitarios, el cual incluye todos los costos directos e indirectos imputables a la
correcta ejecucion del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Un dia antes de la firma
del acta de iniciacion el CONTRATISTA deberd presentar las afiliaciones
correspondientes a Salud, Pension y Riesgos Profesionales de todos y cada uno
de los trabajadores que participen en la ejecucién de la obra, dicha informacién sera
confrontada por parte del supervisor, quien velara por el cumplimiento de esta
disposicién e informara directamente al Representante Legal de EMPOCALDAS
S.A E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para el pago del acta uno el contratista
debera presentar la fotografia de la valla o vallas ya instaladas si existieren.
PARAGRAFO CUARTO: E| acta se elaborard entre el Supervisor y EL
CONTRATISTA donde se registraran los valores de los trabajos realizados vy
entregados a entera satisfaccion. El valor de cada acta sera el resultado de la
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multiplicacién de las cantidades de obra por los precios unitarios. El Supervisor
podra hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas aprobadas por
este y podra retener el valor correspondiente a la parte de las obras que el
CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfaccion. Ningun certificado que
no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos debera considerarse
como aprobacién de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO: Para el
tramite del acta de cumplimiento (liquidacién) se debe tener al menos el 20% del
valor del contrato, con el fin de dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones
derivadas del mismo. PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA debera cumplir
sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y paraflscales (Cajas
de compensacion familiar, FIC, SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA. CESION DEL
CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato sin previa autorizacion
escrita por parte del representante legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacion escrita del
representante Iegal de la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a su
ejecucion. CLAUSULA NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga
a realizar, de ser necesario, la sefalizacion total del lugar donde se ejecute el objeto
contractual, esta actividad la realizara de acuerdo con las normas de transito que
regulen la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la produccion de cualquier
accidente. Los costos que impliquen la realizacion de las obras de sefializacion y
complementarias seran asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que
implique ningln valor extra o adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO: La valla o vallas que deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA
en el lugar donde se ejecute el objeto contractual, tendran una dimensién de cuatro
(4) por dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA. ESPECIFICACIONES: EL
CONTRATISTA se cefira a las especificaciones que EMPOCALDAS S.A.E.S.P. le
suministre. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL,
VINCULACION DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA, aportara para el desarrollo
del presente contrato, su propio personal. Por consiguiente, como empleador del
personal que utilice, sera el Ginico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social, respecto de su personal. Quedando entendido que no existe relacion laboral
alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el personal al servicio del
CONTRATISTA, destinado a la ejecucion del presente contrato. Por tanto, EL
CONTRATISTA se hace responsable de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto
contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligacion
alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. GARANTIA UNICA
A FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA debera constituir a favor de EMPOCALDAS
S.A. ES.P Pdliza de garantia unica expedidaaor compania de seguros
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debidamente constituida en el pais que avale los siguientes riesgos: A)
CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento
imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor
equivalente al treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual
al término del contrato y tres (3) meses mas. B) SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las
obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado en el articulo 64 del Cédigo
Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el afianzado y relacionadas con el
personal utilizado para la ejecucion del contrato, por un valor equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato
y tres (3) afios mas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantia equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) arios
contados a partir del acta recibo final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el
asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor
del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses mas.
PARAGRAFO: Las garantias requieren para su validez, la aprobacién de
EMPOCALDAS S.A.E.S.P. y deberan ampliarse en los porcentajes sefialados, cada

vez que se produzcan suspensiones, prorrogas o adiciones al contrato, CLAUSULA
DECIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad
o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato JUAN
CARLOS GOMEZ MOSQUERA debera pagar a titulo de indemnizacion, una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de
la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no
obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los
montos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al Contratista con ocasion de la
ejecu0|on del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil.
CLAUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA
incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los
documentos que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP.,
aplicara las siguientes sanciones y su valor sera descontado de cualquier saldo que
exista a su favor o cubierto por la garantia de cumplimiento y en ningln caso su
aplicacion sera entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato. POR RETRASO EN EL
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas
imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos
y tramites necesarios para el perfeccionamiento y legalizacién del contrato dentro
de los tres (03) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha
entregado para la firma, se sancionara al CONTRATISTA con una suma equivalente
al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada dia de
retraso. POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DELs,, CONTRATO: Cuando el
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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 aceptada por EMPOCALDAS S.A. ES.P sera sancionado con un cero punto
veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspension
o incumplimiento. POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en
este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin necesidad
de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente un-cero punto
tres por ciento (0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario que transcurra
y subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere
esta estipulacién, no se entendera extinguida la obligacion contratada por el
CONTRATISTA en razédn del contrato, ni se le eximira de la indemnizacion por los
perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA QUINTA.
INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
con ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal
contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros
que tengan como causa sus actuaciones o las de su personal hasta por el monto
del dafio o perjuicio causado. El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal
contratante por cualquier obligacion de caréacter laboral, o relacionadas que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las
obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA.ACTA
DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dias siguientes a la terminacion del
contrato, las partes de comun acuerdo deberan suscribir el acta de cumplimiento y
en caso de que no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la misma, sera
practicada de manera auténoma por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA. EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las obligaciones
frente al sistema de seguridad social integral y los parafiscales si hay lugar a ello.
Para el pago de la totalidad de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar los |
recibos de pago al FIC, CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR, SENA e ICBF,
teniendo como base las planillas de nomina, ademas de las autoliquidaciones en
salud, pension y riesgos profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que
participen en la ejecucion de la obra; adicionalmente la Tesoreria de la Entidad
debera descontar de las cuentas de pago, el cinco por ciento (5%) por concepto de
contribucion especial al impuesto de guerra. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.
PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del
mismo y la expedicion del registro presupuestal. Para su ejecucion se requiere la
constitucion y aprobacion de las garantias exigidas y la verificacion por parte del
contratante que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social
integral y, parafiscales si hay lugar, documentos sin los cuales no sera posible iniciar
la ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista
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y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasién de la firma, ejecucion, interpretacion,
prorroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado
con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de Ia
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia
de una diferencia. CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de que
exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener [a
confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que
la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato,
los siguientes documentos: 1. Estudio necesidad de la contratacién. 2. Certificado
de Disponibilidad Presupuestal. 3. Fotocopia matricula profesional. 4. Fotocopia de
la cédula de ciudadania. 5. Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN,
6. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la
Republica. 7. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la
Procuraduria General de la Nacién. 8. Certificado de antecedentes judiciales. 9.
Compromiso anticorrupcion. 10. Propuesta econdmica. 11. Registro Unico de
Proponentes, ‘expedido por la Camara de Comercio. 12. Verificacion en el registro
nacional de medidas correctivas. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.
LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una vez firmado el contrato y después de su
entrega, EL CONTRATISTA debera presentar para la aprobacién por la entidad
contratante: A). La garantia Unica a favor de empresas prestadoras de servicios
publicos domiciliarios. Todo gasto que demande la legalizacién del presente
contrato estara a cargo del CONTRATISTA.

Para constancia se firma en Manizales a los
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