
RESPUESTA OBSERVACIONES PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES.

INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS Nº  0144  DE  2015.

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para la ZONA ORIENTE: OBRA 1: CAMBIO DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 4 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS. OBRA 2: RESTAURACION Y RECALCES DE POZOS DE INSPECCION Y CONSTRUCCION DE PANTALLAS DEFLECTORAS EN DIFERENTES SECTORES DEL PERIMETRO URBANO (CALLE 2 CARRERA 4 Y 5 N° 4-63, CARRERA 5 CALLE 2 N° 1-25, CARRERA 6 CALLE 6, CARRERA 2 N° 3-35) MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS. OBRA 3: REPOSICION DEL DESCOLE DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LA AMISTAD ZONA POSTERIOR A LA CANCHA DE FUTBOL, MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS. OBRA 4: REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 BARRIO CENTRO, DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS, de acuerdo con las especificaciones que se detallan en el Capítulo V - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial incluido el IVA asciende a la suma de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($143.531.828) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES.

Por medio del presente la Entidad se pronuncia frente las observaciones presentadas dentro del término concedido para la invitación pública 0144 de 2015, en los siguientes términos:

· OBSERVACION Nº 1. DIEGO FERNAN MEJIA MEJIA – INGENIERO.

(…)

OBSERVACIÓN:

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Cordial Saludo.

Por medio de la presente, solicito a ustedes de la manera más atenta, modificar la fecha de corte del balance y estado de resultados que ustedes solicitan al 31 de Julio de 2015, para el 30 de Junio de 2015, debido a que en invitaciones pasadas, así lo solicitaron, es suficientemente actual para conocer el estado económico de un proponente y es muy desgastante solicitar al contador el balance y estado de resultados mes a mes.

Agradeciendo de antemano la atención prestada,

Diego Fernán Mejía Mejía.
Ingeniero Civil

(…)

OBSERVACION N° 2 – ELKIN MEJIA LADINO

(…)
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(…)


RESPUESTA DE LA ENTIDAD OBSERVACION 1 Y 2:

EMPOCALDAS S.A. E.S.P., se ratifica en lo planteado en el proyecto de pliego de condiciones ya que considera prudencial el tiempo para la expedición de estos indicadores con corte a 31 de julio, debido a que la fecha de cierre para el presente proceso es el 14 de agosto de 2015.

· OBSERVACION N° 2 - ORLANDO CASTAÑEDA FIERRO

(…)
[image: ]
(…)
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

EMPOCALDAS S.A. E.S.P., se ratifica en la experiencia solicitada en el Proyecto de Pliego de Condiciones, por lo que se deberá anexar certificaciones de CONSTRUCCION O REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, no se aceptaran las certificaciones de experiencia que estén por separado.

· OBSERVACION N° 3 – GILDARDO OCAMPO MONTES.

(…)
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(…)



RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

EMPOCALDAS S.A. E.S.P., procederá a publicar los respectivos análisis de conveniencia de cada tramo, para que los proponentes interesados presenten sus respectivas propuestas, no se aceptan propuestas parciales, así como será rechazada la propuesta que supere los presupuestos oficiales para cada tramo a cotizar, en cuanto  a la solicitud de determinar los lugares exactos de donde extraer material y de donde botar el mismo, será potestad del proponente favorecido el escoger el lugar de donde va hacer la extracción y uso del botadero.


[bookmark: _GoBack]
Dada en Manizales, a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2015.


(ORIGINAL FIRMADO)
RODRIGO LOAIZA GONZALEZ.
Gerente Suplente
EMPOCALDAS  S.A. E.S.P.




Vbo: EDGAR ARTURO DIAZ VINASCO.		Vbo: SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS.



Vbo: SANDRA MILENA MESA PARRA.



PROYECTO: JOHNSON CAST.            
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