ADENDO No. 1
INVITACION PUBLICA No. 0093 DE 2011
OBJETO: CONSTRUCCION Y  PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA 10 L/s EN  PRFV  CON SU EDIFICIO DE OPERACION EN EL  MUNICIPIO DE SAN JOSE, CALDAS.

Mediante el presente me permito hacer algunas aclaraciones frente a la descripción de las obras y las cantidades solicitadas por la entidad las cuales se indican a continuación:

FORMULARIO DE PRECIOS

	I
	CASETA DE CLORACIÓN
	
	
	
	   

	No
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	 CANTIDAD 
	 VALOR UNITARIO  
	 VALOR PARCIAL 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Capítulo 1 - Obras Preliminares
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 Localización y replanteo 
	m2
	              6.81 
	
	

	1.2
	 Descapote 
	m2
	              7.49 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Capítulo 2 - Movimientos de tierras
	 
	 
	
	

	2.1
	 Excavación manual material común de 0 a 2 m 
	m3
	              4.51 
	
	

	2.2
	 Lleno con material del sitio compactado 
	m3
	              2.27 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Capítulo 3 - CONCRETOS 
	 
	 
	
	

	3.1
	CIMENTACIONES
	 
	 
	
	

	3.1.1
	 Viga zarpa en concreto ciclópeo 17,5 MPa  
	m3
	              2.32 
	
	

	3.1.2
	 Viga de cimentación f´c 21 Mpa 
	m3
	              1.05 
	
	

	3.2
	 ESTRUCTURA DE CONFINAMIENTO 
	 
	 
	
	

	3.2.1
	 Columnetas de confinamiento f´c 21 Mpa de 0.12x0.20 
	ml
	              4.60 
	
	

	3.2.2
	 Vigas de amarre f´c 21 Mpa 
	ml
	           11.60 
	
	

	3.2.3
	 Viga cinta de f´c 21 Mpa 
	ml
	              7.10 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Capítulo 4 - Acero de Refuerzo
	 
	 
	
	

	4.1
	acero de refuerzo.   Incluye:  Mano de obra y materiales empleados, la adquisición, transporte, corte, figurado, colocación y armada. Fy=420 Mpa
	kg
	         138.29 
	
	

	4.2
	Suministro e Instalación  Acero de Refuerzo en Malla Electrosoldada  M 0,63
	m2
	              6.81 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	Capítulo 5 - Mampostería
	 
	 
	
	

	5.1
	Mampostería en ladrillo de arcilla e=0,12 revitado
	m2
	           20.00 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	6
	Capítulo 6 - Cubierta
	 
	 
	
	

	6.1
	Suministro e instalación de perfiles cajón 8x4
	ml
	              3.20 
	
	

	6.2
	Teja ondulada en fibrocemento
	m2
	              7.49 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	7
	Capítulo 7 – Pisos
	 
	 
	
	

	7.1
	Placa de concreto e = 0,08 f´c 21 Mpa
	m2
	              6.81 
	
	

	7.2
	Terminado de piso esmaltado gris
	m2
	              6.81 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	8
	Capítulo 8 - Carpintería metálica
	 
	 
	
	

	8.1
	Puerta en lamina cal. 16 y marco metálico de 2.0 x 0.80
	un
	              2.00 
	
	

	8.2
	Ventana metálica incl. Vidrio 3 mm
	m2
	              1.00 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	9
	Capítulo 9 - Instalaciones Eléctricas
	 
	 
	
	

	9.1
	Acometida Eléctrica General No 6 AWG
	ml
	              8.00 
	
	

	9.2
	Salida Alumbrado incl. Tubería pvc conduit de 1/2", alambre No 12 AWG, caja y plafón
	un
	              2.00 
	
	

	9.3
	Salida Tomas doble polo a tierra incl. Tubería pvc conduit de 1/2", alambre No 10 AWG, caja y aparato
	un
	              2.00 
	
	

	9.4
	Salida Tomas Trifásico incl. Tubería pvc conduit de 1/2", alambre No 10 AWG, caja y aparato
	un
	              1.00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	LABORATORIOS
	
	
	
	   

	No
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	 CANTIDAD 
	 VALOR UNITARIO  
	 VALOR PARCIAL 

	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Capítulo 1 - Obras Preliminares
	 
	 
	
	

	1.1
	 Localización y replanteo 
	m2
	           32.84 
	
	

	1.2
	 Descapote 
	m2
	           32.84 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Capítulo 2 - Movimientos de tierras
	 
	 
	
	

	2.1
	 Excavación manual material común de 0 a 2 m 
	m3
	           32.25 
	
	

	2.2
	 Lleno con material del sitio compactado 
	m3
	           22.99 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Capítulo 3 - CONCRETOS 
	 
	 
	
	

	3.1
	CIMENTACIONES
	 
	 
	
	

	3.1.1
	 Viga zarpa en concreto ciclópeo 17,5 MPa  
	m3
	              9.31 
	
	

	3.1.2
	 Viga de cimentación f´c 21 Mpa 
	m3
	              4.19 
	
	

	3.2
	 ESTRUCTURA DE CONFINAMIENTO 
	 
	 
	
	

	3.2.1
	 Columnetas de confinamiento f´c 21 Mpa de 0.10x0.20 
	ml
	           29.90 
	
	

	3.2.2
	 Vigas de amarre f´c 21 Mpa 
	ml
	           46.55 
	
	

	3.2.3
	 Viga cinta de f´c 21 Mpa 
	ml
	           22.88 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Capítulo 4 - Acero de Refuerzo
	 
	 
	
	

	4.1
	acero de refuerzo.   Incluye:  Mano de obra y materiales empleados, la adquisición, transporte, corte, figurado, colocación y armada. Fy=420 Mpa
	kg
	         583.92 
	
	

	4.2
	Suministro e Instalación  Acero de Refuerzo en Malla Electrosoldada  M 0,63
	m2
	           32.84 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	Capítulo 5 - Mampostería
	 
	 
	
	

	5.1
	Mampostería en ladrillo de arcilla e=0,12 revitado
	m2
	           78.70 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	6
	Capítulo 6 - Cubierta
	 
	 
	
	

	6.1
	Suministro e instalación de perfiles cajón 8x4
	ml
	           16.00 
	
	

	6.2
	Teja ondulada en fibrocemento
	m2
	           36.12 
	
	

	 
	
	
	
	
	

	7
	Capítulo 7 – Pisos
	 
	 
	
	

	7.1
	Placa de concreto e = 0,08 f´c 21 Mpa
	m2
	           32.84 
	
	

	7.2
	Terminado de piso esmaltado gris
	m2
	           32.84 
	
	

	 
	
	
	
	
	

	8
	Capítulo 8 - Carpintería metálica
	 
	 
	
	

	8.1
	Puerta en lamina cal. 16 y marco metálico de 2.0 x 0.80
	un
	              6.00 
	
	

	8.1
	Ventana metálica incl. Vidrio 3 mm
	m2
	              4.80 
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Capítulo 9 - Acabados
	 
	 
	
	

	9.1
	Enchape piso en baldosa tráfico 5 de 0,30x0,30
	m2
	           32.84 
	
	

	9.2
	Enchape cerámica pared blanca 0,20x0,20
	m2
	           17.00 
	
	

	9.3
	Cielo raso en tablilla de pino
	m2
	           32.84 
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	Capítulo 10 - Instalaciones Hidráulicas
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Acometida hidráulica PVC 1/2"
	un
	              1.00 
	
	

	10.2
	Red Hidráulica piso en tubería PVC 1/2" RDE 21
	ml
	              8.00 
	
	

	10.3
	Punto Hidráulico PVC presión 1/2" agua fria
	pto
	              4.00 
	
	

	10.4
	Válvula de Paso 1/2"
	un
	              1.00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	Capítulo 13 - Instalaciones Sanitarias y agua lluvia
	 
	 
	
	

	11.1
	Conexión red principal - sanitaria PVC 4"
	ml
	           25.00 
	
	

	11.2
	Red Sanitaria piso en tubería PVC 4"
	ml
	              3.00 
	
	

	11.3
	Punto Sanitario PVC 2"
	pto
	              3.00 
	
	

	11.4
	Punto Sanitario PVC 4"
	pto
	              1.00 
	
	

	11.5
	Caja de Inspección 0,6x0,6 incluye marco en ángulo metálico y tapa en concreto
	un
	              2.00 
	
	

	11.6
	Canaleta metálica tipo Acesco
	ml
	              8.00 
	
	

	11.7
	Bajante PVC 3" agua lluvia
	ml
	              2.50 
	
	

	
	
	
	
	
	

	12
	Capítulo 14 - Aparatos Hidro-sanitarios
	 
	 
	
	

	12.1
	Sanitario Económico Blanco incl acoples
	un
	              1.00 
	
	

	12.2
	Lavamanos Económico Blanco incl. Mezclador
	un
	              1.00 
	
	

	12.3
	Lavaplatos en acero inoxidable 60x40 incl. Registro
	un
	              2.00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	Capítulo 15 - Instalaciones Eléctricas
	 
	 
	 
	 

	13.1
	Medidor de Energía Incl. Caja
	un
	              1.00 
	
	

	15.2
	Acometida Eléctrica General No 6 AWG
	ml
	           10.00 
	
	

	15.3
	Salida Alumbrado incl. Tubería pvc conduit de 1/2", alambre No 12 AWG, caja y plafón
	un
	              6.00 
	
	

	15.6
	Salida Tomas doble polo a tierra incl. Tubería pvc conduit de 1/2", alambre No 10 AWG, caja y aparato
	un
	              6.00 
	
	

	15.8
	Tablero parcial 8 circuitos
	un
	              1.00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	III
	PLATAFORMA
	
	
	
	   

	No
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	 CANTIDAD 
	 VALOR UNITARIO  
	 VALOR PARCIAL 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Capítulo 1 - Obras Preliminares
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 Localización y replanteo 
	m2
	           22.45 
	
	

	1.2
	 Descapote 
	m2
	           22.45 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Capítulo 2 - Movimientos de tierras
	 
	 
	
	

	2.1
	 Excavación manual material común de 0 a 2 m 
	m3
	           19.44 
	
	

	2.2
	 Excavación pilotes d=0,30 m 
	ml
	         100.00 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Capítulo 3 - CONCRETOS 
	 
	 
	
	

	3.1
	CIMENTACIONES
	 
	 
	
	

	3.1.1
	 Zapata cabezal f´c 21 Mpa 
	m3
	              9.31 
	
	

	3.1.2
	 Viga de cimentación f´c 21 Mpa 
	m3
	              1.76 
	
	

	3.1.3
	 pilotes d=0,30 f´c 21 Mpa 
	ml
	         100.00 
	
	

	3.2
	 ESTRUCTURA  
	 
	 
	
	

	3.2.1
	 Columnas f´c 21 Mpa 
	m3
	              2.16 
	
	

	3.2.2
	 Vigas f´c 21 Mpa 
	m3
	              3.70 
	
	

	3.2.3
	 Loseta f´c 21 Mpa 
	m3
	              1.68 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Capítulo 4 - Acero de Refuerzo
	 
	 
	
	

	4.1
	acero de refuerzo.   Incluye:  Mano de obra y materiales empleados, la adquisición, transporte, corte, figurado, colocación y armada. Fy=420 Mpa
	kg
	     4,651.38 
	
	

	4.2
	Suministro e Instalación  Acero de Refuerzo en Malla Electrosoldada  M 221
	m2
	           22.45 
	
	

	 
	
	
	
	
	

	5
	Capítulo 5 – Otros
	 
	 
	
	

	5.1
	Escalas tipo gato ancladas con epóxico a la columna
	un
	              5.00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	PLANTA TRATAMIENTO 
	
	
	
	

	6
	Capitulo 6 - Planta de tratamiento 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Estructura de mezcla rápida y aforo
	 
	 
	 
	 

	6.1.1
	Canal en fibra de vidrio  (PRFV) de ancho 0.30m, 3.35 m de longitud 0.85m  incluye vertedero de medición, y dos vertederos de distribucion con sus respectivas compuertas y un niple brida de salidad de 6” para la futura ampliación,  según detalle en los planos
	un
	1
	
	

	6.1.2
	Tubería de PVC o fibra de vidrio llega de agua cruda Ø4" L=10m, codo HF JH 4x90 ̊, 3 niples de bridas  extremo liso Ø4" L= 0,30 válvula de mariposa de bridas Ø4"
	un
	1
	
	

	6.1.3
	Tubo de rebose de agua cruda de Ø4" L= 5m,  Codo  4x90 ̊HF JH, niple bridas extremo liso Ø4" L=0.30m
	un
	1
	
	

	6.2
	Floculador Hidráulico
	 
	 
	
	

	6.2.1
	
Tanque cilíndrico en fibra de vidrio (prfv) de D=2.50m , H=3.80, con seis (6) compartimientos con orificios de paso superior o inferior variable desde 0.20x0.12m a 0.20x0.20m incluye  6 niples de bridas,  6 codos bridas 3 x 90,   de Ø3" con válvula mariposa de Ø3" de bridas para lavado,  niple Ø10" bridas para salida  del agua floculada . El       acceso   a la parte superior del tanque se realiza mediante  una       pasarela  según detalle  en planos para operación del floculador


	un
	1
	
	

	6.3
	
Sedimentador acelerado con módulos plásticos


	 
	 
	
	

	6.3.1
	Tanque cilíndrico de D= 2,50m, H= 3,80m,   incluye niple Ø10" de bridas para acceso del agua floculada, Niple diámetro 8" de bridas para purga de lodos, el fondo del tanque debe ser atolvado con un ángulo de 60 grados con la horizontal para una buena concentración de los lodos, incluye pasarela para operación según detalle en planos 
	un
	1
	
	

	6.3.2
	Módulos plásticos de ángulo  60 ⁰  con la horizontal altura 1.04m
	m2
	5.31
	
	

	6.3.3
	Tapa de acceso hermética de bridas con sus respectivos tornillos y empaques para acceso al fondo del sedimentador de diámetro 0.60 m 
	un
	1
	
	

	6.3.4
	Tubería  de conducción de agua floculada en  PVC  o fibra de vidrio Ø10" L= 10m , 3 codos 10x90⁰ , 1 codo 10 " x 45⁰ 2 niples de bridas extremos liso   Ø10" L= 0.50m
	un
	1
	
	

	6.3.5
	Maniflod  de distribución   de agua floculada al sedimentador en Ø10"  L=2,50m con 11 orificios inferiores de Ø4" , tapón Ø10"
	un
	1
	
	

	6.3.6
	Tubería de recolección de lodos Ø8" L= 2, 50, con 8 orificios  de 1½ " con tapón Ø8" , incluye válvula mariposa  de Ø8" de bridas 
	un
	1
	
	

	6.3.7
	Tubería de recolección de agua  sedimentada Ø6" L= 2.60m, con 17 orificios superior de Ø1" con tapón Ø6"
	un
	2
	
	

	6.3.8
	Canal de salida de agua sedimentada de ancho 0.30m, altura 0.53m y largo 1.80m con niple de bridas Ø6"
	un
	1
	
	

	6.3.9
	Tubería  de conexión de sedimentación con filtro existente Ø6" incluye codo 6x90 ⁰ Ø6" L=6m
	m
	1
	
	

	7
	Desagües 
	 
	 
	
	

	7.1
	Cajas de desagües floculadores 0.6x0.6x0.6 con rejilla en varilla de tapa
	un
	6
	
	

	7.2
	Desagüe sedimentador  caja  de 0.80x0.80x0.80  con rejilla de tapa en varilla
	un
	1
	
	

	7.3
	Suministro e instalación de tubería de Ø8"  PVC  unión  caucho        
	m
	50
	
	

	7.4
	Cámara circular  de Ø 1.20 con H= 1.50m con tapa HF Ø0.60
	un
	3
	
	

	8
	 Excavaciones  para estructuras y zanjas
	 
	 
	
	

	8.1
	En material común 
	m³
	50
	
	

	8.2
	Relleno con material  de la excavación 
	m³
	40
	
	

	9
	Retiro de escombros a una distancia radial de 3 km 
	m³
	100
	
	

	10
	Aducción 
	 
	 
	
	

	10.1
	Aducción de agua cruda incluye Niple bridas extremo liso diámetro 4" L = 0,50m, 40 m de tubería PVC de Diámetro 4" RDE 26,  5 codos de 4 x 90 grados PVC unión soldada, un tapón de HF de diámetro 12" extremo liso, una tee HF JH por Brida de 12 x 4" 
	gl
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL COSTO DIRECTO 
	 
	 
	
	

	
	ADMINISTRACION 
	17%
	 
	
	

	
	IMPREVISTOS 
	3%
	 
	
	

	
	UTILIDADES 
	5%
	 
	
	

	
	IVA SOBRE UTILIDAD 
	16%
	 
	
	

	
	TOTAL
	 
	 
	
	


LAS ANTERIORES MODIFICACIONES NO VARIAN EL PRESUPUESTO OFICIAL.
Por otra parte, de acuerdo a la observacion presentada por NUBIA ESTUPIÑAN ESTEVEZ:

“1.- Favor reconsiderar el valor del anticipo al 50%. Ya que para la adquisición de la planta el pago debe ser anticipado y además las obras previas a la  instalación de la planta también el valor es considerable.

 2.- Solicito que se acepten contratos en ejecución y que a la fecha de cierre  este contrato lleve ejecutado igual o mas de lo requerido en este proceso.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La empresa se ratifica en lo establecido en el numeral 1.5 FORMA DE PAGO del Capitulo I GENERALIDADES, la cual establece un anticipo del 30% del valor del contrato.  E igualmente la experiencia determinada en los pliegos de condiciones es la requerida para la ejecución de las obras, objeto de la presente invitación.
Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
JORGE ENRIQUE ZULUAGA VILLEGAS

Gerente

EMPOCALDAS S.A E.S.P

AMGG    SHLP
