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    Código F-GC-01
                         Versión: 4
              Junio 15 de 2010
	EMPOCALDAS S.A  E.S.P

GESTION CONTRATACIÓN
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD



Ciudad y Fecha     Manizales ,  Mayo  13  de 2011 

	Dependencia ó Seccional: 
	DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS
	Código
	PP

	
	
	Consecutivo
	065


En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

	1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

	Debido a que las tuberías han cumplido su vida útil y presentan fugas que ocasionan el aumento en  las pérdidas en la seccional de Samana  se hace necesario realizar las obras complementarias en el sector Planta para la reducción de las mismas y para poder realizar estas obras se requiere del suministro de tubería y accesorios.



	OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: 

REALIZAR EN TIEMPO Y OPORTUNIDAD LOS SUMINISTROS DE TUBERIA Y ACCESORIOS CON DESTINO A LAS OBRAS COMPLMENTARIAS SECTOR PLANTA PARA REDUCCION DE PÉRDIDAS EN EL MUNICIPIO DE SAMANA.




	 ITEM
	DESCRIPCION  
	UNIDAD  
	CANT 
	 VR. UNIT
	 VR. TOTAL 

	1
	Tubería de 1" PVC RDE 21 
	ml
	1200
	3157
	       3,788,400     

	2
	Tubería PVC 1 x 1/2" 
	ml
	44
	2300
	          101,200     

	3
	Adaptador macho de 1/2" PF + UAD 
	un
	44
	1400
	             61,600     

	4
	Tubería de polietileno PF +UAD de 1/2" RDE 9
	ml
	132
	1600
	          211,200     

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 TOTAL SUMINISTROS 
	 
	 
	 
	       4,162,400     


	2. CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO 

	Objeto: SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESOIROS CON DESTINO A LAS REALIZACION DE LAS  OBRAS COMPLMENTARIAS SECTOR PLANTA PARA REDUCCION DE PERDIDAS EN EL MUNICIPIO DE SAMANA.

Plazo de entrega o ejecución requerido:  ES DE 15 DIAS CALENDARIO   
NOTA : Se debe mirar con la firma del contrato  y acta de iniciación que no pase a vigencias futuras. 
Sitio de entrega:  Samana 

Rubro presupuestal   220311
Valor estimado:$4.162.400
Centro de costos  1325100  Código del procedimiento  14112

Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

	


	Clase de contrato

	Suministros
	X
	Obra
	
	Prestación de Servicio
	
	Interventoría
	
	Compra Venta
	
	Orden de compra
	

	Tipo de contratación

	Directa


	X
	Invitación
	
	Invitación Pública
	
	Otros
	


	3. RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA 

	Amparo
	

	Anticipo
	

	Cumplimiento
	X

	Salarios,  prestaciones sociales e indemnización de personal
	X

	Estabilidad y calidad de la obra
	

	Responsabilidad civil extracontractual
	 

	Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados
	X

	Calidad
	

	Cumplimiento
	

	Tipo de Garantías

	Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales  entre entidades estatales  
	X

	Fiducia Mercantil
	

	Garantía Bancaria
	

	Endoso en garantía de títulos valores
	

	Deposito de dinero en garantía
	

	4. INTERVENTOR  SUGERIDO PARA EL  CONTRATO 

	INTERVENTOR :  JEFE SECCION SUMINISTROS    
 


De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:
	Nombre
	SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS 

	Firma
	

	Cargo
	JEFE DEPTO DE PLANEACION Y PROYECTOS 


_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA
1

