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	EMPOCALDAS S.A  E.S.P

GESTION CONTRATACIÓN
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD



Ciudad y Fecha     ___Manizales,  Septiembre 11  de 2012
q
	Dependencia ó Seccional: 
	DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS
	Código
	PP

	
	
	Consecutivo
	073


En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

	1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

	Existen dos fuentes de abastecimiento de agua cruda para la planta de potabilización:   Doña Juana, con un aporte normal de 20 L/S y Santa Rita,  con 8 L/S.  La demanda actual del municipio de Victoria es de 16 L/S y los aportes a hoy de estas fuentes son 8 y 4 L/S, generando un déficit de 4 L/S.

La Comunidad del sector de Canaan, ha venido captando indiscriminadamente mediante la instalación de mangueras de polietileno de diámetros diversos entre ½ y 3”, un caudal de 5 L/S de la Quebrada Santa Rita y sus necesidades solo llegan a 1 L/S. Esta captación incontrolada ha hecho que a la planta de potabilización no llegue si no 1 L/S de esta fuente; por tal razón, nos hemos visto en la necesidad de someter la comunidad a un racionamiento hasta de 12 horas por sectorización del sistema.

Con el objeto de recuperar los 4L/S que se desperdician y que pueden ser utilizados por la planta de potabilización, “EMPOCALDAS S.A. E.S.P” y la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA,  construirán un acueducto alterno que permita a ésta comunidad hacer uso racional del agua sólo  tomar  1 L/S y los 4 litros restantes usarlos  para la planta de Victoria, con el fin de mitigar de alguna forma el estado de emergencia suscitado por la disminución ostensible en los caudales del agua cruda. 



	OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: 

Realizar el suministro de acuerdo a las especificaciones técnicas entregadas

· Anexar Certificado en cumplimiento de la Resolución 1166 de 2006

· Anexar catálogo para verificar especificaciones técnicas en idioma español 

· Anexar Certificado de cumplimiento de las norma ISO 9001:2000 o su nueva versión

Experiencia especifica 

Certificar el suministro  de tubería de acueducto  por un  valor mayor o igual al presupuesto oficial  en máximo 2 contratos, con entidades  estatales o empresas de servicios públicos domiciliarios.

El valor consignado en el certificado no será actualizado por ningún método.

Registro vigente en la cámara de comercio en la Actividad 03, Especialidad 15, Grupo 02 (Manufacturas de fundición, de hierro o de acero ), y/o  Actividad 03 Especialidad 07 Grupo 01 (Materias plásticas y manufacturas de estas materias), y/o Actividad 03 Grupo 15 Grupo 02  (Manufacturas de fundición, de hierro o de hacer) con una calificación  “K” de  contratación no inferior a los  19  S.M.L.M.V 



	ÍTEM 
	DESCRIPCION
	UNIDAD 
	CANTIDAD 
	VR. UNITAIRO 
	VR. TOTAL 

	2
	SUMINISTROS
	
	
	
	

	2.1
	Tubería PVC 3" RDE 32.5 UZ 
	m
	458
	              9,000 
	4,122,000

	2.2
	Tubería PVC 2" RDE 26 UZ 
	m
	121
	              5,000 
	605,000

	2.3
	Tubería PVC 1.1/2" RDE 21 Incluye uniones 
	m
	101
	              7,100 
	717,100

	2.4
	Tubería PVC 1." RDE 21 incluye uniones 
	m
	18
	              4,000 
	72,000

	2.5
	Válvula de 3" HF  Brida 
	un
	2
	          350,000 
	700,000

	2.7
	Collarines de 3" x 1/2"PVC
	un
	10
	              5,000 
	50,000

	2.8
	Collarines de 2" x 1/2"PVC
	un
	10
	              4,500 
	45,000

	2.9
	Manguera PF + UAD Diámetro 1/2" RDE 9 
	m
	300
	              1,250 
	375,000

	3
	Adaptadores Machos PF +UAD 1/2"
	un
	64
	              1,500 
	96,000

	4
	Tee 1 1/4 x 1/2"PVC
	un
	10
	4500
	45,000

	5
	Adaptador hembra PVC Diámetro 1/2"
	un
	28
	              1,500 
	42,000

	6
	Tee 1  x 1/2"PVC
	un
	10
	              1,500 
	15,000

	7
	Tapón PVC diámetro 1"
	un
	1
	              2,000 
	2,000

	8
	Suministro de tanque en plásticos 6000 Lt
	un
	2
	       1,560,000 
	3,120,000

	9
	Pegante 
	.1/4
	3
	            65,000 
	195,000

	10
	Limpiador 
	.1/4
	2
	            32,000 
	64,000

	
	
	
	
	
	

	
	SUB TOTAL 
	
	
	
	10,265,100


Los precios anteriores incluyen IVA 16%, transporte, cargue y descargue en el municipio de  Victoria  Seccional de EMPOCALDAS S.A E.S.P 

	2. CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO 

	Objeto.  SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA OPTIMIZACION DEL CAUDAL CAPTADO EN  LA MICROCUENCA QUEBRADA SANTA RITA MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS 

Plazo de entrega o ejecución requerido:   15  DIAS CALENDARIO 

Sitio de entrega: Victoria 

Valor estimado: $10.265.100
Rubro presupuestal: 220311
Centro de costos  14133  Código del procedimiento 1305120
Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva


	Clase de contrato

	Suministros
	X
	Obra
	
	Prestación de Servicio
	
	Interventoría
	
	Compra Venta
	
	Orden de compra
	

	Tipo de contratación

	Directa


	x
	Invitación
	
	Invitación Pública
	
	Otros
	


	3. RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA 

	Amparo
	

	Anticipo
	

	Cumplimiento
	X

	Salarios,  prestaciones sociales e indemnización de personal
	X

	Estabilidad y calidad de la obra
	

	Responsabilidad civil extracontractual
	

	Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados
	X

	Calidad
	

	Cumplimiento
	

	Tipo de Garantías

	Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales  entre entidades estatales 
	

	Fiducia Mercantil
	

	Garantía Bancaria
	

	Endoso en garantía de títulos valores
	

	Deposito de dinero en garantía
	

	
	

	4. INTERVENTOR  SUGERIDO PARA EL  CONTRATO 

	       ADMINISTRATIVA   JEFE SECCION SUMINISTROS  
       TECNICA  ADMINISTRADOR SECCIONAL  



De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:
	Nombre
	SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS

	Firma
	

	Cargo
	JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS


_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA
2

