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    Código F-GC-01
                         Versión: 4
              Junio 15 de 2010
	EMPOCALDAS S.A  E.S.P

GESTION CONTRATACIÓN
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD



Ciudad y Fecha     ___Manizales,  Febrero 26 de 2013
	Dependencia ó Seccional: 
	DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS
	Código
	PP

	
	
	Consecutivo
	0017


En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

	1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

	El tramo de alcantarillado de la de la carrera 6 calle 10 en el municipio de Riosucio colapso debido a que ya cumplió su vida útil, generando mala prestación del servicio a los usuarios de este sector, y exposición de las aguas residuales colocando en  riesgo a los habitantes de la zona, por lo tanto se requiere del cambio. Es por eso que se requiere su contratación.



	OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: 

Suministros en tiempo y oportunidad con el fin de dar cumplimiento a la alcaldía municipal.


	ITEM 
	DESCRIPCION 
	UNIDAD 
	CANTIDAD 
	VR. UNITARIO 
	VR. TOTAL 

	
	
	
	
	
	

	1
	Suministro  Tubería Pvc Corrugada 160 m.m. (6") para Alcantarillado  Unión Caucho      
	ml
	86
	                         16,117.00 
	                1,386,062.00 

	2
	Suministro  Tubería Pvc Corrugada 250 m.m. (10") para Alcantarillado  Unión Caucho      
	ml
	73
	                         34,250.00 
	                2,500,250.00 

	3
	Kit Sillas Yee  de 10 x 6"
	un
	24
	                         78,303.00 
	                1,879,272.00 

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	                5,765,584.00 


NOTA LOS PRECIOS ANTERIORES INCLUYEN IVA  DEL 16% 

	2. CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO 

	Objeto.  SUMINISTRO  DE  TUBERIA Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA REPOSICION ALCANTARILLADO  CARRERA 6 CALLE 10 EN EL MUNICIPIO DE  RIOSUCIO 

Plazo de entrega o ejecución requerido:   10 DIAS CALENDARIO 
Sitio de entrega:  Riosucio 

Valor estimado: $5.765.584 

Rubro presupuestal:  220305
Centro de costos  ____13042____   Código del procedimiento __1315130
Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva


	Clase de contrato

	Suministros
	x
	Obra
	
	Prestación de Servicio
	
	Interventoría
	
	Compra Venta
	
	Orden de compra
	

	Tipo de contratación

	Directa


	
	Invitación
	
	Invitación Pública
	x
	Otros
	


	3. RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA 

	Amparo
	

	Anticipo
	

	Cumplimiento
	X

	Salarios,  prestaciones sociales e indemnización de personal
	X

	Estabilidad y calidad de la obra
	

	Responsabilidad civil extracontractual
	

	Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados
	x

	Calidad
	

	Cumplimiento
	

	Tipo de Garantías

	Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales   entre entidades Estatales 
	x

	Fiducia Mercantil
	

	Garantía Bancaria
	

	Endoso en garantía de títulos valores
	

	Deposito de dinero en garantía
	

	
	

	4. INTERVENTOR  SUGERIDO PARA EL  CONTRATO 

	      Jefe Sección Suministros    y Administrador Seccional 



De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:
	Nombre
	SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS

	Firma
	

	Cargo
	JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS


_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA
1

