EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES
INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS Nº     0081   DE 2013
OBJETO: REALIZAR ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN,  LEVANTAMIENTO, NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CONDUCTAS QUE SE CONSIDEREN COMO USO IRREGULAR  DEL SERVICIO Y/O DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS SEGÚN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO DE LEVANTAMIENTO DE PRUEBAS,  DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS  SECCIONALES DE LA DORADA Y GUARINOCITO OPERADAS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P
PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000) INCLUIDO IVA.

APERTURA: 
24 DE JUNIO DE 2013
CIERRE:
 
02 DE JULIO DE 2013
MANIZALES, JUNIO DE 2013.
INTRODUCCIÓN

En virtud del principio de transparencia y de los principios de la función pública establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en atención al Reglamento Interno de Contratación de la Entidad, la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P,  se permite presentar a continuación el pliego de condiciones para el siguiente proceso de selección.

Este documento contiene la información particular de las condiciones y requisitos del proceso de selección.

El interesado deberá leer completamente los presentes Pliegos de Condiciones, toda vez que al participar en el proceso de selección, se presume que tiene conocimiento de los mismos y de las modificaciones introducidas.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P, agradece las sugerencias u observaciones al mismo, las cuales deben ser enviadas al correo electrónico: www.observaciones@empocaldas.com.co
PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la corrupción” a través de: los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax número telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75 56; en el correo electrónico: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en el Portal de Internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 Nº 7-27, Bogotá, D.C.

SE CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS QUE SE ENCUENTREN CONFORMADAS DE ACUERDO CON LA LEY PARA QUE REALICEN EL CONTROL SOCIAL AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN

CAPITULO I - GENERALIDADES
1.  PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. es una sociedad anónima comercial, de nacionalidad Colombiana, clasificada como empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, sometida al régimen aplicable a las empresas de servicios públicos. Se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1.994 y la ley 689 de 2.001 disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las normas legales que las modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan; por las normas del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Su sede principal está ubicada en la Carrera 23 Nro. 75-82 en la Ciudad de Manizales, Departamento de Caldas. Su página web es www.empocaldas.com.co y presta servicios públicos de acueducto y alcantarillado en municipios y centros poblados del departamento de Caldas.  

2. OBJETO: 

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. solicita ofertas para:  REALIZAR ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN,  LEVANTAMIENTO, NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CONDUCTAS QUE SE CONSIDEREN COMO USO IRREGULAR  DEL SERVICIO Y/O DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS SEGÚN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO DE LEVANTAMIENTO DE PRUEBAS,  DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS  SECCIONALES DE LA DORADA Y GUARINOCITO OPERADAS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P
La actividad de control de fraudes, el Artículo 256 de la Ley 599 de 2000, elevó a la categoría de delito la defraudación de fluidos, definida de la siguiente forma: “El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se apropie de energía eléctrica, AGUA, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno”. 

La ley 142 de 1994, establece que al usuario o suscriptor le está prohibida la alteración inconsulta y unilateral de las condiciones contractuales de prestación del servicio público y en este sentido  la conducta que tipifica el delito de defraudación de fluidos, frente a los usuarios de los servicios públicos que presta la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A ESP, se constituye a la vez en causal de incumplimiento del Contrato de Condiciones, por el uso no autorizado del servicio. 

Para el cumplimiento del OBJETO CONTRACTUAL, el oferente deberá dar aplicación al procedimiento interno Código M-CS-07 Versión: 1 Octubre 2010, adoptado por EMPOCALDAS S.A E.S.P, para el procedimiento frente al presunto delito de defraudación de fluidos y el presunto incumplimiento del contrato de condiciones uniformes por uso no autorizado del servicio.

3. ALCANCE: 

El objeto del contrato que se suscriba, se debe ejecutar de acuerdo con las especificaciones técnicas y de requerimientos del servicio contenidas en el Capítulo V  de este documento. 

4. IDIOMA Y MONEDA: 

El idioma oficial durante la invitación y ejecución del contrato será el castellano (Articulo 10 Constitución Política de Colombia), por lo tanto, en este idioma se presentarán todos los documentos e informaciones de cualquier índole, la propuesta y el contrato. La moneda será el peso colombiano, no se aceptarán propuestas en otro idioma y otra moneda.

5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y AJUSTES

Los pagos que origine el contrato suscrito como consecuencia de la presente invitación pública, serán cancelados con recursos propios de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, con cargo al presupuesto vigente para el año 2013 Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 387 de mayo 28  de 2013 bajo el Rubro Nº 220303 con denominación “control de fraudes” por un valor de CIENTO VEINTE MILLONES DE  PESOS ($120.000.000).

6. PRESUPUESTO OFICIAL 

Se ha determinado que el valor del presente proceso de selección es el siguiente: CIENTO VEINTE MILLONES DE  PESOS ($120.000.000).INCLUIDO IVA.
7. CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Las Consultas del pliego de condiciones podrá hacerse durante el plazo del presente proceso de selección en EMPOCALDAS S.A. E.S.P., Secretaria General, ubicada en la Carrera 23 Nº 75 – 82, de la ciudad de Manizales, y en la página web de la entidad:  www.empocaldas.com.co . 

8.  INSCRIPCION DE LOS PROPONENTES EN EL DIRECTORIO DE PROPONENTES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P 

Para este efecto deberá manifestar su interés en participar en la selección, HASTA UN DÍA ANTES de la fecha de entrega de las propuestas, en el Directorio de Proponentes de EMPOCALDAS S.A E.S.P, como CONSULTORES, para dicha inscripción, deberán diligenciar la documentación indicada en el link de Contratación de la página web de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. NO SE ACEPTAN INSCRIPCIONES POR MEDIO ELECTRÓNICO.
9.  REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El presente proceso se regirá por la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001,  Código Civil, Código de Comercio, Manual de Contratación de la Entidad,  principios generales de la Función Pública (Art. 209 C.P.) y demás normas que adicionen, modifiquen o complementen.

10. CRONOGRAMA

El siguiente es el cronograma del proceso:

	ACTIVIDAD
	FECHA
	LUGAR

	Aviso de convocatoria inicial
	14 de junio de 2013
	Página web de la entidad www.empocaldas.com.co 

	Publicación proyecto de pliego de condiciones.
	14 de junio al 20 de junio de 2013
	Página web de la entidad www.empocaldas.com.co

	Observaciones al proyecto de pliego de condiciones
	14 de junio al 20 de junio de 2013 a las 6:00 p.m.
	Directamente y en físico  en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P,  y en medio magnético al correo electrónico observaciones@empocaldas.com.co

	Respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones
	21 de junio de 2013 a las 6:00 p.m.
	Página web de la entidad www.empocaldas.com.co

	Resolución de apertura de la invitación
	24 de junio de 2013
	Página web de la entidad www.empocaldas.com.co

	Publicación de los pliegos de condiciones definitivos 
	24 de junio al 28 de junio de 2013
	Página web de la entidad www.empocaldas.com.co

	Audiencia de tipificación, estimación y asignación de riesgos y aclaración de los pliegos de condiciones (LA ASISTENCIA NO ES OBLIGATORIA)
	26 de junio de 2013 a las 10:00 a.m.
	Auditorio de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales.

	Cierre de la invitación, fecha final para la recepción de propuestas
	02 de julio de 2013 a las 09:00 a.m.
	Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales.

	Evaluación de propuestas
	04 de julio de 2013 a las 6:00 p.m.
	Página web de la entidad www.empocaldas.com.co

	 Presentación de observaciones al informe de evaluación.
	Del 05 de julio al 09 de julio  de 2013 a las 6:00 p.m.
	Directamente en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, o al correo electrónico observaciones@empocaldas.com.co

	Respuesta a las observaciones del informe de evaluación. 
	10 de julio de 2013 a las 6:00 p.m.
	Página web de la entidad www.empocaldas.com.co

	ADJUDICACION
	11 de julio de 2013 a las 6:00 p.m.
	Página web de la entidad www.empocaldas.com.co


Este cronograma podrá sufrir variaciones en el desarrollo del proceso. Las variaciones se publicaran en la página Web de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

10.1. AUDIENCIA DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y ACLARACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES: (LA ASISTENCIA NO ES OBLIGATORIA). En la fecha y hora señalada en el cronograma con los proponentes que se encuentren interesados, se llevará a cabo la audiencia de tipificación, estimación y asignación de riesgos, los cuales se encuentran descritos en el ANEXO N° 1 PLIEGOS DE CONDICIONES (MATRIZ DE RIESGOS). En la mima audiencia se llevará a cabo la aclaración de los pliegos de condiciones en la cual se precisará el contenido y alcance de los mismos y se resolverán aquellos puntos sobre los que existan dudas o necesidad de aclaración por parte de los posibles proponentes que asistan a la misma.
11. LUGAR, FECHA Y HORA DE CIERRE

El presente proceso se declarará cerrado el día y hora señalados en el cronograma, en consecuencia sólo se podrán presentar propuestas hasta la fecha y hora señalada para tal efecto, las cuales serán entregadas personalmente o por su representante, previa inscripción en el directorio de proponentes de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, en la sede principal de la entidad ubicada en la Carrera 23 Nro. 75-82, Barrio Milán,  en la SECRETARIA GENERAL, de la ciudad de Manizales. El sobre que contenga la propuesta deberá estar radicado en la recepción de la entidad, el cual debe contener la fecha y hora de entrega, requisito con el que se entiende recibida la propuesta.

En la fecha y hora indicada, en acto público, se declarará cerrado el proceso.  Acto seguido se contarán las propuestas y se procederá a abrir el sobre, rotulado como original, se relacionarán una por una de acuerdo con el orden de entrega indicando: fecha y hora de entrega, el nombre del proponente, el número de folios y el valor de la propuesta.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P, no considerará como aptas ni se tendrán en cuenta ni se estudiarán las propuestas que se presenten con posterioridad a la fecha y hora señaladas para el cierre o aquellas que habiéndose recibido antes de la fecha y hora del cierre hubieren sido presentadas en sitio diferente al que se señala en éstos pliegos de condiciones. De dicho acto se suscribirá un acta por parte de los funcionarios designados para ello.

Para efectos de garantizar los principios de transparencia y de responsabilidad, se establece, para todas y cada una de las diligencias y audiencias programadas dentro del presente proceso, como hora legal del mismo, la hora legal para la República de Colombia coordinada y establecida por la superintendencia de Industria y Comercio, la cual se encuentra en la dirección http://horalegal.sic.gov.co. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 20 del decreto 2153 de 1992.

12. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

EMPOCALDAS S.A E.S.P, hará las aclaraciones o modificaciones que considere necesarias al pliego de condiciones. Toda aclaración o modificación se hará mediante adendas numeradas consecutivamente; estos documentos formarán parte integral del presente pliego de condiciones; las adendas serán suscritas por el ordenador del gasto. 

Si se expidiere un adenda el día hábil anterior al cierre del proceso de selección, en el mismo se indicara la fecha hasta la cual se prorrogue el cierre.

13.  CONDICIONES Y CALIDADES EXIGIDAS 
13.1. EN CUANTO A LOS PROPONENTES
En la presente Invitación Pública podrán participar en forma independiente, en Consorcio o en Unión Temporal, las personas jurídicas, nacionales, vigiladas por Las Superintendencias Financiera, de Salud o Sociedades; cuyo objeto social o actividad mercantil sea afín con el objeto de este proceso, legalmente establecidos, con registro vigente en la cámara de comercio que no se encuentren incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado.

Cuando la Propuesta sea presentada en Consorcio o Unión Temporal, éstos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a)
Los PROPONENTES indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal, señalando los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados.

b)
Los integrantes del consorcio o miembros de la unión temporal, señalarán las reglas básicas que regularán las relaciones e indicarán el porcentaje de participación de cada uno de ellos y para la unión temporal, la descripción detallada de las actividades a realizar. La responsabilidad tanto para el consorcio como para la unión temporal será solidaria. En las uniones temporales las sanciones por incumplimiento, serán aplicadas de acuerdo con  el porcentaje de  participación de cada uno de sus integrantes en los términos del artículo 7º de la Ley 80 de 1993.

c)
Se designará  un representante  del consorcio o de la  unión temporal, el cual  no podrá ser reemplazado sin la autorización expresa y escrita de cada  uno de los integrantes que lo conforman.

d)
La duración del Consorcio o Unión Temporal deberá cubrir el plazo del contrato, hasta su liquidación y un (1) año más.

13.2.  EN CUANTO A LA PROPUESTA
El proponente elaborará la propuesta de acuerdo con lo establecido en este pliego de condiciones y anexará la documentación exigida. Presentará su propuesta sujetándose al orden establecido en el Capítulo II DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA y al lleno de los requisitos establecidos por EMPOCALDAS S.A. E.S.P con el fin de facilitar su estudio.

13.2.1.  COSTO DE PREPARACIÓN DE LA  PROPUESTA
El Proponente deberá asumir todos los gastos que se ocasionen para la presentación de la propuesta, además quien resulte favorecido con la adjudicación, deberá sufragar todos los gastos que genere la legalización del contrato, tales como pólizas, impuestos nacionales, departamentales o municipales, Estampillas Pro Universidad, Estampilla Pro desarrollo Estampilla Pro Hospital Santa Sofía  y demás a que haya lugar.

13.2.2.  PRESENTACIÓN DE LA  PROPUESTA
La propuesta se presentará en ORIGINAL Y COPIA, cada una de las cuales se entregará en sobre cerrado y dentro del plazo fijado en el cronograma de la citada invitación.

Los sobres se marcarán de la siguiente forma: 

SEÑORES

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Carrera 23 Nº. 75 - 82

Manizales – Caldas

Invitación Pública Nº.          de  2013
Objeto: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para REALIZAR ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN,  LEVANTAMIENTO, NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CONDUCTAS QUE SE CONSIDEREN COMO USO IRREGULAR  DEL SERVICIO Y/O DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS SEGÚN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO DE LEVANTAMIENTO DE PRUEBAS,  DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS  SECCIONALES DE LA DORADA Y GUARINOCITO OPERADAS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P, de acuerdo con las especificaciones que se detallan en el Capítulo V- CONDICIONES DEL CONTRATO.”  
Sobre No. ____.

Nombre del Proponente. ____.

Indicar si es original o copia ____.

El “ORIGINAL” de la propuesta contendrá todos los documentos solicitados, FOLIADOS en forma consecutiva.  En el evento de no poseer documentos originales, se podrán adjuntar copias.  Sin embargo la Secretaria General y/o el área respectiva, se reserva el derecho de verificar su autenticidad.

No se aceptarán propuestas cuyos documentos que sean objeto de evaluación y calificación presenten tachaduras, raspaduras o enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el proponente al margen del mismo o en documento aparte incluido en la propuesta.

NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS COMPLEMENTARIAS O MODIFICACIONES QUE FUEREN PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA FECHA Y HORA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO.
15. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR
El  oferente  debe  garantizar  en  la  carta  de  presentación  de  la  oferta en  forma escrita y expresamente, que no se haya incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con EMPOCALDAS S.A. E.S.P., de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993 en concordancia con el Artículo 44,4 de la Ley 142  de 1994 y demás normas vigentes, afirmación que se  entenderá  prestada bajo  la  gravedad  del  juramento.  La  comunicación  deberá  ser  suscrita  por  el representante legal. Además debe aceptar que si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este tiene la obligación de exponerla y cederá el contrato  previa  autorización  escrita  de  EMPOCALDAS S.A. E.S.P.,  o  si  no fuere posible, renunciará a su ejecución. 

La contravención de las anteriores prohibiciones, obligará al Representante Legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  S.A.  E.S.P. a dar por terminado  el  contrato  y  proceder  a  su Liquidación en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocimiento o pago de indemnización alguna por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 
No se aceptarán ofertas de personas naturales o jurídicas, a las cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P les haya decretado caducidad de un contrato, terminación unilateral o nulidad absoluta del contrato, dentro de los últimos 10 años contados desde la fecha de apertura de la presente invitación. 


Esta condición aplica para presentarse como persona jurídica a ofertar o en uniones temporales o en consorcios.

15.  INSTRUCCIONES PRELIMINARES

El  proponente  deberá  examinar cuidadosamente  los  pliegos de condiciones,  las adendas  y  todos  los  aspectos  que  puedan  influir en la presentación de la propuesta.  Con  la  presentación de las ofertas por parte de  los proponentes, se entenderán conocidos y aceptados las condiciones señaladas en los presentes pliegos.  

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  se  reserva  en  todo  momento  el  derecho  de no contratar,  o declarar  desierto  el  proceso  de  selección, según respondan a sus intereses. Lo anterior es aceptado expresamente  por  los  oferentes,  quienes  renuncian  de  manera  absoluta  a cualquier  reclamación  de  perjuicios  por  el  uso  de  estas  opciones  por  parte  de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 

16. INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.
El proponente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones, requerimientos y anexos que figuren en los documentos del proceso de invitación, los cuales constituyen la única fuente de información para la preparación de la propuesta.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá, antes de que venza el plazo para presentar ofertas, modificar los documentos de la invitación mediante adendas que remitirán a todos los invitados, los cuales serán de obligatoria observancia para la preparación de la oferta. 

Si un oferente encontrare discrepancias u omisiones en las condiciones de la invitación, en las especificaciones o en los demás documentos o dudas sobre ellos, deberá solicitar por escrito a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las aclaraciones necesarias, las cuales requieren ser recibidas por ésta, por lo menos dos (2) días hábiles antes de la fecha de entrega de la propuesta, de lo contrario no podrán ser absueltos por preclusión de términos de la invitación.
17. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas serán válidas por un periodo no inferior a SESENTA (60) días calendario, contados a partir de la fecha estipulada para la entrega de propuestas.

18.  AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá ampliar el plazo para presentar propuestas hasta  un día hábil antes de la fecha establecida para la entrega de las propuestas, cuando lo considere conveniente.

19.  GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
La oferta deberá estar acompañada de una garantía de seriedad otorgada por un banco o compañía de seguros, legalmente establecida para operar en Colombia y con sucursal en Manizales. La póliza debe constituirse a favor de EMPOCALDAS S.A E.S.P, anotando su número de NIT, el cual corresponde al Nro. 890803239-9  y como tomador debe figurar el oferente, sea persona natural o jurídica. Cuando el tomador sea Uniones Temporales o Consorcios se deberá consignar el nombre de todas las personas asociadas con su porcentaje de participación.

La vigencia de la garantía de seriedad de la oferta será de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la invitación, y se constituirá  por una cuantía correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL.
La garantía tiene por fin asegurar que el proponente se compromete a cumplir con las obligaciones emanadas de la INVITACION, especialmente a mantener el valor y condiciones de la propuesta, a suscribir y legalizar el contrato consecuencia de la misma, en los términos del presente pliego y de la oferta en la parte que esta haya sido aceptada, y en general de conformidad con los términos que sirvieron de base para la adjudicación.

Si por algún motivo, se concede al proponente favorecido ampliación en el plazo para suscribir y legalizar el contrato o si, dentro del término de vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, el proponente favorecido no hubiere suscrito el contrato o presentado la garantía única a que se refieren  estos pliegos de condiciones, para respaldar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, dicha garantía de seriedad deberá prorrogarse antes de su vencimiento por un plazo prudencial, el cual fijará EMPOCALDAS S.A E.S.P, con el fin de que la prórroga cubra el tiempo necesario hasta la legalización del contrato.

EMPOCALDAS S.A E.S.P hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en el evento de que el proponente favorecido no cumpla con su obligación de sostener su propuesta, o la de celebrar y perfeccionar el contrato correspondiente dentro del término fijado para el efecto en los presentes pliegos de condiciones.

20. CORRESPONDENCIA: 

Toda correspondencia de los proponentes deberá dirigirse en la siguiente forma, mientras no se indique otra cosa:

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 

Carrera 23 Nro. 75 - 82

Manizales, Caldas - Colombia

Referencia: Invitación  Nro.      de 2.013. 

CAPITULO II

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

2.1.  DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO

a) Carta de presentación de la propuesta, según formato adjunto.

b) Certificado de Existencia y Representación Legal, en original y con fecha de expedición no superior a treinta días para personas jurídicas.

c) Acta de autorización para presentar la propuesta y celebrar el respectivo contrato, expedida por el órgano social competente cuando se requiera, para personas jurídicas. 

d) Propuesta económica.

e) Certificado de inscripción vigente en el Registro Único de Proponentes  de la Cámara de Comercio en las siguientes clasificaciones: 
- Actividad 02 Especialidad 01, Grupo 04 Medición de Agua 

- Actividad 02 Especialidad 01 Grupo 08 suministro de personal - servicio de reparación.

- Actividad 02 Especialidad 09 suministro de agua Grupo 1 y Grupo 4 medición de agua. 

O en su defecto, de conformidad con el régimen de transición establecido en el Decreto 734 de 2012, en caso de que el proponente con fecha posterior al 1 de Septiembre de 2012 haya renovado su inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la cámara de comercio de su jurisdicción, deberá estar inscrito según la clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) en los siguientes códigos: 3600,  3700 O 7830.
Dicha inscripción deberá estar vigente el día de la fecha de cierre y entrega de propuestas de la presente invitación.
f) RUT expedido y actualizado año 2013.
g) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural.

h) Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona natural, o de cada uno de los consorciados en caso de consorcios o uniones temporales.

i) Certificado de antecedentes fiscales de la persona natural, o de cada uno de los consorciados en caso de consorcios o uniones temporales.

j) Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal y de la razón social, para personas jurídicas.

k) Certificado de antecedentes fiscales del representante legal y de la razón social, para personas jurídicas.

l) Certificado de cumplimiento del pago de los aportes a la seguridad social y parafiscal, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, suscrito por el revisor fiscal cuando este exista o por el representante legal.

m) Hoja de Vida en formato del DAFP para personas naturales o jurídicas según el caso.

n) El Oferente declara que no se encuentra comprendido dentro de alguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las normas legales vigentes. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones previstas en la ley. Dicha declaración debe estar contenida en la carta de presentación de la propuesta.

2.2. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

El proponente debe acreditar que ha prestado el servicio de localización,  levantamiento, normalización y control de conductas que se consideren como uso irregular  del servicio y/o defraudación de fluidos según el Código Penal Colombiano; por un periodo mínimo de un año durante los últimos cinco años contados a partir de la apertura del proceso de selección; en empresas de servicios públicos de Acueducto, con suscriptores iguales o superiores a veintiún mil (21.000). La experiencia se debe acreditar mediante certificado actualizado a 2013 y copia de contrato.

Para el cumplimiento del OBJETO CONTRACTUAL, el oferente deberá dar aplicación al procedimiento interno Código M-CS-07 Versión: 1 Octubre 2010, adoptado por EMPOCALDAS S.A E.S.P, para el procedimiento frente al presunto delito de defraudación de fluidos y el presunto incumplimiento del contrato de condiciones uniformes por uso no autorizado del servicio.

LA EXPERIENCIA EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, SE CALIFICARA DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL OFERENTE EN LOS MISMOS. 

Dicha experiencia se debe sustentar con certificaciones anexas expedida por el cliente, que contengan como mínimo los siguientes datos: 

· Empresa o entidad contratante, dirección y teléfono. 

· Objeto del contrato, el cual debe contener las actividades de levantamiento pruebas y control fraudes.

· Fecha de iniciación y terminación del contrato. 

· Constancia del recibo a satisfacción del trabajo y cumplimiento del contrato.

· Datos del funcionario que expide la certificación, dirección y teléfono. 

Cuando se trate de Empresas de Servicios Públicos, por ser estos los prestadores directos, se admiten auto certificaciones. En los demás casos no se admiten auto certificaciones.

En  caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia podrá acreditarse por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, sin que sea necesario que uno de sus integrantes tenga toda la experiencia,  Pero si es indispensable que entre sus integrantes se cuente con la experiencia exigida. 

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá verificar por todos los medios, cuando lo estime conveniente, que la información con la cual se acredita la experiencia sea veraz y se descartará la oferta de aquellos que suministren información falsa.

Serán  válidas  las  certificaciones  de  experiencia  de contratos en  ejecución o culminados  y  liquidados  con  anterioridad  a  la  fecha  de  apertura  de  la  presente invitación. 

2.3. DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y ANALISIS FINANCIERO
Los documentos de carácter financiero a anexar son los siguientes:

· Balance parcial a 30 de abril de 2013.

· Estado de resultados parcial a 30 de abril de 2013.

· Deberá presentar la declaración de Renta de 2012.

· EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR CERTIFICACION EXPEDIDA POR UNA ENTIDAD FINANCIERA QUE POSEE UN CUPO DE ENDEUDAMIENTO APROBADO POR UNA ENTIDAD FINANCIERA, POR UN DIEZ PORCIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. se reserva la potestad de solicitar cualquier otro estado financiero o información necesaria para verificar la información contable. 

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá allegar la misma documentación y requisitos mencionados en este numeral.

2.3.1. ANALISIS FINANCIERO

El análisis financiero de las propuestas no da derecho a la asignación de puntaje, pero será factor para determinar si son o no hábiles las propuestas: El análisis se efectuará con los índices financieros de liquidez, de patrimonio líquido, de endeudamiento y capital de trabajo, los cuales deben ser cumplidos en su totalidad. 

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 

El índice de liquidez estará determinado por el resultado obtenido de:

Activo Corriente / Pasivo Corriente

	CRITERIOS
	CONDICION

	Índice de Liquidez igual o superior a 1.5
	HABILITA 

	Índice de Liquidez inferior a 1.5
	INHABILITA 


ÍNDICE DE PATRIMONIO LÍQUIDO:

 El índice de patrimonio Liquido, estará determinado por el resultado de:

Activo Total – Pasivo Total

	CRITERIOS
	CONDICION

	Patrimonio Líquido igual o superior al 100% del presupuesto oficial
	HABILITA

	Patrimonio Líquido inferior al 100 % del presupuesto oficial
	INHABILITA


ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO:

Estará determinado por la siguiente fórmula:

Id = pasivo total/Activo totalx100

	CRITERIOS
	CONDICION

	Nivel de endeudamiento menor o igual al 45%
	HABILITA

	Nivel de endeudamiento superior al 45%
	INHABILITA


CAPITAL DE TRABAJO:

Activo Corriente - Pasivo Corriente

	CRITERIOS
	CONDICION

	Índice de capital de trabajo igual o superior a 1
	HABILITA 

	Índice de capital de trabajo inferior a 1
	INHABILITA 


En el caso de Uniones Temporales y los Consorcios los indicadores se calcularan con base en la suma aritmética, según su participación porcentual, de las partidas de cada uno de los integrantes.

EN CASO QUE LA PROPUESTA NO CUMPLA CON ALGUNO DE LOS INDICADORES FINANCIEROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, ESTA SERÁ CONSIDERADA COMO NO HABILITADA Y NO PODRÁ CONTINUAR CON EL PROCESO DE SELECCIÓN.

En caso que el proponente presente situaciones de riesgo financiero su propuesta técnica y económica será descalificada.

2.4. DOCUMENTOS SALUD OCUPACIONAL. 

El proponente deberá presentar los siguientes documentos:

a) Programa de Salud Ocupacional

b) Análisis de Riesgos por Oficio

c) Constancia de Elementos de protección suministrados al personal para contrarrestar los riesgos en el último contrato ejecutado cuyo objeto sea similar al de la presente invitación. 

d) Constancia de inducción y entrenamiento al personal en el cargo por oficio en el último contrato ejecutado cuyo objeto sea similar al de la presente invitación. 
2.5  DOCUMENTOS DE CARÁCTER ECONOMICO: PROPUESTA ECONÓMICA. 

a) Deberá diligenciarse conforme al formulario de precios tal y como se establece en el ANEXO 3 de los presentes pliegos de condiciones.

b) El valor de la propuesta deberá establecerse en pesos colombianos; no se aceptarán precios en otras monedas. 

c) Los costos se deben especificar CON IVA INCLUIDO.

d) El valor total de la propuesta debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato.

CAPITULO III

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACION
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. realizará los estudios necesarios a partir de la fecha del cierre de la invitación y  podrá solicitar las aclaraciones o explicaciones pertinentes y que no violen o modifiquen las bases de la invitación ni el principio de igualdad entre los proponentes. Lo anterior no dará lugar a los proponentes para modificar sus propuestas.
3.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN
La selección del proponente se llevara a cabo cumpliendo con las siguientes etapas:

1. Se procederá a realizar la verificación de los documentos de carácter jurídico (Punto 2.1) en cada una de las propuestas presentadas por los proponentes participantes. Las propuestas que cumplan con toda la documentación requerida en este punto continúan en el proceso de selección, razón por la cual pasarán a la siguiente etapa. La verificación jurídica de las propuestas no da derecho a la asignación de puntaje, pero será factor para determinar si las mismas son HÁBILES O NO. 
2. Se procederá a realizar la verificación de los documentos que certifican la experiencia (Punto 2.2), en cada una de las propuestas presentadas por los proponentes participantes. Las propuestas que cumplan con toda la documentación requerida en este punto continúan en el proceso de selección, razón por la cual pasarán a la siguiente etapa. La verificación técnica de las propuestas no da derecho a la asignación de puntaje, pero será factor para determinar si las mismas son HÁBILES O NO. 
3. Se procederá a realizar la verificación de los documentos de carácter financiero (Punto 2.3), los cuales servirán de base para determinar los índices financieros de liquidez, capital de trabajo, índice de patrimonio líquido y de endeudamiento, los cuales deben ser cumplidos en su totalidad. El análisis financiero de las propuestas no da derecho a la asignación de puntaje, pero será factor para determinar si son HABILES O NO. En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, esta será considerada como NO HABILITADA. Las propuestas que cumplan con lo requerido en esta etapa continuaran con el proceso de selección.
4. Se procederá a realizar la verificación de los documentos que soportan el programa de salud ocupacional (Punto 2.4), en cada una de las propuestas presentadas por los proponentes participantes. Las propuestas que cumplan con toda la documentación requerida en este punto continúan en el proceso de selección, razón por la cual pasarán a la siguiente etapa. Esta verificación no da derecho a la asignación de puntaje, pero será factor para determinar si las mismas son HÁBILES O NO. 
5. Finalmente, se procederá a realizar la verificación de los documentos de carácter económico (Punto 2.5), en cada una de las propuestas presentadas por los proponentes participantes.   

LA CAPACIDAD JURÍDICA, EL CAPACIDAD FINANCIERA, LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA, LA VERIFICACION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y EL FORMULARIO DE PRECIOS SERÁN OBJETO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO COMO REQUISITOS HABILITANTES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Para evaluar la propuesta en la parte económica debe haber sido considerada como HABILITADA en la parte Jurídica, Financiera, de Salud Ocupacional y de experiencia, en todos y cada uno de los aspectos de evaluación.  

La evaluación se llevará a cabo mediante la aplicación del siguiente puntaje:

Se evaluará el valor unitario de cada una de las actividades indicadas en el Anexo 2 de los pliegos, de la siguiente manera:

	ACTIVIDAD
	PUNTOS

	CORTE O SUSPENSIÓN CON DISPOSITIVO (TAPON EXPANSIBLE) PARA MANGUERA DE 1/2"


	100

	CORTE O SUSPENSIÓN CON DISPOSITIVO (TAPON EXPANSIBLE) PARA  PVC DE 1/2"


	100

	RETIRO DE TEE O BY PASS DE ½” INCLUIDO MATERIALES
	100

	CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL Y DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE ½”, 1” 2” Y HASTA 3” (PROFUNDIDAD DE RED MADRE DE 0 A 0.80cm)
	100

	CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL Y DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE ½”, 1” 2” Y HASTA 3”(PROFUNDIDAD DE RED MADRE MAYOR A 0.80cm)
	100

	CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL SIN DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE ½”, 1”2” Y HASTA 3” (PROFUNDIDAD DE RED MADRE DE 0 A 0.80cm)
	100

	CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL SIN DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE ½”, 1”2” Y HASTA 3”(PROFUNDIDAD DE RED MADRE DE 0.80cm EN ADELANTE)
	100

	5 FOTOS A COLOR
	100

	VIDEO POR FRAUDE
	100


Se comparará el valor unitario incluido IVA, de cada una de las actividades anteriores, asignando el máximo puntaje de 100 puntos a la propuesta que presente el valor unitario más bajo, 20 puntos menos a la segunda en valor, 40 puntos a la tercera y así sucesivamente para todas las propuestas. 

3.3. DESIGNACION COMITÉ EVALUADOR

El comité evaluador para el presente proceso estará conformado por la Profesional Universitaria de la Unidad Jurídica, la Promotora de Salud Ocupacional, el Jefe del Departamento Comercial y la Jefe de la Sección de Contabilidad de EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
3.4. CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN

Serán causales de descalificación:

· Propuesta que no se presente en pesos colombianos.

· Propuesta que no se presente en idioma Castellano.
· Si solicitada una aclaración, el Proponente no da respuesta dentro del plazo previsto.

· No aportar los documentos anunciados en los presentes Pliegos de Condiciones.

· No estar inscrito, clasificado y calificado en el Directorio de Proponentes de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., a más tardar el día hábil  anterior a la fecha de cierre  y presentación de la propuesta.
· No cumplir con los requisitos de los Pliegos de condiciones.

· Sobrepasar el valor del presupuesto oficial.

3.5. SELECCION.

Se adjudicará la invitación pública contrato a la propuesta que obtenga mayor puntaje. 

3.6. RESULTADOS DE LA  EVALUACION

El resultado de la evaluación se dará a conocer el día fijado en el cronograma. 

3.7. CRITERIOS DE SELECCIÓN EN CASO DE EMPATE:

En caso de empate EMPOCALDAS S.A.E.S.P. requerirá a los empatados a presentar una nueva propuesta económica.

En caso de persistir el empate, se efectuará un sorteo entre los oferentes, que aún quedan empatados y para ello se citará a los participantes a la Secretaria General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y por medio de balota a quien saque la balota con el número menor se le adjudicará el contrato.

3.8.  OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Los participantes podrán presentar sus observaciones, de acuerdo con el cronograma estipulado en los pliegos de condiciones, las cuales deberán ser debidamente sustentadas y presentadas por escrito, EN FÍSICO O MEDIO MAGNÉTICO al correo electrónico observaciones@empocaldas.com.co en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  Vencido este término sin que se hayan presentado observaciones se levantará Acta de Adjudicación.
ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE TODOS LOS REQUISITOS FORMALES SON SUSCEPTIBLES DE SER SUBSANADOS POR LOS PROPONENTES DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS NO SE CONSTITUYAN COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.
3.9. ADJUDICACION 

Se adjudicará la invitación pública contrato a la propuesta que obtenga mayor puntaje. 

EMPOCALDAS S.A. E.S.P., adjudicará el contrato a quien ocupare el primer lugar, siempre y cuando no se haya conocido que existe impedimento legal alguno para la futura celebración del contrato. 

Si existiere impedimento respecto del primer puesto, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá adjudicar a quien ocupe el segundo puesto, siempre y cuando las condiciones sean favorables para EMPOCALDAS S.A. E.S.P.; todo lo anterior mediante acto administrativo motivado.

Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la adjudicación se hará mediante resolución motivada, en la fecha y hora señaladas en el cronograma. EMPOCALDAS S.A. E.S.P. notificará al oferente favorecido la adjudicación de la invitación y la misma será obligatoria para dicho oferente. 

3.10.  COMUNICACIÓN DE ADJUDICACION 

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. notificará al oferente favorecido la adjudicación del contrato y la misma será obligatoria para dicho oferente. 

3.11.  FIRMA DEL CONTRATO
El proponente favorecido deberá suscribir y legalizar el respectivo contrato dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes a la notificación de la adjudicación.

En caso de no suscribir y legalizar el contrato dentro del término establecido por EMPOCALDAS S.A E.S.P, la entidad procederá a tomar las decisiones correspondientes frente a dicho incumpliendo.
CAPITULO IV

DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA

4.1. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTA LA INVITACIÓN

La Declaratoria de desierta del proceso procederá, por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva. La declaratoria de desierta se hará mediante Resolución Motivada que contendrá en forma expresa y detallada las razones que condujeron a dicha decisión, las cuales pueden ser las siguientes

Serán causales para declarar desierta la invitación:

a) Que en la fecha y hora de cierre de Invitación y de Apertura de las propuestas, no se presente ninguna propuesta.

b) Cuando se evidencie que algún(os) sobres ha sido abierto o violentado antes de la fecha y hora señaladas para el cierre.

c) Que una vez evaluados los  participantes ninguno cumpla con los requisitos de los pliegos de condiciones.

d) Que el valor de las propuestas presentadas superen el presupuesto oficial  

En caso de declarar desierta la invitación EMPOCALDAS S.A. E.S.P.,  podrá negociar directamente con cualquiera de las personas proponentes.

CAPITULO V 
CONDICIONES DEL CONTRATO
5.1. ACTIVIDADES A CONTRATAR: 

REALIZAR ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN,  LEVANTAMIENTO, NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CONDUCTAS QUE SE CONSIDEREN COMO USO IRREGULAR  DEL SERVICIO Y/O DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS SEGÚN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO DE LEVANTAMIENTO DE PRUEBAS,  DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS  SECCIONALES DE LA DORADA Y GUARINOCITO OPERADAS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P
a) Levantamiento de todas las pruebas de los suscriptores que estén conectados fraudulentamente o estén realizando actividades no permitidas por la ley en cada una de las localidades de prestación del servicio por EMPOCALDAS S.A. E.S.P tanto en la zona urbana como rural.

b) Realizar todas las actividades responsabilidad del contratista de acuerdo con el Procedimiento de Control Fraudes que tiene establecido EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

5.2.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a) Ejecutar las labores objeto del presente contrato de acuerdo con la programación que le entregue la empresa y A LO ESTABLECIDO EN EL   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE FRAUDES ADOPTADO POR EMPOCALDAS S.A E.S.P.
b) Utilizar personal idóneo en dichas labores, en la cantidad y del perfil que requiera la Empresa para el desarrollo de la actividad.
c) Entregar al Interventor administrativo designado por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. durante los CINCO (5) primeros días hábiles del siguiente mes, copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidación de prestaciones sociales, en caso de retiro de algún trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones de EPS y ARP, copia de la autoliquidación de los aportes a las EPS y ARP. Sin estos documentos no se tramitará el pago.
d) Comunicar, informar y reparar si es del caso y liquidar todos los valores sobre los fraudes, contrabandos, instalaciones en mal estado, anomalías detectadas en el medidor o acometida del usuario, daños en las redes matrices de acueducto y alcantarillado que detecte en el desarrollo de  las labores y todas las anormalidades e información que sea de interés para EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

e) Realizar todos los pasos acorde a los procedimientos establecidos para que las denuncias establecidas cumplan el objetivo propuesto. 
f) El personal del contratista deberá mantenerse debidamente uniformado y bien presentado durante la jornada de trabajo, con dotación suministrada por el contratista y además portará el carné que lo acredita como tal, también suministrado por este.
g) El carné de identificación debe ser suministrado por el Contratista y debe tener el nombre, cédula, una foto reciente del trabajador y la leyenda “EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CONTRATISTA”.

h) El CONTRATISTA se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social de los trabajadores a su cargo en la ejecución del contrato, además del IVA, retención en la fuente y demás costos que implique la ejecución del contrato.
i) El contratista deberá velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores a su cargo.

j) El contratista deberá constituir las pólizas exigidas en el contrato.

k) Cualquier anomalía en la prestación del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, deberá ser subsanada de inmediato y prescindir del Trabajador si se lo indica la empresa. 

l) El personal del Contratista no podrá realizar trabajos diferentes a los estipulados en el objeto del contrato. (Ejemplo: instalaciones o reparaciones internas a usuarios o afines) ni en la jornada laboral ni en su tiempo libre.

m) El contratista deberá presentar informes mensuales y cuantificados, de las actividades realizadas a las Interventorías y estará dispuesto a suministrar cualquier información solicitada de los trabajos efectuados en cualquier momento.

n) En caso de daños o perjuicios causados por el personal del Contratista al usuario, el Contratista deberá asumir todos los costos generados.

o) Ningún trabajador debe devengar un salario inferior al mínimo legal mensual vigente y se le deben reconocer todas las prestaciones de ley. 

p) El contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato.

t)  El CONTRATISTA deberá garantizar que el personal a su cargo ejecute todas las actividades establecidas con el diligenciamiento de los documentos requeridos incluyendo la liquidación de valores. Si el Contratista no cumple con lo establecido, dará lugar a la imposición de las multas a las cuales se refiere el numeral 5.8.

5.3 PERSONAL REQUERIDO:  
El personal ofrecido por el  CONTRATISTA para cumplir con el objeto del presente contrato, deberá tener experiencia en REALIZAR ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN,  LEVANTAMIENTO, NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CONDUCTAS QUE SE CONSIDEREN COMO USO IRREGULAR  DEL SERVICIO Y/O DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS y deberá ser seleccionado con base en su experiencia, capacidad y competencia. 

El contratista deberá presentar un certificado judicial de antecedentes expedido por el DAS, de cada uno de los trabajadores que contratará para el desarrollo del presente contrato, los cuales serán analizados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  S.A. E.S.P quien podrá exigirle al CONTRATISTA la no inclusión de algún trabajador que presente antecedentes que se consideren nocivos para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y para asegurar la correcta y eficiente prestación del servicio. 

Durante la ejecución del contrato EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá solicitar el retiro del trabajador del CONTRATISTA que incumpla cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato, entre otras, extemporaneidad en la entrega de los trabajos. Esta solicitud la presentará EMPOCALDAS S.A. E.S.P. mediante comunicación escrita al CONTRATISTA, quien se compromete a cumplirla de inmediato.

5.4 EQUIPO REQUERIDO: 

Los equipos requeridos para realizar la actividad de localización,  levantamiento, normalización y control de conductas que se consideren como uso irregular  del servicio y/o defraudación de fluidos según el código penal colombiano de levantamiento de pruebas,  de los servicios de acueducto y saneamiento básico en las  seccionales de La Dorada y Guarinocito operadas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P DEBEN SER SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA.
El contratista debe tener la disponibilidad  de software para análisis   de los consumos y respectivas desviaciones.

El contratista debe garantizar la compatibilidad de software con la plataforma tecnológica de la empresa.  El contratista está en libertad de escoger la plataforma que considere pertinente, sin embargo debe garantizar la COMPATIBILIDAD AL 100% con la plataforma de  EMPOCALDAS S.A.E.S.P y la CONFIDENCIALIDAD de la información.
El contratista debe entregar todos los insumos, herramientas, y materiales a los funcionarios, encargados de efectuar la actividad de localización,  levantamiento, normalización y control de conductas que se consideren como uso irregular  del servicio y/o defraudación de fluidos, para cumplir con el objeto del presente contrato.

1. Se anexa cuadro descripción de los tipos de levantamiento de fraudes.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P, entregará al CONTRATISTA, para la ejecución de las actividades un listado de suscriptores y consumos (Archivo Excel),  por rutas con toda la información a verificar, previa coordinación con la sección de sistemas, facturación, el administrador de cada seccional y el Departamento Comercial, para realizar las actividades de crítica y control de fraudes. 

La herramienta para efectuar  la actividad de localización,  levantamiento, normalización y control de conductas que se consideren como uso irregular  del servicio y/o defraudación de fluidos, debe ser suministrado por el contratista.

5.5.  EQUIPOS DE COMUNICACIÓN: 

Todo el personal deberá contar con celulares. (Para tener contacto con el contratista en caso que se requiera en términos laborales)

5.6. DOTACIÓN DEL PERSONAL: 

El personal utilizado por el CONTRATISTA, para el cumplimiento del objeto contractual debe estar uniformado, y debe tener estampado el logotipo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en su parte delantera y en su respaldo el nombre del Contratista y un código asignado por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 

Todo el personal debe utilizar los elementos de protección de acuerdo con las normas de seguridad vigentes. El carné de identificación debe ser suministrado por el Contratista y debe tener el nombre, cédula, una foto reciente del trabajador y la leyenda “EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CONTRATISTA”.

5.7.  FORMA DE PAGO: 

Los pagos que EMPOCALDAS S.A E.S.P reconocerá al contratista, corresponderán a  la realización de las actividades de localización,  levantamiento, normalización y control de conductas que se consideren como uso irregular  del servicio y/o defraudación de fluidos según el código penal colombiano de levantamiento de pruebas,  de los servicios de acueducto y saneamiento básico en las  seccionales de La Dorada y Guarinocito operadas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P,  debidamente ejecutados por el contratista con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos y en los manuales internos de la entidad. Se cancelará por medio de facturas acompañadas de actas mensuales, las cuales deberán ser presentadas dentro de los primeros CINCO (5) días de cada mes. Las facturas se cancelarán de acuerdo con la programación prevista por la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningún momento será superior a treinta (30) días, salvo fuerza mayor o caso fortuito, previa certificación del interventor. 

No se realizará ningún anticipo ni pago anticipado del valor del Contrato.

5.8. MULTAS

POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y trámites necesarios para el perfeccionamiento y legalización del contrato dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, contados a partir de la  fecha en que se ha entregado para la firma, se sancionará al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada día de retraso. 
POR SUSPENSIÓN INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificación aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P será sancionado con un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada día de suspensión o incumplimiento. 
POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento  judicial previo, del   saldo a su favor  le descuente un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del  contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el  incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta  estipulación, no se entenderá extinguida la obligación contratada por el CONTRATISTA en razón del contrato,  ni se le  eximirá de  la indemnización por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
5.9. PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento definitivo y culpable del CONTRATISTA, éste pagará a EMPOCALDAS S.A. E.S.P., como multa penal pecuniaria que tendrá carácter sancionatorio, una  suma de dinero igual  al  diez  por  ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se hará efectiva de acuerdo con  la Ley.  El valor de las multas y de la pena pecuniaria ingresará a la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y será descontada  de  cualquiera de las  sumas  que  se  adeuden  a  EL CONTRATISTA.

5.10. DESCUENTOS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Descontará por la omisión o ejecución inadecuada de algún procedimiento establecido en la recolección de pruebas la suma de $70.000. (SETENTA MIL PESOS), valor que se deducirá del acta mensual respectiva.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. descontará por mal diligenciamiento o por no realizar la actividad de crítica, o por omisión de algún procedimiento establecido en la recolección de pruebas la suma de $70.000. (SETENTA MIL PESOS), valor que se deducirá del acta mensual respectiva.

5.11. INTERVENTORÍA DEL CONTRATO  

La Interventoría técnica del Contrato estará a cargo de los Administradores de las seccionales de La Dorada y Guarinocito, el inspector de redes de la zona y los supervisores comerciales, y la Interventoría Administrativa a cargo de la Jefatura del Departamento Comercial, quien autorizará los pagos, cuando verifique que el CONTRATISTA ha cumplido con las obligaciones contractuales.

5.12. DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato  hasta que se agote la disponibilidad presupuestal que respalda el contrato celebrado o hasta el 31 de diciembre de 2013.
5.13. GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES: 

EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P  Póliza  de  garantía única expedida por compañía de seguros debidamente constituida en el país que avale  los siguientes riesgos:  

A) CUMPLIMIENTO

 Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta  por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses más. 

B) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

 Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más.

5.14.  CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El contrato podrá darse por terminado antes del plazo fijado por cualquiera de las siguientes causas:

a) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA.

b) Por mutuo acuerdo entre las partes.

c) Por fuerza mayor y/o caso fortuito.

d) En los casos b) y c) no habrá lugar a pago de indemnización alguna.  

(ORIGINAL FIRMADO)
ANDRES MAURICIO GAITAN GUZMAN
Gerente Suplente 
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
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ANEXOS
ANEXO 1
TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

La probabilidad de ocurrencia será medida de acuerdo a la siguiente tabla:
	TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

	NIVEL
	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	DESCRIPCIÓN

	1
	REMOTO
	El número de eventos con probabilidad de ocurrencia es menor del 1%

	2
	OCASIONAL
	El número de eventos con probabilidad de ocurrencia se estima entre el  1% y el 5%

	3
	FRECUENTE
	El número de eventos con probabilidad de ocurrencia se estima entre el 5,1% y el 10%

	4
	MUY FRECUENTE
	El número de eventos con probabilidad de ocurrencia se estima mayor al 10%


Los riesgos previsibles que deberá asumir el contratista y/o EMPOCALDAS S.A. E.S.P., son los que se encuentran descritos en la MATRIZ DE RIESGOS:
[image: image1.emf]CLASE

TIPIFICACION DEL 

RIESGO

DESCRIPCION CONTRATISTA EMPOCALDAS S.A. E.S.P

NIVEL DE 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA

No firma del contrato 

por parte del oferente 

y/o contratista

X 2

Demora en la inciación 

del contrato por falta de 

interventoría

X 1

Demora en la iniciación 

del contrato por retardo 

en la legalización

X 2

Incumplimiento del 

contrato por parte del 

contratista

X 2

Demora en la radicación 

oportuna por parte del 

contratista de las actas 

(correctamente 

diligenciadas y 

firmadas)

X 2

Suspensiones del 

contrato por fuerza 

mayor

X 2

Cambios normativos y/o 

tributarios

X 2

Errores que hayan 

quedado en el los 

pliegos de condiciones, 

precios, unidades, 

cantidades , 

especificaciones 

técnicas, descripción de 

la necesidad, estudios 

previos, anexos 

técnicos, publicados por 

la entidad

X 2

Prorrogas del contrato X 2

El contratista o el 

personal contratado por 

este no da aplicabilidad 

al debido proceso 

establecido en el 

manual de defraudación 

de fluidos de 

EMPOCALDAS S.A. E.SP.

X 2

No realizar por parte del 

contratista el programa 

de salud ocupacional 

y/o las afiliaciones de 

los trabajadores a la 

seguridad social 

X 3

ASIGNACION DEL RIESGO

ELIMININACION O MITIGACION

ESTIMACION DEL RIESGO

Riego que asume el contratista. En las 

obligaciones del contratista se 

establece la obligatoriedad de contar 

con personal debidamente 

capacitado.Así mismo se solicita al 

contratista la constitución de la 

garantías correspondientes ante 

compañía de seguros para precaver 

los perjuicios derivados del 

incumplimiento imputables al 

contratista de las obligaciones 

emanadas del contrato

ADMINISTRATIVOS

Riesgo que asume el contratista, 

deberá estar debidamente justificada 

para ambas partes

Riesgo no previsible. Ocurre en el 

evento en que el contratista deba 

tributar nuevos impuestos que varíen 

las condiciones inicialmente 

establecidas en el contrato. Riesgo 

que asume el contratista

Hace referencia a cualquier error que 

se pueda presentar en los archivos 

publicados en la web. Es un riesgo 

que asume la entidad. Anterior a la 

publicación se debe hacer un estudio 

minucioso de lo solicitado, así como 

también durante la publicación del 

proyecto de pliego de condiciones se 

reciben las observaciones 

correspondientes a las dudas, 

aclaraciones o correcciones por parte 

de los posibles proponentes y que 

debera la entidad responder de 

manera oportuna y de ser necesario 

corregir antes de publicar los pliegos 

de condiciones definitivos. 

Es un riesgo que asume la entidad 

cuando la causa es fuerza mayor y se 

toman las medidas pertinentes 

dependiendo la causa.

Establecer de manera clara y expresa 

las obligaciones para el contratista en 

el cuerpo del contrato, entre ellas la 

obligación de afiliación al sistema de 

seguridad social,  así mismo se 

establecen  las multas en caso de 

incumplimiento y  se solicita al 

contratista la constitución de la 

garantías correspondientes ante 

compañía de seguros para precaver 

los perjuicios derivados del 

incumplimiento imputables al 

contratista de las obligaciones 

emanadas del contrato, incluido el 

amparo de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones. Así 

mismo el interventor deberá verificar 

antes y durante la ejecución del 

contrato las afiliaciones a la seguridad 

social del personal así como también 

el programa de salud ocupacional.   

TECNICOS Y/O 

OPERATIVOS Y/O 

DE EJECUCIÓN 

MATRIZ DE RIESGOS

Se procede a la aplicación de la póliza 

de seriedad de la oferta

Realizar la designación del 

interventor desde el momento en 

que se publica la invitación pública y 

realizar la notificación efectiva desde 

el momento en que se suscribe el 

contrato por las partes

JURIDICOS Y/O 

LEGALES Y/O 

DOCUMENTALES 

Y/O REGULATORIOS

Establecer en el cuerpo del contrato 

el termino máximo para proceder con 

la legalización y a su vez se 

establecen las multas que deberán 

hacerse efectivas ante el 

incumplimiento del mismo.

Establecer de manera clara y expresa 

las obligaciones para las partes en el 

cuerpo del contrato, así mismo 

establecer  las multas en caso de 

incumplimiento y solicitar al 

contratista la constitucón de la 

garantías correspondientes ante 

compañía de seguros para precaver 

los perjuicios derivados del 

incumplimiento imputables al 

contratista de las obligaciones 

emanadas del contrato   

Control y seguimiento oportuno  por 

parte del interventor designado para 

el contrato con el fin de verificar que 

la documentación se encuentre al día 

y completa y realización de los 

requerimientos a los contratistas para 

que se puedan radicar las actas y 

cuentas en oportunidad


ANEXO 2. GLOSARIO:

1. Suspensión: Interrupción temporal del servicio por común acuerdo, por interés del servicio, o por incumplimiento o por otra de las causales previstas en la Ley 142 de 1994, en el Decreto 302 de 2000, en las condiciones uniformes del contrato de servicio público y en las demás normas concordantes.

2. Factura de servicios públicos: Cuenta presentada con la información mínima establecida en el presente contrato, que una persona prestadora de servicios públicos entrega o remite al suscriptor y/o usuario, por causa del consumo y demás bienes y servicios inherentes al desarrollo del contrato de prestación de servicios públicos. De conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, la factura expedida por la empresa y debidamente firmada por el represente legal de la entidad prestará mérito ejecutivo, de acuerdo con las normas del Derecho Civil y Comercial.

3. Corte del servicio de acueducto: Interrupción definitiva del servicio que implica la desconexión o taponamiento de la acometida.

4. Reconexión: Es el restablecimiento de los servicios de acueducto y alcantarillado a un inmueble al cual le habían sido cortados.

5. Reinstalación: Es el restablecimiento de los servicios de acueducto y alcantarillado a un inmueble al cual se le habían suspendido.

6. Medidor: Dispositivo mecánico que mide el consumo que se hace del agua proveída por el Acueducto. Puede ser individual, cuando mide el consumo realizado en desarrollo de un sólo contrato; colectivo cuando mide consumos realizados en desarrollo de más de un contrato; o general, si  es para medir consumos en desarrollo de un solo contrato hecho en interés de muchas personas que tienen propiedad, posesión o tenencia de un mismo inmueble, o de un conjunto de inmuebles, tal como puede ocurrir en edificios o urbanizaciones multifamiliares cerradas.

7. Presunto Delito de Defraudación  de Fluidos: Ley 142 de 1994

Decreto 302 de 2000 Artículo 256 Código Penal Colombiano. El Código Penal Colombiano tipifica como delito la defraudación de fluidos, en los siguientes términos del artículo 256:  "El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y en multa de (1) uno a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes", De acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Código de Procedimiento Penal, el delito de defraudación de fluidos requiere de querella para que pueda iniciarse la acción penal. Ley 890 de 2004 - Ley 1153 de 2007 artículo 30. Contrato de Condiciones Uniformes de EMPOCALDAS S.A E.S.P

8. Desviación Significativa: el aumento o reducción en los consumos, que comparados con los promedios de los últimos tres periodos, si la facturación es bimensual, o de los últimos seis periodos, si la facturación es mensual, sean mayores a los porcentajes que se señalan a continuación.

a. Treinta y cinco por ciento (35%) para usuarios con un promedio de consumo mayor o igual a cuarenta metros cúbicos (40m3).

b. Sesenta y cinco por ciento (65%) para usuarios con un promedio de consumo menor a cuarenta metros cúbicos (40m3).

9. Anomalía: Alteración  de las características físicas de uno o varios componentes del equipo de medición que afecta su normal funcionamiento, ocasionando modificaciones en la medida real del consumo del usuario.
La anomalía queda definida con la letra A y  clasificada en:

A01: Anomalía “Desperfectos en el medidor” (frenado, destruido).

A02: Anomalía  “retiro provisional del medidor”.
A03: Anomalía  “impedimento físico”
A04: Anomalía  “filtraciones imperceptibles”.

A05: Anomalía  “lectura por debajo de la lectura anterior”. 

A06: Anomalía  “cobro vertimiento de alcantarillado”

A07: Anomalía  “servicio suspendido”.

A08: Anomalía  “casa sola lote”.

A09: Anomalía  “servicio directo”.  

A10: Anomalía  “desactivado”.   

A99: Anomalía  “contador nuevo informativo Seccional”.

10. Teniendo en cuenta la anomalía que se presente, se debe actuar conforme a las siguientes instrucciones:

A01 Desperfectos en el medidor, frenado ilegible

La anomalía A01 puede permanecer máximo  por un tiempo de noventa días, (mientras se da cumplimiento al debido proceso de revisión y cambio de medidores, de acuerdo al procedimiento establecido para este fin.

· Notificar al usuario para  revisión con el formato  F-CS-23.

· Notificar al usuario  para revisión, reparación o reemplazo con más de 3000 m3 de recorrido  con el formato F-CS-25.  (Resolución CRA 151 Art. 2.11.4) 

· Acta de retiro e instalación del medidor provisional F-CS-27 (Ley 142 Artículo 144 de 1994)

A02 Retiro provisional del medidor

La anomalía A02, se debe instalar un medidor provisional, (Art. 04 de la Resolución CRA. Nro. 457 del 2008, el cual modificó el art.13 de Resolución 413 de 2006 y art. 145 de la Ley 142 de 1994).

· Acta de retiro e instalación del medidor provisional F-CS-27 (Ley 142 Artículo 144 de 1994)

A03 Impedimento físico

La A03 puede permanecer máxima por un tiempo de noventa días (90), mientras el usuario es notificado para el retiro del impedimento físico. De hacer caso omiso lo debe realizar la empresa y cobrar la mano de obra o de lo contrario aplicar norma que según el artículo 146 de la Ley  142 de 1994, manifiesta que la falta de medición por acción u omisión del usuario es causal para suspender el servicio o terminar el contrato, sin perjuicio de 
que la empresa determine el consumo con base en los períodos anteriores o en los usuarios en circunstancias similares o  en aforos individuales.

A04 Filtraciones imperceptibles

La empresa debe practicar la visita técnica y realizar las pruebas técnicas que se requieran con el fin de precisar la causa que originó la desviación detectada en la revisión previa.

La empresa está en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de la fuga. A partir de su detección, el usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlo. Durante este tiempo la empresa cobra el consumo promedio de los últimos seis meses  y de no dar cumplimiento  a lo anterior  la empresa le cobrará  todo el consumo. Enciso 3 del artículo 146 de la Ley l42 de 1994 y articulo 149 ibídem. 

Para efectuar reliquidación de facturas por fugas imperceptibles se debe demostrar la visita realizada con el geófono dejando la evidencia de la visita y del daño. Formato utilizado  F-CS-36.

A05 Lecturas por debajo

En la anomalía A05 puede permanecer máximo por un tiempo de noventa días (90), mientras se corrige la falla técnica, se corrige la instalación del medidor invertido en la posición correcta por parte de la empresa o si el usuario manipuló el medidor, se tomen los correctivos correspondientes, levantando las pruebas como lo indica el procedimiento defraudación de fluidos.

A06 Razones de conveniencia

Se utiliza para cargar el promedio únicamente por alcantarillado a los usuarios que tienen fuente alterna y no tienen  servicio de la empresa. Y se liquida con base a la resolución de  la CR 287 del 2004 de la Comisión de Regulación de Agua potable y Saneamiento Básico.

Cuando el usuario tenga fuente alterna y no utilice el servicio de acueducto de la empresa,  y se encuentre activada en el sistema, se debe liquidar y reportar en el informe de valores por concepto ACO.

En caso de tener activado solo el servicio de alcantarillado se debe reportar el promedio con la anomalía A06 en el formato de corrección de lecturas FACT-2 registrando en la columna de MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN: SOLO SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

A07 Servicio suspendido

En la A07, se relaciona a los usuarios que tiene el servicio temporalmente suspendido por falta de pago y lectura igual y no genera promedio.

En la visita a terreno se verifica que efectivamente se encuentre suspendido el servicio porque tiene el precinto instalado y la lectura anterior y actual, son iguales. Se hace la anotación en el listado de crítica y no se requiere diligenciar formatos adicionales.

A08 Casa sola lote

Se relaciona a casa sola, lotes con lectura igual y no genera promedio.

A09 Servicio directo 

La empresa no puede autorizar servicios directos porque se lo prohíbe la norma Articulo 146 de la Ley 142 de 1994, contempla que por falta de medición por acción u omisión de la empresa, le hará perder el precio. Agrega esta norma que, se entenderá igualmente, que es omisión de la empresa la no colocación de los medidores en un periodo superior a seis meses después de la conexión del suscriptor o usuario.

Se debe seguir el procedimiento de defraudación de fluidos.

A10  Desactivado

Se utiliza para identificar los usuarios a los cuales se les corta y termina el contrato de condiciones uniformes, teniendo suspendido el servicio por un periodo continuo superior a seis (6) meses, excepto cuando la suspensión haya sido solicitada por el suscriptor. Para lo cual se debe llenar el acta de retiro y se procede al corte del servicio (Art. 29 numeral 29.4 del decreto No. 302 de febrero 25 de 2000).

En la visita a terreno se verifica que efectivamente se encuentre desactivado  el servicio porque tiene corte, debe estar sin medidor y no debe presentar consumo. Se hace la anotación en el listado de crítica y no se requiere diligenciar formatos adicionales.

A99 Contador nuevo

El lector toma la lectura y como observación la relaciona anomalía 99 indicando que es un medidor nuevo y la lectura anterior y actual son relacionadas en formato  registro de instalación  medidores FACT-3.

El formato registro instalación de medidores FACT-3 se utiliza únicamente para relacionar medidores de usuarios nuevos, cambios y reposición actualizando por una sola vez los datos con base al registro individual de instalación de medidores.

Anexo 3
FORMULARIO DE PRECIOS
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CORTE O Suspensión CON DISPOSITIVO (TAPON 

EXPANSIBLE) PARA MANGUERA DE 1/2"

CANTUNID V/UNIT TOTAL

Mano de Obra (2 Horas) 2Hora

Tapon Expansible 2Unidad

SUBTOTAL

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDADES

IVA sobre utilidades 5%

TOTAL

2

CORTE O Suspensión CON DISPOSITIVO (TAPON 

EXPANSIBLE) PARA  PVC DE 1/2"

CANTUNID V/UNIT TOTAL

Mano de Obra (2 Horas) 2Hora

Tapon Expansible 2Unidad

SUBTOTAL

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDADES

IVA sobre utilidades 5%

TOTAL



0
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RETIRO DE TEE O BY PASS DE 1/2" INCLUIDO MATERIALES

CANTUNID V/UNIT TOTAL

Mano de Obra (2 Horas) 2Hora

Materiales Union PVC 1/2" 2Unidad

SUBTOTAL

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDADES

IVA sobre utilidades 5%

TOTAL

4

CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA 

CIVIL Y DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 

1",2"Y HASTA 3" (PROFUNDIDAD DE RED MADRE DE 

0 A 0.80cm)

CANTUNID V/UNIT TOTAL

Cortar con Disco 2,40ml

Demolicion 0,36m2

Excavacion 0,29m3

Mano de Obra (Corte) 2,00Hora

Lleno 0,29m3

Afirmado o Base Tipo Invias Compactado 0,07m3

Reposicion Pavimentos 0,06m3

SUBTOTAL 0

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDADES

IVA sobre utilidades 5%

TOTAL

5

CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA 

CIVIL Y DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 

1" 2" Y  HASTA 3"(PROFUNDIDAD DE RED MADRE 

MAYOR A 0.80 cm)

CANTUNID V/UNIT TOTAL

Cortar con Disco 4ml

Demolicion 1m2

Excavacion 1m2

Mano de Obra (Corte) 2Hora

Lleno 1m3

Afirmado o Base Tipo Invias Compactado 0m3

Reposicion Pavimentos 0m3

SUBTOTAL

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDADES

IVA sobre utilidades 5%

TOTAL



0
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CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA 

CIVIL SIN DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 

1/2", 1",2"Y HASTA 3" (PROFUNDIDAD DE RED 

MADRE DE 0 A 0.80cm)

CANTUNID V/UNIT TOTAL

Excavacion 0,29m3

Mano de Obra (Corte) 2,00Hora

Lleno 0,29m3

SUBTOTAL

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDADES

IVA sobre utilidades 5%

TOTAL

7

CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA 

CIVIL SIN DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 

1/2", 1" 2" Y  HASTA 3"(PROFUNDIDAD DE RED 

MADRE DE 0.80 cm EN ADELANTE)

CANTUNID V/UNIT TOTAL

Excavacion 1m3

Mano de Obra (Corte) 2Hora

Lleno 1m3

SUBTOTAL 0

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDADES

IVA sobre utilidades 5%

TOTAL

8 FOTOS

V/TOTAL 5 FOTOS A COLOR 

SUBTOTAL

A.I.U 

IVA 

TOTAL

9 VIDEO

V/TOTAL VIDEO POR FRAUDE

SUBTOTAL

A.I.U 

IVA 

TOTAL



0


Anexo 4- CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
Manizales,  

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 

Carrera 23 Nro. 75-82

Manizales

REFERENCIA: Invitación No                         de 2.013

_______________________________________, obrando en nombre propio o como representante  legal de _______________________ presento  propuesta respecto de la Invitación Nro.            de 2.013, de acuerdo con el contenido de  los  pliegos de condiciones, cuyas especificaciones declaro conocer y aceptar. 

Manifiesto(tamos) bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, que no me(nos) encuentro (encontramos) incurso en ninguna de las incompatibilidades, inhabilidades o prohibiciones de que tratan las leyes colombianas, al igual que no estoy reportado en el boletín de responsables fiscales,  no soy deudor moroso de ninguna entidad del Estado y he(mos) cumplido con el pago de aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado a la empresa que represento(tamos).

También manifiesto (amos) que soy (somos) el(los) único(s) interesado(s) en la propuesta que aquí presento (amos), que ninguna otra persona, tiene interés en ésta y  en  el contrato  que  se celebre y que no tengo conexión alguna con otro oferente.
El valor de la propuesta sin IVA es: (Deberá indicarse el valor unitario para cada uno de los ítems determinados en el formulario de precios). 
El valor de la propuesta incluido IVA es: (Deberá indicarse el valor unitario para cada uno de los ítems determinados en el formulario de precios). 
Adjunto (amos) igualmente como parte de esta propuesta los documentos indicados en los pliegos de condiciones. 

Atentamente, 

(Firma) ____________________________________

Nombre completo Representante Legal   ______________________________Dirección correspondencia __________________  Nº de Fax: _____________Celular:___________

ANEXO 05. MINUTA DEL CONTRATO.
CONTRATO  NRO:
TIPO DE CONTRATACION:
INVITACION PUBLICA N°
CONTRATANTE: 



EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT:




 
890.803.239-9
REPRESENTANTE LEGAL: 



CC:






CONTRATISTA: 




NIT: 






REPRESENTANTE LEGAL:



CC:

OBJETO:                               REALIZAR ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN,  LEVANTAMIENTO, NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CONDUCTAS QUE SE CONSIDEREN COMO USO IRREGULAR  DEL SERVICIO Y/O DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS SEGÚN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO DE LEVANTAMIENTO DE PRUEBAS,  DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS  SECCIONALES DE LA DORADA Y GUARINOCITO OPERADAS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P
PLAZO: 

VALOR:




$       IVA INCLUIDO

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA: 

JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL

INTERVENTORIA TECNICA:
ADMINISTRADORES SECCIONALES LA DORADA Y GUARINOCITO, SUPERVISORES TECNICOS E INSPECTOR DE REDES DE LA ZONA.

CDP:

387 DE MAYO 28 DE 2013
Entre los suscritos a saber______________, identificado con cédula de ciudadanía No. ________________, quien obra en nombre y representación de EMPOCALDAS S.A E.S.P.   en su calidad de Gerente   debidamente facultado mediante Escritura No. 1483 de Diciembre 16 de 1997  de la Notaría Tercera de Manizales y Escritura No 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaría Quinta de Manizales y nombrado mediante Acuerdo   No 002 del 11 de enero de 2012, emanado de la Junta Directiva y amparada en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2.001,  quien en el curso de este documento se denominará EMPOCALDAS S.A E.S.P y por otra parte __________________ identificado con cédula de ciudadanía __________________, quien obra en nombre y representación legal de la empresa ________________ con Nit  _____________ según certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de _____el cual hace parte del presente contrato,  quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades y que para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios, previas las siguientes consideraciones: 1). Que mediante invitación  ____ de 2013, se invitó a personas naturales y jurídicas a presentar propuestas para la REALIZAR ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN,  LEVANTAMIENTO, NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CONDUCTAS QUE SE CONSIDEREN COMO USO IRREGULAR  DEL SERVICIO Y/O DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS SEGÚN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO DE LEVANTAMIENTO DE PRUEBAS,  DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS  SECCIONALES DE LA DORADA Y GUARINOCITO OPERADAS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P, anexando los requisitos para participar, buscando con esto preservar los principios de publicidad y transparencia fundamentales en la contratación administrativa. 2) Que el día _________ de 2013, a través de la resolución N° ____, se dio apertura en la página web de la entidad a la Invitación Pública Nº ____ de 2013, cuyo objeto fue REALIZAR ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN,  LEVANTAMIENTO, NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CONDUCTAS QUE SE CONSIDEREN COMO USO IRREGULAR  DEL SERVICIO Y/O DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS SEGÚN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO DE LEVANTAMIENTO DE PRUEBAS,  DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS  SECCIONALES DE LA DORADA Y GUARINOCITO OPERADAS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 3) Que el día _______ de 2013, se procedió a cerrar dicha invitación contando con ___ propuestas presentadas en tiempo y oportunidad por: ________________. 4) Que el día ________________ de 2013 a través de la resolución N° ______ 2013 de adjudicó a ______________ la invitación pública N________ de 2013. 5) Que existe disponibilidad presupuestal en el presupuesto de gastos de la entidad para atender el pago que cause el presente contrato, para lo cual se ha expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 387 del 28 de mayo de  2013.6) Que los anteriores documentos y certificaciones justifican y dan validez al presente contrato, el cual se regirá por la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001,  Código Civil, Código de Comercio, Manual de Contratación de la Entidad,  principios generales de la Función Pública (Art. 209 C.P.) y demás normas que adicionen, modifiquen o complementen  y por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: REALIZAR ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN,  LEVANTAMIENTO, NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CONDUCTAS QUE SE CONSIDEREN COMO USO IRREGULAR  DEL SERVICIO Y/O DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS SEGÚN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO DE LEVANTAMIENTO DE PRUEBAS,  DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS  SECCIONALES DE LA DORADA Y GUARINOCITO OPERADAS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P de conformidad con lo señalado por EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y a la propuesta presentada por el contratista,  la cual hace parte integral del presente contrato:
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CORTE O Suspensión CON DISPOSITIVO (TAPON 

EXPANSIBLE) PARA MANGUERA DE 1/2"

CANTUNID V/UNIT TOTAL

Mano de Obra (2 Horas) 2Hora

Tapon Expansible 2Unidad

SUBTOTAL

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDADES

IVA sobre utilidades 5%

TOTAL

2

CORTE O Suspensión CON DISPOSITIVO (TAPON 

EXPANSIBLE) PARA  PVC DE 1/2"

CANTUNID V/UNIT TOTAL

Mano de Obra (2 Horas) 2Hora

Tapon Expansible 2Unidad

SUBTOTAL

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDADES

IVA sobre utilidades 5%

TOTAL



0
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RETIRO DE TEE O BY PASS DE 1/2" INCLUIDO MATERIALES

CANTUNID V/UNIT TOTAL

Mano de Obra (2 Horas) 2Hora

Materiales Union PVC 1/2" 2Unidad

SUBTOTAL

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDADES

IVA sobre utilidades 5%

TOTAL

4

CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA 

CIVIL Y DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 

1",2"Y HASTA 3" (PROFUNDIDAD DE RED MADRE DE 

0 A 0.80cm)

CANTUNID V/UNIT TOTAL

Cortar con Disco 2,40ml

Demolicion 0,36m2

Excavacion 0,29m3

Mano de Obra (Corte) 2,00Hora

Lleno 0,29m3

Afirmado o Base Tipo Invias Compactado 0,07m3

Reposicion Pavimentos 0,06m3

SUBTOTAL 0

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDADES

IVA sobre utilidades 5%

TOTAL

5

CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA 

CIVIL Y DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 

1" 2" Y  HASTA 3"(PROFUNDIDAD DE RED MADRE 

MAYOR A 0.80 cm)

CANTUNID V/UNIT TOTAL

Cortar con Disco 4ml

Demolicion 1m2

Excavacion 1m2

Mano de Obra (Corte) 2Hora

Lleno 1m3

Afirmado o Base Tipo Invias Compactado 0m3

Reposicion Pavimentos 0m3

SUBTOTAL

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDADES

IVA sobre utilidades 5%

TOTAL



0



[image: image7.emf]6

CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA 

CIVIL SIN DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 

1/2", 1",2"Y HASTA 3" (PROFUNDIDAD DE RED 

MADRE DE 0 A 0.80cm)

CANTUNID V/UNIT TOTAL

Excavacion 0,29m3

Mano de Obra (Corte) 2,00Hora

Lleno 0,29m3

SUBTOTAL

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDADES

IVA sobre utilidades 5%

TOTAL

7

CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA 

CIVIL SIN DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 

1/2", 1" 2" Y  HASTA 3"(PROFUNDIDAD DE RED 

MADRE DE 0.80 cm EN ADELANTE)

CANTUNID V/UNIT TOTAL

Excavacion 1m3

Mano de Obra (Corte) 2Hora

Lleno 1m3

SUBTOTAL 0

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDADES

IVA sobre utilidades 5%

TOTAL

8 FOTOS

V/TOTAL 5 FOTOS A COLOR 

SUBTOTAL

A.I.U 

IVA 

TOTAL

9 VIDEO

V/TOTAL VIDEO POR FRAUDE

SUBTOTAL

A.I.U 

IVA 

TOTAL



0


PARAGRAFO PRIMERO.  Las actividades a contratar son las siguientes: REALIZAR ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN,  LEVANTAMIENTO, NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CONDUCTAS QUE SE CONSIDEREN COMO USO IRREGULAR  DEL SERVICIO Y/O DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS SEGÚN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO DE LEVANTAMIENTO DE PRUEBAS,  DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS  SECCIONALES DE LA DORADA Y GUARINOCITO OPERADAS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P: a) Levantamiento de todas las pruebas de los suscriptores que estén conectados fraudulentamente o estén realizando actividades no permitidas por la ley en cada una de las localidades de prestación del servicio por EMPOCALDAS S.A. E.S.P tanto en la zona urbana como rural. B)Realizar todas las actividades responsabilidad del contratista de acuerdo con el Procedimiento de Control Fraudes que tiene establecido EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA SEGUNDA- PLAZO: La duración del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato  hasta que se agote la disponibilidad presupuestal que respalda el contrato celebrado o hasta el 31 de diciembre de 2013. CLAUSULA TERCERA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A). OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a. Ejecutar las labores objeto del presente contrato de acuerdo con la programación que le entregue la empresa y A LO ESTABLECIDO EN EL   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE FRAUDES ADOPTADO POR EMPOCALDAS S.A E.S.P. b. Utilizar personal idóneo en dichas labores, en la cantidad y del perfil que requiera la Empresa para el desarrollo de la actividad. C. Entregar al Interventor administrativo designado por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. durante los CINCO (5) primeros días hábiles del siguiente mes, copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidación de prestaciones sociales, en caso de retiro de algún trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones de EPS y ARP, copia de la autoliquidación de los aportes a las EPS y ARP. Sin estos documentos no se tramitará el pago. d. Comunicar, informar y reparar si es del caso y liquidar todos los valores sobre los fraudes, contrabandos, instalaciones en mal estado, anomalías detectadas en el medidor o acometida del usuario, daños en las redes matrices de acueducto y alcantarillado que detecte en el desarrollo de  las labores y todas las anormalidades e información que sea de interés para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. e. Realizar todos los pasos acorde a los procedimientos establecidos para que las denuncias establecidas cumplan el objetivo propuesto. f. El personal del contratista deberá mantenerse debidamente uniformado y bien presentado durante la jornada de trabajo, con dotación suministrada por el contratista y además portará el carné que lo acredita como tal, también suministrado por este. g. El carné de identificación debe ser suministrado por el Contratista y debe tener el nombre, cédula, una foto reciente del trabajador y la leyenda “EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CONTRATISTA”. h. El CONTRATISTA se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social de los trabajadores a su cargo en la ejecución del contrato, además del IVA, retención en la fuente y demás costos que implique la ejecución del contrato. i. El contratista deberá velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores a su cargo. j. El contratista deberá constituir las pólizas exigidas en el contrato. k. Cualquier anomalía en la prestación del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, deberá ser subsanada de inmediato y prescindir del Trabajador si se lo indica la empresa. l. El personal del Contratista no podrá realizar trabajos diferentes a los estipulados en el objeto del contrato. (Ejemplo: instalaciones o reparaciones internas a usuarios o afines) ni en la jornada laboral ni en su tiempo libre. m. El contratista deberá presentar informes mensuales y cuantificados, de las actividades realizadas a las Interventorías y estará dispuesto a suministrar cualquier información solicitada de los trabajos efectuados en cualquier momento. n. En caso de daños o perjuicios causados por el personal del Contratista al usuario, el Contratista deberá asumir todos los costos generados. ñ. Ningún trabajador debe devengar un salario inferior al mínimo legal mensual vigente y se le deben reconocer todas las prestaciones de ley. o. El contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato. p. El CONTRATISTA deberá garantizar que el personal a su cargo ejecute todas las actividades establecidas con el diligenciamiento de los documentos requeridos incluyendo la liquidación de valores. Si el Contratista no cumple con lo establecido, dará lugar a la imposición de las multas a las cuales se refiere el numeral 5.8. B) OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P: Son obligaciones de EMPOCALDAS S.A. E.S.P: I. Cancelar en forma oportuna el valor mensual por concepto del presente contrato en los términos convenidos, previa constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el interventor del contrato. CLAUSULA CUARTA. PERSONAL REQUERIDO. El personal ofrecido por el  CONTRATISTA para cumplir con el objeto del presente contrato, deberá tener experiencia en REALIZAR ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN,  LEVANTAMIENTO, NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CONDUCTAS QUE SE CONSIDEREN COMO USO IRREGULAR  DEL SERVICIO Y/O DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS y deberá ser seleccionado con base en su experiencia, capacidad y competencia. El contratista deberá presentar un certificado judicial de antecedentes expedido por el DAS, de cada uno de los trabajadores que contratará para el desarrollo del presente contrato, los cuales serán analizados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  S.A. E.S.P quien podrá exigirle al CONTRATISTA la no inclusión de algún trabajador que presente antecedentes que se consideren nocivos para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y para asegurar la correcta y eficiente prestación del servicio. Durante la ejecución del contrato EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá solicitar el retiro del trabajador del CONTRATISTA que incumpla cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato, entre otras, extemporaneidad en la entrega de los trabajos. Esta solicitud la presentará EMPOCALDAS S.A. E.S.P. mediante comunicación escrita al CONTRATISTA, quien se compromete a cumplirla de inmediato. CLAUSULA QUINTA. EQUIPO REQUERIDO Y DOTACION DEL PERSONAL: Los equipos requeridos para realizar la actividad de localización,  levantamiento, normalización y control de conductas que se consideren como uso irregular  del servicio y/o defraudación de fluidos según el código penal colombiano de levantamiento de pruebas,  de los servicios de acueducto y saneamiento básico en las  seccionales de La Dorada y Guarinocito operadas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P DEBEN SER SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA. El contratista debe tener la disponibilidad  de software para análisis   de los consumos y respectivas desviaciones. El contratista debe garantizar la compatibilidad de software con la plataforma tecnológica de la empresa.  El contratista está en libertad de escoger la plataforma que considere pertinente, sin embargo debe garantizar la COMPATIBILIDAD AL 100% con la plataforma de  EMPOCALDAS S.A.E.S.P y la CONFIDENCIALIDAD de la información.El contratista debe entregar todos los insumos, herramientas, y materiales a los funcionarios, encargados de efectuar la actividad de localización,  levantamiento, normalización y control de conductas que se consideren como uso irregular  del servicio y/o defraudación de fluidos, para cumplir con el objeto del presente contrato.EMPOCALDAS S.A. E.S.P, entregará al CONTRATISTA, para la ejecución de las actividades un listado de suscriptores y consumos (Archivo Excel),  por rutas con toda la información a verificar, previa coordinación con la sección de sistemas, facturación, el administrador de cada seccional y el Departamento Comercial, para realizar las actividades de crítica y control de fraudes. La herramienta para efectuar  la actividad de localización,  levantamiento, normalización y control de conductas que se consideren como uso irregular  del servicio y/o defraudación de fluidos, debe ser suministrado por el contratista. Todo el personal deberá contar con celulares. (Para tener contacto con el contratista en caso que se requiera en términos laborales) DOTACIÓN DEL PERSONAL: El personal utilizado por el CONTRATISTA, para el cumplimiento del objeto contractual debe estar uniformado, y debe tener estampado el logotipo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en su parte delantera y en su respaldo el nombre del Contratista y un código asignado por EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  Todo el personal debe utilizar los elementos de protección de acuerdo con las normas de seguridad vigentes. El carné de identificación debe ser suministrado por el Contratista y debe tener el nombre, cédula, una foto reciente del trabajador y la leyenda “EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CONTRATISTA”. CLAUSULA SEXTA. VALOR  DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales la disponibilidad presupuestal para el presente contrato es la suma de _____________($______) IVA INCLUIDO y será pagado  de acuerdo a los siguientes valores unitarios incluido IVA por actividad: __________________  PARAGRAFO PRIMERO. FORMA DE PAGO. Los pagos que EMPOCALDAS S.A E.S.P reconocerá al contratista, corresponderán a  la realización de las actividades de localización,  levantamiento, normalización y control de conductas que se consideren como uso irregular  del servicio y/o defraudación de fluidos según el código penal colombiano de levantamiento de pruebas,  de los servicios de acueducto y saneamiento básico en las  seccionales de La Dorada y Guarinocito operadas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P,  debidamente ejecutados por el contratista con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos y en los manuales internos de la entidad. Se cancelará por medio de facturas acompañadas de actas mensuales, las cuales deberán ser presentadas dentro de los primeros CINCO (5) días de cada mes. Las facturas se cancelarán de acuerdo con la programación prevista por la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningún momento será superior a treinta (30) días, salvo fuerza mayor o caso fortuito, previa certificación del interventor. No se realizará ningún anticipo ni pago anticipado del valor del Contrato. PARAGRAFO SEGUNDO. DESCUENTOS. EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Descontará por la omisión o ejecución inadecuada de algún procedimiento establecido en la recolección de pruebas la suma de $70.000. (SETENTA MIL PESOS), valor que se deducirá del acta mensual respectiva. EMPOCALDAS S.A. E.S.P. descontará por mal diligenciamiento o por no realizar la actividad de crítica, o por omisión de algún procedimiento establecido en la recolección de pruebas la suma de $70.000. (SETENTA MIL PESOS), valor que se deducirá del acta mensual respectiva. CLAUSULA SEPTIMA. MODIFICACION DEL VALOR O PLAZO. Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias excepcionales calificadas  previamente, a través de escrito  por parte del Interventor  y autorizadas por el Representante Legal de la Entidad,  haya necesidad de  modificar el valor del  presente, lo podrán adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor del mismo expresado en salarios mínimos legales mensuales  vigentes; el  plazo se ampliará mediante documento. Una vez  autorizada la adición  relacionada con el contrato, el CONTRATISTA procederá a ampliar las pólizas relacionadas en la Cláusula Décima, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional.  CLAUSULA OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION DEL PERSONAL: EL       CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la adquisición de elementos o servicios, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo sin que EMPOCALDAS S.A. E.S.P adquiera responsabilidad alguna por tales conceptos. EL CONTRATISTA, aportará para el desarrollo del presente contrato, su propio personal. Por consiguiente EL CONTRATISTA como empleador del personal que utilice, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal. Por consiguiente, queda claramente entendido que no existe relación laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el personal al servicio de EL CONTRATISTA, destinado a la ejecución del presente contrato. En consecuencia EL CONTRATISTA se hace responsable de los sueldos, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligación alguna de carácter laboral. CLAUSULA NOVENA. INTERVENTORIA: La INTERVENTORÍA TÉCNICA del Contrato estará a cargo de los administradores de las seccionales de La Dorada y Guarinocito, los supervisores comerciales y el inspector de redes de la zona y la INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA a cargo de la Jefatura del Departamento Comercial, quien autorizará los pagos, cuando verifique que el CONTRATISTA ha cumplido con las obligaciones contractuales. El Interventor velará por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y representará los intereses de la empresa para la debida y cumplida ejecución del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo establecido por el Manual de Interventoría de la Entidad. El interventor tendrá las siguientes atribuciones: 1. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en la cláusula segunda del presente contrato. 2. Informar al respecto  las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 3. Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificación se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban realizarse. 4- Realizar durante la ejecución del contrato la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable del mismo. 5- Supervisar que el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los parámetros determinados por la entidad. 6- Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales. 7- Exigir la copia de los documentos que soportan las cuentas de pago, así como elaborar las actas de pago parciales y el acta final. 8- Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados en la cláusula décima primera relacionada con las garantías exigidas para la ejecución del contrato. 9- Solicitar los informes que consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados con la ejecución del mismo. 10- Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. 12- Realizar el acta de liquidación del contrato y dar su visto bueno para este fin. 13. Adicionalmente el interventor será responsable de allegar toda la documentación relacionada con la interventoría de los contratos a la Secretaría General en donde reposa la documentación original de los mismos. 14. Las demás inherentes a la función desempeñada. PARAGRAFO PRIMERO.  Cuando por circunstancias de fuerza mayor la interventoría no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este deberá informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaría General de la entidad, con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la designación correspondiente.  CLAUSULA DECIMA. ESPECIFICACIONES: Las especificaciones para el desarrollo del presente contrato son las establecidas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. así lo acepta el CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA PRIMERA- GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES: EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P  Póliza  de  garantía única expedida por compañía de seguros debidamente constituida en el país que avale  los siguientes riesgos:  A) CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta  por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses más. B) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más.  CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. CESIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder el contrato sin previa autorización escrita por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: Si EL CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, deberá ceder el presente contrato previa autorización escrita del Representante Legal de la entidad o, si ello no fuere posible, deberá renunciar a su ejecución conforme lo establece el artículo 9, inciso 1 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DECIMA TERCERA.- PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo y la expedición del registro presupuestal. Para su ejecución se requiere la constitución y aprobación de las garantías exigidas, el pago de las estampillas  pro universidad  pro desarrollo, pro hospital Santa Sofía  y la verificación por parte del contratante que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social en salud y pensión, documentos sin los cuales no es posible empezar con la ejecución del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes acuerdan como sanción pecuniaria, el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales, que deberá pagar la parte que incumpla en favor de aquella que haya cumplido o se allane a cumplir. CLAUSULA DECIMA QUINTA:- MULTAS: POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y trámites necesarios para el perfeccionamiento y legalización del contrato dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, contados a partir de la  fecha en que se ha entregado para la firma, se sancionará al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada día de retraso. POR SUSPENSIÓN INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificación aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P será sancionado con un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada día de suspensión o incumplimiento. POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento  judicial previo, del   saldo a su favor  le descuente un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del  contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el  incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta  estipulación, no se entenderá extinguida la obligación contratada por el CONTRATISTA en razón del contrato,  ni se le  eximirá de  la indemnización por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA SEXTA. El contratista deberá dar cumplimiento a las obligaciones del Sistema de Seguridad Social. Para cada uno de los pagos el contratista deberá presentar el certificado que demuestre que ha cumplido con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social.  El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se de el cumplimiento, previa verificación de la mora, mediante liquidación efectuada por la entidad administradora.  CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - CLAUSULA DE INDEMNIDAD: El contratista debe mantener libre a EMPOCALDAS S.A E.S.P de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o las de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA DECIMA OCTAVA- LIQUIDACION: El presente contrato deberá  ser liquidado de común acuerdo por las partes dentro de los 120 días siguientes a la terminación del contrato. En representación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P  actuará el Gerente. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicará la liquidación unilateral por parte  EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: La liquidación del contrato se hará de acuerdo a las actividades ejecutadas por los valores unitarios IVA INCLUIDO, establecidos para cada una de ellas. CLAUSULA DECIMA NOVENA - DOCUMENTOS ADICIONALES: Una vez firmado el contrato y después de su entrega, el contratista deberá presentar para la aprobación de EMPOCALDAS S.A.E.S.P.: a) La garantía única b) Pago de la Estampilla Pro Universidad. c) Pago de la Estampilla Pro-desarrollo. d) Pago de la Estampilla Pro Hospital Santa Sofía. Todo gasto que demande la legalización del contrato correrá por cuenta del CONTRATISTA.
Para constancia se firma en Manizales a los 

JUAN PABLO ALZATE ORTEGA            

 _____________________
Gerente  
 


             
Contratista 

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Notificación Supervisión Contrato Nro. ___________ de 2013:

Me permito informarle que para la ejecución del contrato Nro. __________ de 2013, usted fue designada como supervisora del mismo en el tiempo que se encuentra estipulado. 

Así mismo, usted será responsable, en ejercicio de su función de dar cumplimiento a las obligaciones y atribuciones establecidas  en el Manual de interventoría de la entidad y en la clausula quinta del presente contrato, y de dar inicio al mismo, una vez haya verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalización y ejecución, los cuales se indican a continuación: - Expedición del registro presupuestal. - Constitución de las garantías exigidas. - Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a la seguridad social. - Los demás requisitos de ley.

SANDRA MILENA NIETO MARIN

Jefe Departamento Comercial 
Interventora
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		ANALISIS DE COSTOS LEVANTAMIENTO DE PRUEBAS CONTROL FRAUDES

																2456.25		4912.5

		1		CORTE O Suspensión CON DISPOSITIVO (TAPON EXPANSIBLE) PARA MANGUERA DE 1/2"		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Mano de Obra (2 Horas)		2		Hora		7,423		18,606

				Tapon Expansible		2		Unidad		3,000		220

				SUBTOTAL								18,826

				ADMINISTRACION 				20%				3,765

				IMPREVISTOS 				5%				941

				UTILIDADES		5%						941

												24,474

				IVA sobre utilidades 5%		16%						151

				TOTAL		24,624



		2		CORTE O Suspensión CON DISPOSITIVO (TAPON EXPANSIBLE) PARA  PVC DE 1/2"		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Mano de Obra (2 Horas)		2		Hora		7,423		18,606

				Tapon Expansible		2		Unidad		3,500		220

				SUBTOTAL								18,826

				ADMINISTRACION 				20%				3,765

				IMPREVISTOS 				5%				941

				UTILIDADES		5%						941

												24,474

				IVA sobre utilidades 5%		16%						151

				TOTAL		24,624





		3		RETIRO DE TEE O BY PASS DE 1/2" INCLUIDO MATERIALES		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL				19650

				Mano de Obra (2 Horas)		2		Hora		7,423		18,606				589,500		6631.875

				Materiales Union PVC 1/2"		2		Unidad		300		220				659,800		7422.75

				SUBTOTAL								18,826

				ADMINISTRACION 				20%				3,765				Como esta es unaactividad de una obra civil se debe cobrar es el IMPUESTO DE GUERRA  DEL 5%

				IMPREVISTOS 				5%				941

				UTILIDADES		5%						941

												24,474

				IVA sobre utilidades 5%		16%						151				Como esta es unaactividad de una obra civil se deb cobrar es el IVA sobre la utilidad 

				TOTAL		24,624



		4		CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL Y DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 1",2"Y HASTA 3" (PROFUNDIDAD DE RED MADRE DE 0 A 0.80cm)		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Cortar con Disco		2.40		ml		8,500		16,488

				Demolicion		0.36		m2		22,000		7,128

				Excavacion		0.29		m3		16,500		4,594

				Mano de Obra (Corte)		2.00		Hora		1,500		18,606

				Lleno		0.29		m3		12,000		2,898

				Afirmado o Base Tipo Invias Compactado		0.07		m3		115,000		7,555

				Reposicion Pavimentos		0.06		m3		570,000		35,640

				SUBTOTAL								92,909

				ADMINISTRACION 				20%				18,582

				IMPREVISTOS 				5%				4,645

				UTILIDADES		5%						4,645

												120,782

				IVA sobre utilidades 5%		16%						743

				TOTAL		121,525



		5		CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL Y DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 1" 2" Y  HASTA 3"(PROFUNDIDAD DE RED MADRE MAYOR A 0.80 cm)		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Cortar con Disco		4		ml		8,500		27,480

				Demolicion		1		m2		22,000		19,801

				Excavacion		1		m2		16,500		15,952

				Mano de Obra (Corte)		2		Hora		1,500		18,606

				Lleno		1		m3		12,000		10,064

				Afirmado o Base Tipo Invias Compactado		0		m3		115,000		26,234

				Reposicion Pavimentos		0		m3		570,000		110,000

				SUBTOTAL								228,137

				ADMINISTRACION 				20%				45,627

				IMPREVISTOS 				5%				11,407

				UTILIDADES		5%						11,407

												296,578

				IVA sobre utilidades 5%		16%						1,825

				TOTAL		298,403



		6		CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL SIN DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 1",2"Y HASTA 3" (PROFUNDIDAD DE RED MADRE DE 0 A 0.80cm)		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Excavacion		0.29		m3		16,500		4,594

				Mano de Obra (Corte)		2.00		Hora		1,500		18,606

				Lleno		0.29		m3		12,000		2,898

				SUBTOTAL								26,099

				ADMINISTRACION 				20%				5,220

				IMPREVISTOS 				5%				1,305

				UTILIDADES		5%						1,305

												33,929

				IVA sobre utilidades 5%		16%						209

				TOTAL		34,137



		7		CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL SIN DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 1" 2" Y  HASTA 3"(PROFUNDIDAD DE RED MADRE DE 0.80 cm EN ADELANTE)		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Excavacion		1		m3		15,952		15,952

				Mano de Obra (Corte)		2		Hora		1,500		18,606

				Lleno		1		m3		12,000		10,064

				SUBTOTAL								44,622

				ADMINISTRACION 				20%				8,924

				IMPREVISTOS 				5%				2,231

				UTILIDADES		5%						2,231

												58,009

				IVA sobre utilidades 5%		16%						357

				TOTAL		58,366



		8		FOTOS

		2,000		V/TOTAL 5 FOTOS A COLOR 				A.I.U		25%

		1,500		SUBTOTAL				UTILIDAD		5%

		375		A.I.U 25%				ADMINISTRACION		18%

		240		IVA 16%				IMPREVISTOS		2%

		2,115		TOTAL





		9		VIDEO				SANDRA MILENA NIETO MARIN

		3,500		V/TOTAL VIDEO POR FRAUDE				Jefe Departamento Comercial

		3,500		SUBTOTAL

		875		A.I.U 25%

		560		IVA 16%

		4,935		TOTAL
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		REALIZAR ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN,  LEVANTAMIENTO, NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CONDUCTAS QUE SE CONSIDEREN COMO USO IRREGULAR  DEL SERVICIO Y/O DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS SEGÚN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO DE LEVANTAMIENTO DE PRUEBAS,  DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS  SECCIONALES DE LA DORADA Y GUARINOCITO OPERADAS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P														2456.25		4912.5







		1		CORTE O Suspensión CON DISPOSITIVO (TAPON EXPANSIBLE) PARA MANGUERA DE 1/2"		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Mano de Obra (2 Horas)		2		Hora

				Tapon Expansible		2		Unidad

				SUBTOTAL

				ADMINISTRACION 

				IMPREVISTOS 

				UTILIDADES



				IVA sobre utilidades 5%

				TOTAL		0



		2		CORTE O Suspensión CON DISPOSITIVO (TAPON EXPANSIBLE) PARA  PVC DE 1/2"		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Mano de Obra (2 Horas)		2		Hora

				Tapon Expansible		2		Unidad

				SUBTOTAL

				ADMINISTRACION 

				IMPREVISTOS 

				UTILIDADES



				IVA sobre utilidades 5%

				TOTAL		0





		3		RETIRO DE TEE O BY PASS DE 1/2" INCLUIDO MATERIALES		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL				19650

				Mano de Obra (2 Horas)		2		Hora								589,500		6631.875

				Materiales Union PVC 1/2"		2		Unidad								659,800		7422.75

				SUBTOTAL

				ADMINISTRACION 												Como esta es unaactividad de una obra civil se debe cobrar es el IMPUESTO DE GUERRA  DEL 5%

				IMPREVISTOS 

				UTILIDADES



				IVA sobre utilidades 5%												Como esta es unaactividad de una obra civil se deb cobrar es el IVA sobre la utilidad 

				TOTAL



		4		CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL Y DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 1",2"Y HASTA 3" (PROFUNDIDAD DE RED MADRE DE 0 A 0.80cm)		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Cortar con Disco		2.40		ml

				Demolicion		0.36		m2

				Excavacion		0.29		m3

				Mano de Obra (Corte)		2.00		Hora

				Lleno		0.29		m3

				Afirmado o Base Tipo Invias Compactado		0.07		m3

				Reposicion Pavimentos		0.06		m3

				SUBTOTAL								0

				ADMINISTRACION 

				IMPREVISTOS 

				UTILIDADES



				IVA sobre utilidades 5%

				TOTAL		0



		5		CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL Y DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 1" 2" Y  HASTA 3"(PROFUNDIDAD DE RED MADRE MAYOR A 0.80 cm)		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Cortar con Disco		4		ml

				Demolicion		1		m2

				Excavacion		1		m2

				Mano de Obra (Corte)		2		Hora

				Lleno		1		m3

				Afirmado o Base Tipo Invias Compactado		0		m3

				Reposicion Pavimentos		0		m3

				SUBTOTAL

				ADMINISTRACION 

				IMPREVISTOS 

				UTILIDADES



				IVA sobre utilidades 5%

				TOTAL



		6		CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL SIN DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 1",2"Y HASTA 3" (PROFUNDIDAD DE RED MADRE DE 0 A 0.80cm)		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Excavacion		0.29		m3

				Mano de Obra (Corte)		2.00		Hora

				Lleno		0.29		m3

				SUBTOTAL

				ADMINISTRACION 

				IMPREVISTOS 

				UTILIDADES



				IVA sobre utilidades 5%

				TOTAL		0



		7		CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL SIN DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 1" 2" Y  HASTA 3"(PROFUNDIDAD DE RED MADRE DE 0.80 cm EN ADELANTE)		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Excavacion		1		m3

				Mano de Obra (Corte)		2		Hora

				Lleno		1		m3

				SUBTOTAL								0

				ADMINISTRACION 

				IMPREVISTOS 

				UTILIDADES



				IVA sobre utilidades 5%

				TOTAL



		8		FOTOS

				V/TOTAL 5 FOTOS A COLOR 

				SUBTOTAL

				A.I.U 

				IVA 

				TOTAL





		9		VIDEO

				V/TOTAL VIDEO POR FRAUDE

				SUBTOTAL

				A.I.U 

				IVA 

				TOTAL














Hoja1

		ANALISIS DE COSTOS LEVANTAMIENTO DE PRUEBAS CONTROL FRAUDES

																2456.25		4912.5

		1		CORTE O Suspensión CON DISPOSITIVO (TAPON EXPANSIBLE) PARA MANGUERA DE 1/2"		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Mano de Obra (2 Horas)		2		Hora		7,423		18,606

				Tapon Expansible		2		Unidad		3,000		220

				SUBTOTAL								18,826

				ADMINISTRACION 				20%				3,765

				IMPREVISTOS 				5%				941

				UTILIDADES		5%						941

												24,474

				IVA sobre utilidades 5%		16%						151

				TOTAL		24,624



		2		CORTE O Suspensión CON DISPOSITIVO (TAPON EXPANSIBLE) PARA  PVC DE 1/2"		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Mano de Obra (2 Horas)		2		Hora		7,423		18,606

				Tapon Expansible		2		Unidad		3,500		220

				SUBTOTAL								18,826

				ADMINISTRACION 				20%				3,765

				IMPREVISTOS 				5%				941

				UTILIDADES		5%						941

												24,474

				IVA sobre utilidades 5%		16%						151

				TOTAL		24,624





		3		RETIRO DE TEE O BY PASS DE 1/2" INCLUIDO MATERIALES		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL				19650

				Mano de Obra (2 Horas)		2		Hora		7,423		18,606				589,500		6631.875

				Materiales Union PVC 1/2"		2		Unidad		300		220				659,800		7422.75

				SUBTOTAL								18,826

				ADMINISTRACION 				20%				3,765				Como esta es unaactividad de una obra civil se debe cobrar es el IMPUESTO DE GUERRA  DEL 5%

				IMPREVISTOS 				5%				941

				UTILIDADES		5%						941

												24,474

				IVA sobre utilidades 5%		16%						151				Como esta es unaactividad de una obra civil se deb cobrar es el IVA sobre la utilidad 

				TOTAL		24,624



		4		CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL Y DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 1",2"Y HASTA 3" (PROFUNDIDAD DE RED MADRE DE 0 A 0.80cm)		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Cortar con Disco		2.40		ml		8,500		16,488

				Demolicion		0.36		m2		22,000		7,128

				Excavacion		0.29		m3		16,500		4,594

				Mano de Obra (Corte)		2.00		Hora		1,500		18,606

				Lleno		0.29		m3		12,000		2,898

				Afirmado o Base Tipo Invias Compactado		0.07		m3		115,000		7,555

				Reposicion Pavimentos		0.06		m3		570,000		35,640

				SUBTOTAL								92,909

				ADMINISTRACION 				20%				18,582

				IMPREVISTOS 				5%				4,645

				UTILIDADES		5%						4,645

												120,782

				IVA sobre utilidades 5%		16%						743

				TOTAL		121,525



		5		CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL Y DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 1" 2" Y  HASTA 3"(PROFUNDIDAD DE RED MADRE MAYOR A 0.80 cm)		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Cortar con Disco		4		ml		8,500		27,480

				Demolicion		1		m2		22,000		19,801

				Excavacion		1		m2		16,500		15,952

				Mano de Obra (Corte)		2		Hora		1,500		18,606

				Lleno		1		m3		12,000		10,064

				Afirmado o Base Tipo Invias Compactado		0		m3		115,000		26,234

				Reposicion Pavimentos		0		m3		570,000		110,000

				SUBTOTAL								228,137

				ADMINISTRACION 				20%				45,627

				IMPREVISTOS 				5%				11,407

				UTILIDADES		5%						11,407

												296,578

				IVA sobre utilidades 5%		16%						1,825

				TOTAL		298,403



		6		CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL SIN DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 1",2"Y HASTA 3" (PROFUNDIDAD DE RED MADRE DE 0 A 0.80cm)		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Excavacion		0.29		m3		16,500		4,594

				Mano de Obra (Corte)		2.00		Hora		1,500		18,606

				Lleno		0.29		m3		12,000		2,898

				SUBTOTAL								26,099

				ADMINISTRACION 				20%				5,220

				IMPREVISTOS 				5%				1,305

				UTILIDADES		5%						1,305

												33,929

				IVA sobre utilidades 5%		16%						209

				TOTAL		34,137



		7		CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL SIN DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 1" 2" Y  HASTA 3"(PROFUNDIDAD DE RED MADRE DE 0.80 cm EN ADELANTE)		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Excavacion		1		m3		15,952		15,952

				Mano de Obra (Corte)		2		Hora		1,500		18,606

				Lleno		1		m3		12,000		10,064

				SUBTOTAL								44,622

				ADMINISTRACION 				20%				8,924

				IMPREVISTOS 				5%				2,231

				UTILIDADES		5%						2,231

												58,009

				IVA sobre utilidades 5%		16%						357

				TOTAL		58,366



		8		FOTOS

		2,000		V/TOTAL 5 FOTOS A COLOR 				A.I.U		25%

		1,500		SUBTOTAL				UTILIDAD		5%

		375		A.I.U 25%				ADMINISTRACION		18%

		240		IVA 16%				IMPREVISTOS		2%

		2,115		TOTAL





		9		VIDEO				SANDRA MILENA NIETO MARIN

		3,500		V/TOTAL VIDEO POR FRAUDE				Jefe Departamento Comercial

		3,500		SUBTOTAL

		875		A.I.U 25%

		560		IVA 16%

		4,935		TOTAL











Hoja2



		REALIZAR ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN,  LEVANTAMIENTO, NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CONDUCTAS QUE SE CONSIDEREN COMO USO IRREGULAR  DEL SERVICIO Y/O DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS SEGÚN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO DE LEVANTAMIENTO DE PRUEBAS,  DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS  SECCIONALES DE LA DORADA Y GUARINOCITO OPERADAS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P														2456.25		4912.5







		1		CORTE O Suspensión CON DISPOSITIVO (TAPON EXPANSIBLE) PARA MANGUERA DE 1/2"		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Mano de Obra (2 Horas)		2		Hora

				Tapon Expansible		2		Unidad

				SUBTOTAL

				ADMINISTRACION 

				IMPREVISTOS 

				UTILIDADES



				IVA sobre utilidades 5%

				TOTAL		0



		2		CORTE O Suspensión CON DISPOSITIVO (TAPON EXPANSIBLE) PARA  PVC DE 1/2"		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Mano de Obra (2 Horas)		2		Hora

				Tapon Expansible		2		Unidad

				SUBTOTAL

				ADMINISTRACION 

				IMPREVISTOS 

				UTILIDADES



				IVA sobre utilidades 5%

				TOTAL		0





		3		RETIRO DE TEE O BY PASS DE 1/2" INCLUIDO MATERIALES		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL				19650

				Mano de Obra (2 Horas)		2		Hora								589,500		6631.875

				Materiales Union PVC 1/2"		2		Unidad								659,800		7422.75

				SUBTOTAL

				ADMINISTRACION 												Como esta es unaactividad de una obra civil se debe cobrar es el IMPUESTO DE GUERRA  DEL 5%

				IMPREVISTOS 

				UTILIDADES



				IVA sobre utilidades 5%												Como esta es unaactividad de una obra civil se deb cobrar es el IVA sobre la utilidad 

				TOTAL



		4		CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL Y DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 1",2"Y HASTA 3" (PROFUNDIDAD DE RED MADRE DE 0 A 0.80cm)		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Cortar con Disco		2.40		ml

				Demolicion		0.36		m2

				Excavacion		0.29		m3

				Mano de Obra (Corte)		2.00		Hora

				Lleno		0.29		m3

				Afirmado o Base Tipo Invias Compactado		0.07		m3

				Reposicion Pavimentos		0.06		m3

				SUBTOTAL								0

				ADMINISTRACION 

				IMPREVISTOS 

				UTILIDADES



				IVA sobre utilidades 5%

				TOTAL		0



		5		CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL Y DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 1" 2" Y  HASTA 3"(PROFUNDIDAD DE RED MADRE MAYOR A 0.80 cm)		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Cortar con Disco		4		ml

				Demolicion		1		m2

				Excavacion		1		m2

				Mano de Obra (Corte)		2		Hora

				Lleno		1		m3

				Afirmado o Base Tipo Invias Compactado		0		m3

				Reposicion Pavimentos		0		m3

				SUBTOTAL

				ADMINISTRACION 

				IMPREVISTOS 

				UTILIDADES



				IVA sobre utilidades 5%

				TOTAL



		6		CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL SIN DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 1",2"Y HASTA 3" (PROFUNDIDAD DE RED MADRE DE 0 A 0.80cm)		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Excavacion		0.29		m3

				Mano de Obra (Corte)		2.00		Hora

				Lleno		0.29		m3

				SUBTOTAL

				ADMINISTRACION 

				IMPREVISTOS 

				UTILIDADES



				IVA sobre utilidades 5%

				TOTAL		0



		7		CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL SIN DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 1" 2" Y  HASTA 3"(PROFUNDIDAD DE RED MADRE DE 0.80 cm EN ADELANTE)		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Excavacion		1		m3

				Mano de Obra (Corte)		2		Hora

				Lleno		1		m3

				SUBTOTAL								0

				ADMINISTRACION 

				IMPREVISTOS 

				UTILIDADES



				IVA sobre utilidades 5%

				TOTAL



		8		FOTOS

				V/TOTAL 5 FOTOS A COLOR 

				SUBTOTAL

				A.I.U 

				IVA 

				TOTAL





		9		VIDEO

				V/TOTAL VIDEO POR FRAUDE

				SUBTOTAL

				A.I.U 

				IVA 

				TOTAL














Hoja1

		ANALISIS DE COSTOS LEVANTAMIENTO DE PRUEBAS CONTROL FRAUDES

																2456.25		4912.5

		1		CORTE O Suspensión CON DISPOSITIVO (TAPON EXPANSIBLE) PARA MANGUERA DE 1/2"		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Mano de Obra (2 Horas)		2		Hora		7,423		18,606

				Tapon Expansible		2		Unidad		3,000		220

				SUBTOTAL								18,826

				ADMINISTRACION 				20%				3,765

				IMPREVISTOS 				5%				941

				UTILIDADES		5%						941

												24,474

				IVA sobre utilidades 5%		16%						151

				TOTAL		24,624



		2		CORTE O Suspensión CON DISPOSITIVO (TAPON EXPANSIBLE) PARA  PVC DE 1/2"		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Mano de Obra (2 Horas)		2		Hora		7,423		18,606

				Tapon Expansible		2		Unidad		3,500		220

				SUBTOTAL								18,826

				ADMINISTRACION 				20%				3,765

				IMPREVISTOS 				5%				941

				UTILIDADES		5%						941

												24,474

				IVA sobre utilidades 5%		16%						151

				TOTAL		24,624





		3		RETIRO DE TEE O BY PASS DE 1/2" INCLUIDO MATERIALES		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL				19650

				Mano de Obra (2 Horas)		2		Hora		7,423		18,606				589,500		6631.875

				Materiales Union PVC 1/2"		2		Unidad		300		220				659,800		7422.75

				SUBTOTAL								18,826

				ADMINISTRACION 				20%				3,765				Como esta es unaactividad de una obra civil se debe cobrar es el IMPUESTO DE GUERRA  DEL 5%

				IMPREVISTOS 				5%				941

				UTILIDADES		5%						941

												24,474

				IVA sobre utilidades 5%		16%						151				Como esta es unaactividad de una obra civil se deb cobrar es el IVA sobre la utilidad 

				TOTAL		24,624



		4		CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL Y DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 1",2"Y HASTA 3" (PROFUNDIDAD DE RED MADRE DE 0 A 0.80cm)		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Cortar con Disco		2.40		ml		8,500		16,488

				Demolicion		0.36		m2		22,000		7,128

				Excavacion		0.29		m3		16,500		4,594

				Mano de Obra (Corte)		2.00		Hora		1,500		18,606

				Lleno		0.29		m3		12,000		2,898

				Afirmado o Base Tipo Invias Compactado		0.07		m3		115,000		7,555

				Reposicion Pavimentos		0.06		m3		570,000		35,640

				SUBTOTAL								92,909

				ADMINISTRACION 				20%				18,582

				IMPREVISTOS 				5%				4,645

				UTILIDADES		5%						4,645

												120,782

				IVA sobre utilidades 5%		16%						743

				TOTAL		121,525



		5		CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL Y DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 1" 2" Y  HASTA 3"(PROFUNDIDAD DE RED MADRE MAYOR A 0.80 cm)		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Cortar con Disco		4		ml		8,500		27,480

				Demolicion		1		m2		22,000		19,801

				Excavacion		1		m2		16,500		15,952

				Mano de Obra (Corte)		2		Hora		1,500		18,606

				Lleno		1		m3		12,000		10,064

				Afirmado o Base Tipo Invias Compactado		0		m3		115,000		26,234

				Reposicion Pavimentos		0		m3		570,000		110,000

				SUBTOTAL								228,137

				ADMINISTRACION 				20%				45,627

				IMPREVISTOS 				5%				11,407

				UTILIDADES		5%						11,407

												296,578

				IVA sobre utilidades 5%		16%						1,825

				TOTAL		298,403



		6		CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL SIN DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 1",2"Y HASTA 3" (PROFUNDIDAD DE RED MADRE DE 0 A 0.80cm)		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Excavacion		0.29		m3		16,500		4,594

				Mano de Obra (Corte)		2.00		Hora		1,500		18,606

				Lleno		0.29		m3		12,000		2,898

				SUBTOTAL								26,099

				ADMINISTRACION 				20%				5,220

				IMPREVISTOS 				5%				1,305

				UTILIDADES		5%						1,305

												33,929

				IVA sobre utilidades 5%		16%						209

				TOTAL		34,137



		7		CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL SIN DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 1" 2" Y  HASTA 3"(PROFUNDIDAD DE RED MADRE DE 0.80 cm EN ADELANTE)		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Excavacion		1		m3		15,952		15,952

				Mano de Obra (Corte)		2		Hora		1,500		18,606

				Lleno		1		m3		12,000		10,064

				SUBTOTAL								44,622

				ADMINISTRACION 				20%				8,924

				IMPREVISTOS 				5%				2,231

				UTILIDADES		5%						2,231

												58,009

				IVA sobre utilidades 5%		16%						357

				TOTAL		58,366



		8		FOTOS

		2,000		V/TOTAL 5 FOTOS A COLOR 				A.I.U		25%

		1,500		SUBTOTAL				UTILIDAD		5%

		375		A.I.U 25%				ADMINISTRACION		18%

		240		IVA 16%				IMPREVISTOS		2%

		2,115		TOTAL





		9		VIDEO				SANDRA MILENA NIETO MARIN

		3,500		V/TOTAL VIDEO POR FRAUDE				Jefe Departamento Comercial

		3,500		SUBTOTAL

		875		A.I.U 25%

		560		IVA 16%

		4,935		TOTAL











Hoja2



		REALIZAR ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN,  LEVANTAMIENTO, NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CONDUCTAS QUE SE CONSIDEREN COMO USO IRREGULAR  DEL SERVICIO Y/O DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS SEGÚN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO DE LEVANTAMIENTO DE PRUEBAS,  DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS  SECCIONALES DE LA DORADA Y GUARINOCITO OPERADAS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P														2456.25		4912.5







		1		CORTE O Suspensión CON DISPOSITIVO (TAPON EXPANSIBLE) PARA MANGUERA DE 1/2"		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Mano de Obra (2 Horas)		2		Hora

				Tapon Expansible		2		Unidad

				SUBTOTAL

				ADMINISTRACION 

				IMPREVISTOS 

				UTILIDADES



				IVA sobre utilidades 5%

				TOTAL		0



		2		CORTE O Suspensión CON DISPOSITIVO (TAPON EXPANSIBLE) PARA  PVC DE 1/2"		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Mano de Obra (2 Horas)		2		Hora

				Tapon Expansible		2		Unidad

				SUBTOTAL

				ADMINISTRACION 

				IMPREVISTOS 

				UTILIDADES



				IVA sobre utilidades 5%

				TOTAL		0





		3		RETIRO DE TEE O BY PASS DE 1/2" INCLUIDO MATERIALES		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL				19650

				Mano de Obra (2 Horas)		2		Hora								589,500		6631.875

				Materiales Union PVC 1/2"		2		Unidad								659,800		7422.75

				SUBTOTAL

				ADMINISTRACION 												Como esta es unaactividad de una obra civil se debe cobrar es el IMPUESTO DE GUERRA  DEL 5%

				IMPREVISTOS 

				UTILIDADES



				IVA sobre utilidades 5%												Como esta es unaactividad de una obra civil se deb cobrar es el IVA sobre la utilidad 

				TOTAL



		4		CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL Y DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 1",2"Y HASTA 3" (PROFUNDIDAD DE RED MADRE DE 0 A 0.80cm)		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Cortar con Disco		2.40		ml

				Demolicion		0.36		m2

				Excavacion		0.29		m3

				Mano de Obra (Corte)		2.00		Hora

				Lleno		0.29		m3

				Afirmado o Base Tipo Invias Compactado		0.07		m3

				Reposicion Pavimentos		0.06		m3

				SUBTOTAL								0

				ADMINISTRACION 

				IMPREVISTOS 

				UTILIDADES



				IVA sobre utilidades 5%

				TOTAL		0



		5		CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL Y DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 1" 2" Y  HASTA 3"(PROFUNDIDAD DE RED MADRE MAYOR A 0.80 cm)		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Cortar con Disco		4		ml

				Demolicion		1		m2

				Excavacion		1		m2

				Mano de Obra (Corte)		2		Hora

				Lleno		1		m3

				Afirmado o Base Tipo Invias Compactado		0		m3

				Reposicion Pavimentos		0		m3

				SUBTOTAL

				ADMINISTRACION 

				IMPREVISTOS 

				UTILIDADES



				IVA sobre utilidades 5%

				TOTAL



		6		CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL SIN DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 1",2"Y HASTA 3" (PROFUNDIDAD DE RED MADRE DE 0 A 0.80cm)		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Excavacion		0.29		m3

				Mano de Obra (Corte)		2.00		Hora

				Lleno		0.29		m3

				SUBTOTAL

				ADMINISTRACION 

				IMPREVISTOS 

				UTILIDADES



				IVA sobre utilidades 5%

				TOTAL		0



		7		CORTE DE LA RED MADRE CON MANO DE OBRA CIVIL SIN DEMOLICION PARA TUBERIAS ENTRE 1/2", 1" 2" Y  HASTA 3"(PROFUNDIDAD DE RED MADRE DE 0.80 cm EN ADELANTE)		CANT		UNID		V/UNIT		TOTAL

				Excavacion		1		m3

				Mano de Obra (Corte)		2		Hora

				Lleno		1		m3

				SUBTOTAL								0

				ADMINISTRACION 

				IMPREVISTOS 

				UTILIDADES



				IVA sobre utilidades 5%

				TOTAL



		8		FOTOS

				V/TOTAL 5 FOTOS A COLOR 

				SUBTOTAL

				A.I.U 

				IVA 

				TOTAL





		9		VIDEO

				V/TOTAL VIDEO POR FRAUDE

				SUBTOTAL

				A.I.U 

				IVA 

				TOTAL














