ADENDA No. 02

INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS No. 0119 DE 2013

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA COLECTOR PRINCIPAL CÁMARAS 152 A LA 158 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el presente proceso de selección asciende a la suma de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/TE (220.915.880) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES
Por solicitud de varios proponentes favorecidos en el proceso de sorteo llevado a cabo para la Invitación Pública No. 0119 de 2013 cuyo objeto quedo anteriormente referenciado, la Entidad se permite dar respuesta a las inquietudes por ellos presentadas.

Pregunta No. 1: 
Diseños estructurales del viaducto. 

Respuesta:  
Consiste en una viga en concreto reforzado con apoyo en pilotes diseño que será entregado en la ejecución de la obra.
Pregunta No. 2 
Dar claridad con el sistema  constructivo a utilizar para el paso subterráneo para la tubería de acero.

Respuesta 
Ver Especificaciones técnicas  páginas 69 a la 72  del pliego de condiciones definitivo. 

Pregunta No. 3 
Precios unitarios de cada ítem, solicitados por las compañías aseguradoras (Se anexa carta de Peláez de Occidente, Seguros Confianza).

	ITEM 
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO
	VALOR

	 
	 
	 
	 
	DIRECTO
	PARCIAL

	 
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1
	Valla Informativa General del Proyecto
	M2
	24
	51,669
	1,240,056

	2
	Barrera con Bombones y Cinta de Seguridad
	Ml
	80
	2,596
	207,680

	3
	Rocería y Limpieza
	M2
	367
	543
	199,281

	4
	Localización y Replanteo de Redes
	Ml
	185
	896
	165,760

	5
	Campamento e Instalaciones Provisionales
	M2
	12
	44,445
	533,340

	6
	Cordón provisional para control de Aguas Lluvias
	Ml
	30
	2,882
	86,460

	 
	CAPITULO 2 - DEMOLICIONES
	 
	 
	 
	 

	7
	Demolición de Pavimentos en Concreto Hidráulico
	M3
	4
	31,374
	125,496

	8
	Demolición de Estructuras en Concreto Hidráulico
	M3
	5
	35,767
	178,835

	 
	CAPITULO 3 - SOBREACARREOS
	 
	 
	 
	 

	9
	Evacuación de Escombros/Sobrantes en Vehículo Automotor
	M3
	150
	14,615
	2,192,250

	10
	Manejo/Movilización de Materiales en Vehículo-No Automotor
	M3-Hm
	100
	11,314
	1,131,400

	 
	CAPITULO 4 - EXCAVACIONES
	 
	 
	 
	 

	11
	Excavación en Zanja - Material Común - 0.0 a 6.0 m.
	M3
	370
	14,615
	5,407,550

	12
	Excavación en Zanja - Conglomerado - 0.0 a 6.0 m.
	M3
	370
	14,615
	5,407,550

	13
	Excavación en Zanja - Roca - Con Explosivos - 0.0 a 6.0 m.
	M3
	50
	38,768
	1,938,400

	14
	Excavación para Estructuras - Material Común - 0.0 a 6.0 m.
	M3
	60
	14,615
	876,900

	 
	CAPITULO 5 - DERRUMBES Y DESLIZAMIENTOS
	 
	 
	 
	 

	15
	Cargue, Transporte y disposición mecanizada de Derrumbes
	M3
	200
	17,692
	3,538,400

	 
	CAPITULO 6 - APUNTALAMIENTOS Y ENTIBADOS
	 
	 
	 
	 

	16
	Entibado Horizontal tipo 3
	M2
	679
	34,615
	23,503,585

	 
	CAPITULO 7 - ALCANTARILLADOS
	 
	 
	 
	 

	17
	Instalación de Tubería Pvc Corrugada de 500 m.m. (20") Unión Caucho 
	Ml
	186
	9,231
	1,716,966

	18
	Empotramiento y Anclaje de Tuberías en Concreto simple Clase II
	M3
	6
	300,000
	1,800,000

	19
	Cámara de Inspección/Caída D=1.20 m. Concreto simple Clase II
	Ml
	17.30
	223,077
	3,859,232

	20
	Base/Cañuela Cámara de Inspección/Caída D=1.20 m. Concreto simple Clase II
	Un
	6
	223,077
	1,338,462

	21
	Tapa de 0.68 m. en Concreto Reforzado Clase I para Cámara en Vía Vehicular
	Un
	6
	65,385
	392,310

	22
	Empalme a Cámaras de Inspección - Concreto Clase II
	Un
	12
	42,308
	507,696

	23
	Suministro e Instalación de tubería de acero diámetro 24" sistema ramming (Perforación sin zanja) 
	ml
	36
	2,000,000
	72,000,000

	 
	CAPITULO 8 - RELLENOS COMPACTADOS
	 
	 
	 
	 

	24
	Rellenos Compactados con Material de Obra
	M3
	750
	7,649
	5,736,750

	25
	Rellenos Compactados con Material de Cantera de Préstamo
	M3
	50
	26,923
	1,346,150

	 
	CAPITULO 9 - DRENAJES SUBTERRANEOS
	 
	 
	 
	 

	26
	Material Granular para Subdrenes y Drenajes
	M3
	30
	30,736
	922,080

	27
	Geotextil No Tejido Tipo Pavco 1600 o similar para Subdrenes y Drenajes
	M2
	200
	4,615
	923,000

	28
	Tubería Pvc de 100 m.m. Tipo Pavco o similar para Subdrenes y Drenajes
	Ml
	153
	14,615
	2,236,095

	 
	CAPITULO 10 - SUBSTITUCIONES - SUBBASES Y BASES COMPACTADAS
	 
	 
	 
	 

	29
	Substituciones en Arena limpia para Tuberías
	M3
	32
	38,462
	1,230,784

	 
	CAPITULO 11 - ACERO DE REFUERZO
	 
	 
	 
	 

	30
	Acero de Refuerzo de 1/4" a 3/8" - 420 Mpa (4200 Kg/Cm2)
	Kg
	200
	3,231
	646,200

	31
	Acero de Refuerzo de 1/2" a 1 1/4" - 420 Mpa (4200 Kg/Cm2)
	Kg
	200
	3,231
	646,200

	 
	CAPITULO 12 - OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO
	 
	 
	 
	 

	32
	Concreto de 210 kg/cm2 para plataforma de instalación de equipo de empuje 
	M3
	9.6
	430,769
	4,135,382

	 
	CAPITULO 13 - OBRAS CIVILES VARIAS
	 
	 
	 
	 

	33
	Empradización de Taludes y Zonas verdes
	M2
	50
	3,898
	194,900

	34
	Trinchos en Guadua
	M2
	50
	15,967
	798,350

	35
	Trinchos en Guadua y Esterilla
	M2
	50
	20,687
	1,034,350

	36
	Solados de Limpieza en Concreto pobre 1:3:6 producido en Obra
	M3
	2
	138,009
	276,018

	37
	Cabezotes en Concreto Hidráulico Clase II (21 Mpa) producido en Obra(cruces sub)
	M3
	6
	346,154
	2,076,924

	38
	Construcción viaducto 
	 
	 
	 
	 

	39
	Concreto para pilotes 
	ml
	35
	38,462
	1,346,170

	40
	Excavación para pilotes 
	ml
	20
	26,923
	538,460

	41
	Acero de refuerzo pilotes 
	Kg
	368.00
	3,231
	1,189,008

	42
	Concreto para viga 
	M3
	9
	500,000
	4,500,000

	43
	Acero de refuerzo viga 
	Kg
	656.00
	3,231
	2,119,536

	44
	Abrazaderas de 1/8" x 2" 
	Un
	5
	138,462
	692,310

	45
	Pernos de 5/8" 
	Un
	96
	8,846
	849,216

	46
	Desvió de aguas con máquina ( retroexcavadora de orugas)
	Hr
	35
	107,692
	3,769,220

	47
	Motobombas 
	Día 
	30
	46,019
	1,380,570

	48
	Hora retroexcavadora ( para instalar equipos para instalación de tubería tipo rumming)
	Hr
	26
	115,385
	3,000,010

	 
	SUB TOTAL 
	 
	 
	 
	169,935,293

	 
	Administración
	20%
	 
	 
	33,987,059

	 
	Impuestos
	3%
	 
	 
	5,098,059

	 
	Utilidad
	7%
	 
	 
	11,895,470

	 
	TOTAL OBRAS
	 
	 
	 
	220,915,880


Pregunta: 
Aplazar el cierre del proceso licitatorio pues es necesario cotizar muy bien  la instalación de tubería en acero diámetro 24” sistema ramming (Perforación sin zanja).
Respuesta:
Ver adenda No. 01 

Dada en Manizales, Caldas a los once días del mes de septiembre del año dos mil trece (2013). 
(ORIGINAL FIRMADO)

JUAN PABLO ALZATE ORTEGA

Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
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