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Junio 18 de 2010 ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
Ciudad y Fecha Manizales, 23 de agosto de 2013
Dependencia 6 | Operaciéon y Mantenimiento Cédigo
Seccional: Consecutivo

En cumplimiento a los principios generales de la contratacién y lo ordenado por la
Gerencia, se adelanta el siguiente analisis de conveniencia y oportunidad:

1. DEFINICION DE LA NECESIDAD

Se requiere la adquisicion de accesorios PVC para la instalacion de manémetros en las
redes acueducto de las diferentes seccionales administradas por Empocaldas S.A
E.S.P. Esto con el fin de poder conocer la variacién de la presién en diferentes sectores
de la red de acueducto de cada seccional y de esta forma estar en capacidad de definir
acciones que permitan reducir las presiones en los sectores que la tengan por encima
de lo recomendado por el RAS 2000 (85 psi) o realizar obras que permitan aumentar las
presiones en los sectores que la tengan por debajo de lo permitido (20 psi).

Adicionalmente a esto con este monitoreo de presiones se busca atacar los indices de
agua no contabilizada, reduciendo las pérdidas en las redes de distribucién.

Por lo anteriormente expuesto se considera oportuno realizar un contrato para la compra
de estos manémetros.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO:

Entregar los materiales en los plazos y sitios establecidos

VALOR VALOR
ITEM DETALLE ITEM | CANTIDAD UNIT TOTAL

Adaptador hembra PVC de 2" por %" y/o

buje roscado PVC de 2" por ¥4’
1 un 300 800 240.000

2. CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: Adquisicion de accesorios PVC para la instalacion de manémetros en las redes
acueducto de las diferentes seccionales administradas por Empocaldas S.A E.S.P.
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Plazo de entrega o ejecucion requerido: 3 dias
Sitio de entrega: Oficina Manizales cra 23 N° 75-82
Valor estimado: $ 240.000

Rubro presupuestal: 220305

Centro de costos Cédigo del procedimiento

Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del afio en curso se debe solicitar autorizacién
a la Junta Directiva

Clase de contrato

- Prestacion : Compra Orden
Suministros | x | Obra de Servicio Interventoria Venta de
compra
Tipo de contratacién
Directa Invitacion Invitacién Publica Otros

3. RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA
Amparo

Anticipo

Cumplimiento

Salarios, prestaciones sociales e indemnizacion de personal
Estabilidad y calidad de la obra

Responsabilidad civil extracontractual

Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados
Calidad

Tipo de Garantias

Péliza constituida ante compafiia aseguradora establecida en
Colombia con Sucursal en Manizales

Fiducia Mercantil

Garantia Bancaria

Endoso en garantia de titulos valores

Deposito de dinero en garantia
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4. INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

Jefe Seccidon Suministros

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratacién de la Empresa y la Ley 142
de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parametros
legales sefialados en las normas anteriormente citadas y las demas complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

Nombre José Luis Arias Cardona
Firma
Cargo Jefe Departamento de Operacién y Mantenimiento
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\' FIRMA JEFE DEL AREA




