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                         Versión: 5
              Diciembre 18 de 2013
	EMPOCALDAS S.A  E.S.P
GESTION CONTRATACIÓN

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD






Ciudad y Fecha.   Manizales, Enero 08 de 2014                                                                     



	Dependencia ó Seccional: 
	
	Código
	

	
	
	Consecutivo
	


En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:


	1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD:

	DEBIDO  AL DAÑO PRESENTADO  EN MOTOBOMBA 2. CONCRETAMENTE EN EL EJE DE LA VOLANTE GENERO UNOS SUMINISTROS NECESARIOS  PARA LA  EJECUCION  DEL SISTEMA DE PROTECCION EN EL  SISTEMA ELECTRICO DE LA BARCAZA Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA ADQUISICIÓN MATERIALES,  ACCESORIOS  ELECTRICOS NECESARIOS EN LA OPERACIÓN,  FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTERNO DE LA PLANTA EN EL SECTOR DE LA BARCAZA.
PARA LA ADQUISICION DE ESTOS ELEMENTOS SE REQUIERE ADQUIRIRLOS DE FORMA INMEDIATA Y PARA ELLO SE DECRETA LA EMERGENCIA MANIFIESTA TENIENDOSE ENCUENTA QUE LA PLANTA DEL LLANO PUEDE ENTRAR EN EMERGENCIA EN CUALQUIER MOMENTO.
Los elementos solicitados son importantes en la Motobomba No. 2 de la Barcaza, donde al realizarse la actividad  de desmontaje para instalación de acoples y el mantenimiento de los motores, presento fractura y rotura entre la chumacera y el borde izquierdo de la Volante.
A raíz de la inexistencia del sistema de control y temporizador sobre protección térmicas para sobre cargas del motor, las protecciones eléctricas no actuaron debido a esto y agotamiento de la vida útil del elemento, se produjo la falla hasta la rotura del eje, que no se había detectado por la falta de operación de las motobombas y la no evidencia externa o fisura visible del eje que fueron detectadas al desmonte de la volante.
Las obras en su totalidad se centran en la Barcaza donde  Reposición y maquinado de eje de la volante motobomba No. 2, suministro y maquinado de Acoples Flexomax –marca VULKAN, maquinado eje rotor motobomba No. 2, Restauración de caseta tablero de protección general de Motobombas etc., Reposición de Acometidas general, reposición y construcción de malla a tierra en subestación 400 kva de motor motobombas de barcaza, y otras obras.
El mantener en buen estado  planta de la Meliza, se garantiza un buen funcionamiento en caso de presentarse alguna emergencia en la Planta del LLANO.
En consecuencia EL Costo total por suministros seria de $ 22.536.785,00  Aproximada.


	OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Cumplimiento de lo Contractual Vigente según lo pactado .

		
	
	
	
	
	

	1
	FACHADA
	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES

	ITEM
	ACTIVIDAD
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNIT.
	 VALOR TOTAL 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SUMINISTROS 
	 
	 
	 
	 

	 
	BARCAZA
	 
	 
	 
	 

	32
	Suministro de Acoples Flexomax, Marca "VULKAN" Diametro de eje Permisible 72 mm, peso 20 Kg gnb - 170
	Und
	4,00
	2.725.500
	$ 10.902.000,00

	33
	Conductor de Cobre Desnudo No. 2/0
	ml
	42,00
	14.781
	$ 620.802,00

	34
	Varilla Cu - Cu  2,40 m, D= 5/8"
	Und
	4,00
	84.576
	$ 338.304,00

	35
	Cable Cobre  Desnudo Cu  No. 2
	Ml
	42,00
	7.857
	$ 329.994,00

	36
	Pólvora de 115  Gramos
	Und
	13,00
	13.332
	$ 173.316,00

	37
	Bultos de Favigel, 25 Kg
	Und
	11,00
	143.000
	$ 1.573.000,00

	38
	Conductor de Cobre THHN- THWN No. 6 Desnudo No. 2/0
	Ml
	20,00
	3.388
	$ 67.760,00

	39
	Tramo Canaleta Ranurada de 60 x 60 x 2 mts DEXSON
	Ml
	6,00
	23.360
	$ 140.160,00

	40
	Rele Vigilante de tensión con Swiche temporizado 208- 240 VAC para riel Omega Marca LOVATO o Similar
	Und
	2,00
	309.000
	$ 618.000,00

	41
	Selector de Manija Negra de tres Posiciones Fijas ON.OF-ON SCHNEIDER
	Und
	3,00
	19.800
	$ 59.400,00

	42
	Bloque de Contacto N. A  SCHNEIDER
	Und
	10,00
	12.560
	$ 125.600,00

	43
	Contactor de 9 AMP a 220 VAC para Riel OMEGA SCHNEIDR
	Und
	16,00
	95.000
	$ 1.520.000,00

	44
	Bloques de Contactos Auxiliares para Contactor SCHNEIDER  de 2NA + 2 NC
	Und
	8,00
	45.650
	$ 365.200,00

	45
	Bloque de Contactos Auxiliares para Contactor SCHNEIDER de 3NA + 1 NC
	Und
	5,00
	45.560
	$ 227.800,00

	46
	Bloque de Contactos Auxiliares para Contactor SCHNEIDER de 1NA + 1 NC
	Und
	5,00
	26.400
	$ 132.000,00

	47
	Bloques Auxiliares de 4 NA  SCHNEIDER
	Und
	11,00
	45.650
	$ 502.150,00

	48
	MT Cable Vehículo  16
	Ml
	200,00
	382,0
	$ 76.400,00

	49
	Rollos de Cinta Super  33
	Rollo
	3,00
	7.759,0
	$ 23.277,00

	50
	MTS de Riel OMEGA
	Ml
	6,00
	7.500
	$ 45.000,00

	51
	Bloques Auxiliares de 4 NC  SCHNEIDER
	Und
	22,00
	45.650
	$ 1.004.300,00

	52
	Taco de 3 x 16 para Riel OMEGA
	Und
	2,00
	45.650
	$ 91.300,00

	53
	Taco de 1 x 16 para Riel OMEGA
	Und
	6,00
	11.000
	$ 66.000,00

	54
	Luz pilotos Rojo Completos a 220 VAC  Marca VCP
	Und
	10,00
	3.780
	$ 37.800,00

	55
	Luz pilotos Verde Completos a 220 VAC  Marca VCP
	Und
	10,00
	3.780
	$ 37.800,00

	56
	Bloque de Contacto Auxiliar Temporizado de 10A 180 SEG al trabajo Montaje Frontal SCHENEIDER
	Und
	2,00
	169.400
	$ 338.800,00

	57
	Caja Remaches  POP  3/16 x 1/2
	Und
	1,00
	12.100
	$ 12.100,00

	 
	 
	 
	 
	 
	$ 19.428.263

	
	
	
	
	
	

	
	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES
	
	

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	%
	$ 19.428.263

	 
	I.V.A.
	 
	 
	$ 16,00
	$ 3.108.522

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	$ 22.536.785









	2. CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO 

	Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA MOTOBOMBA PLANTA ANTIGUA SECCIONAL DE LA DORADA DE EMPOCALDAS. S.A.  E.S.P.

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Plazo de entrega o ejecución requerido: 20 DÍAS

Sitio de entrega: LA DORADA, CALDAS 

Valor estimado: 22.536.785,00

Rubro presupuestal: 230201

Centro de costos:                     Código del procedimiento:

Cuando el valor del contrato exceda los 800 S.M.L.M.V. deberá solicitar autorización a la Junta Directiva de la Entidad. Para lo anterior deberá anexar copia simple del acta de aprobación de Junta Directiva.



	Clase de contrato

	Suministros
	X
	Obra
	
	Prestación de Servicio
	
	Interventoría
	
	Compra Venta
	
	Orden de compra
	

	Convenio Inter-
Administrativo 
	
	Contrato Inter-Administrativo 
	
	Otro 
	
	Cual:

	Si selecciona la respuesta “Prestación de Servicio” en la definición de la necesidad deberá sustentar que dentro de la planta de personal no existe persona idónea o suficiente para desempeñar dichas tareas, o determinar si se trata de una tarea especializada que amerita realizar la contratación. 

	Tipo de contratación

	Directa
	
	Invitación
	
	Invitación Pública
	X
	Otros
	



	Corresponde a una orden judicial?
	SI
	
	NO
	

	Si selecciona la respuesta “SI” deberá anexar copia simple de la parte resolutiva de la providencia.

	Tipo de Acción

	Acción de Tutela
	
	Acción Popular
	
	Otro
	
	Cual:

	Nombre del Despacho Judicial que profirió la providencia:
	




	3. RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA 

	Amparo
	

	Anticipo
	

	Cumplimiento
	X

	Salarios,  prestaciones sociales e indemnización de personal
	

	Estabilidad y calidad de la obra
	

	Responsabilidad civil extracontractual
	

	Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados
	X

	Calidad
	

	Tipo de Garantías

	Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales 
	
X

	Fiducia Mercantil
	

	Garantía Bancaria
	

	Endoso en garantía de títulos valores
	

	Deposito de dinero en garantía
	



	4. INTERVENTOR  SUGERIDO PARA EL  CONTRATO 

	INGENIERO ZONA ORIENTE




De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.


Solicitado por:

	Nombre
	[image: img043.jpg]ABEL ROJAS RUBIANO

	Firma
	

	Cargo
	Ingeniero Zona Oriente




____________________________________________________
FIRMA JEFE DEL AREA
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