EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES
INVITACIÓN  PÚBLICA DE OFERTAS  No. ​​​​​​​0215 DE 2014
OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para la realizar el REFUERZO  ESTRUCTURAL DEL  EDIFICIO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAMANA, CALDAS.
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el presente proceso de selección asciende a la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE ($74.676.746)  INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES.
APERTURA: 



SEPTIEMBRE 22  DE 2014




AUDIENCIA DE SORTEO: 

SEPTIEMBRE 24 DE 2014
CIERRE: 



SEPTIEMBRE 26 DE 2014

 
MANIZALES, SEPTIEMBRE DE 2014

INTRODUCCIÓN

En virtud del principio de transparencia y de los principios de la función pública establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en atención al Reglamento Interno de Contratación de la Entidad, la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P,  se permite presentar a continuación el pliego de condiciones para el siguiente proceso de selección.

Este documento contiene la información particular de las condiciones y requisitos del proceso de selección.

El interesado deberá leer completamente los presentes Pliegos de Condiciones, toda vez que al participar en el proceso de selección, se presume que tiene conocimiento de los mismos y de las modificaciones introducidas.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P, agradece las sugerencias u observaciones al mismo, las cuales deben ser enviadas al correo electrónico: 

www.observaciones@empocaldas.com.co
PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la corrupción” a través de: los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax número telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75 56; en el correo electrónico: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en el Portal de Internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 Nº 7-27, Bogotá, D.C.

SE CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS QUE SE ENCUENTREN CONFORMADAS DE ACUERDO CON LA LEY PARA QUE REALICEN EL CONTROL SOCIAL AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN

CAPITULO I
GENERALIDADES

1.  PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. es una sociedad anónima comercial, de nacionalidad Colombiana, clasificada como empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, sometida al régimen aplicable a las empresas de servicios públicos. Se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1.994 y la ley 689 de 2.001 disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las normas legales que las modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan; por las normas del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Su sede principal está ubicada en la Carrera 23 Nro. 75-82 en la Ciudad de Manizales, Departamento de Caldas. Su página web es www.empocaldas.com.co y presta servicios públicos de acueducto y alcantarillado en municipios y centros poblados del departamento de Caldas.  

1.1 OBJETO

Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para realizar el  REFUERZO  ESTRUCTURAL DEL  EDIFICIO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAMANA, CALDAS.
1.2 PLAZO PARA ENTREGA

El plazo para la realización de obra será de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato derivado de la presente invitación pública. 

1.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y AJUSTES

Los pagos que origine el contrato suscrito como consecuencia de la presente invitación pública, serán cancelados con recursos propios de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, con cargo al presupuesto vigente para el año 2014 bajo el rubro No. 2301010101, Certificado de  Disponibilidad presupuestal No. 480 de agosto 28 de 2014, por un valor de SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE ($74.676.746)  INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES.
1.4. PRESUPUESTO OFICIAL 

Se ha determinado que el valor del presente proceso de selección asciende a la suma SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE ($74.676.746)  INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES.
El valor total corregido de la propuesta no podrá exceder dicho presupuesto oficial; ya que la misma será RECHAZADA. 

1.5. FORMA DE PAGO

El valor del contrato se cancelará mediante actas parciales de avance de obra, de acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas durante el desarrollo del contrato, previa presentación de la factura y visto bueno del supervisor de haberse cumplido con las obligaciones señaladas.

Los pagos que reciba el CONTRATISTA serán las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e indirectos imputables a la correcta ejecución del contrato.

Las facturas deberán ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) días del mes correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad social del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la obra.

Las facturas se cancelarán de acuerdo con la programación prevista por la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningún momento será superior a ciento veinte (120) días, salvo fuera mayor o caso fortuito.

No se realizará ningún pago anticipado del valor del contrato.

1.6 PROPUESTAS PARCIALES

La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P, no aceptará propuestas parciales. 

1.7 CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES

La Consulta de Pliegos de condiciones podrá hacerse durante el plazo del presente proceso de selección en EMPOCALDAS S.A. E.S.P., Secretaria General, ubicada en la Carrera 23 Nº. 75 – 82, de la ciudad de Manizales. 

1.8 INSCRIPCIÓN DE LOS PROPONENTES EN EL DIRECTORIO DE PROPONENTES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P 

Para este efecto deberá manifestar su interés en participar en el presente proceso, INSCRIBIÉNDOSE PREVIAMENTE como CONSTRUCTORES, hasta un día antes de la fecha programada para la audiencia de cierre, en el Directorio de Proponentes de EMPOCALDAS S.A E.S.P. Para dicha inscripción, deberán diligenciar la documentación indicada en el link de Contratación de la página web de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. NO SE ACEPTAN INSCRIPCIONES POR MEDIO ELECTRÓNICO.

LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS SOLO PODRÁN INSCRIBIRSE UNA SOLA VEZ EN FORMA INDIVIDUAL O EN FORMA COLECTIVA CONFORMANDO CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.

Los posibles proponentes que resulten favorecidos en la audiencia de selección de proponentes deberán presentar las propuestas en los mismos términos en que hizo la inscripción; como persona natural, persona jurídica, consorcio o unión temporal. Si la inscripción es en calidad de consorcio o unión temporal manifestará el número y nombre de cada uno de los integrantes y el del representante legal

1.9. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El presente proceso se regirá por la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001,  Código Civil, Código de Comercio, Manual de Contratación de la Entidad,  principios generales la función pública (Art.209 C.P) y demás normas que adicionen, modifiquen o complementen.

1.10
CRONOGRAMA
El siguiente es el cronograma del proceso:

	ACTIVIDAD
	FECHA
	LUGAR

	Aviso Inicial  de Convocatoria Pública
	16 de septiembre de 2014.
	Página web de la entidad www.empocaldas.com.co 

	Publicación proyecto de pliego de condiciones.
	Del 16 al 18 de septiembre  de 2014.
	Página web de la entidad www.empocaldas.com.co

	Observaciones al proyecto de pliego de condiciones
	Del 16 al 18 de septiembre de 2014, hasta las 6:00 p.m.
	Directamente y en físico  en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P,  y en medio magnético al correo electrónico observaciones@empocaldas.com.co

	
	
	

	Respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones
	 El 19 de septiembre de  2014.
	Página web de la entidad www.empocaldas.com.co

	Resolución de apertura de la invitación
	22 de septiembre de  2014.
	Página web de la entidad www.empocaldas.com.co

	Publicación de los pliegos de condiciones definitivos 
	Del 22 al 24 de septiembre de 2014. 
	Página web de la entidad www.empocaldas.com.co

	Audiencia de tipificación, estimación y asignación de riesgos y aclaración de los pliegos de condiciones
	23 de septiembre de 2014 a las 10:00 a.m.
	Auditorio de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales.

	Inscripción de los proponentes a la invitación publica 
	Del 22 hasta el 24 de septiembre de 2014, hasta las 03:00 p.m.
	Secretaría General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales.

	Audiencia Pública de Sorteo.


	24 de septiembre de 2014  a las 04:00 p.m.


	AUDITORIO EMPOCALDAS S.A. E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales.



	Cierre - fecha final para entrega de propuestas de los proponentes favorecidos en el sorteo. 
	26 de septiembre de 2014 a las 10:00 a.m.
	Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales. Las propuestas deberán ser radicadas y entregadas en la ventanilla única (recepción) de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

	Evaluación de propuestas. Publicación informe de evaluación.
	30 de septiembre de 2014, a las 06:00 Pm
	Página web de la entidad www.empocaldas.com.co

	Presentación de  observaciones al informe de evaluación.
	El 01 de octubre de 2014.  
	Directamente en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, o al correo electrónico observaciones@empocaldas.com.co

	Respuesta a las observaciones del informe de evaluación. 
	02 de octubre de 2014.
	Página web de la entidad www.empocaldas.com.co

	ADJUDICACIÓN
	03 de octubre de 2014
	Página web de la entidad www.empocaldas.com.co


Este cronograma podrá sufrir variaciones en el desarrollo del proceso. Las variaciones se publicaran en la página Web de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

1.11. AUDIENCIA DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y ACLARACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES: (LA ASISTENCIA NO ES OBLIGATORIA). En la fecha y hora señalada en el cronograma con los proponentes que se encuentren interesados, se llevará a cabo la audiencia de tipificación, estimación y asignación de riesgos, los cuales se encuentran descritos en el ANEXO N°1 (MATRIZ DE RIESGOS). En la mima audiencia se llevará a cabo la aclaración de los pliegos de condiciones en la cual se precisará el contenido y alcance de los mismos y se resolverán aquellos puntos sobre los que existan dudas o necesidad de aclaración por parte de los posibles proponentes que asistan a la misma. 

1.12. AUDIENCIA PÚBLICA DE SELECCIÓN DE LOS PROPONENTES -  ENTREGA DE PROPUESTAS -CIERRE DE LA INVITACIÓN PÚBLICA:

1.13 INSCRIPCION DE LOS PROPONENTES: Con la inscripción el proponente acepta las condiciones de la presente invitación, las especificaciones y los precios unitarios propuestos por la entidad. Quienes deseen participar en el presente proceso de selección deberán inscribirse PERSONALMENTE, en la Secretaria General de EMPOCALDAS S.A E.S.P, ubicada en la Carrera 23 No. 75.82, Barrio Milán de la ciudad de Manizales Caldas.

LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS SOLO PODRAN INSCRIBIRSE UNA SOLA VEZ EN FORMA INDIVIDUAL O EN FORMA COLECTIVA CONFORMANDO CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.

Los posibles proponentes que resulten favorecidos en la audiencia de selección de proponentes deberán presentar las propuestas en los mismos términos en que hizo la inscripción; como persona natural, persona jurídica, consorcio o unión temporal. Si la inscripción es en calidad de consorcio o unión temporal manifestará el número y nombre de cada uno de los integrantes y el del representante legal.
1.14 AUDIENCIA PÚBLICA DE SORTEO: La audiencia pública de sorteo será llevada a cabo en el lugar, fecha y hora programada en el cronograma de la presente invitación, con todas las personas que previamente se hayan inscrito y se encuentren presentes. En consecuencia, la asistencia a la citada audiencia por parte de los proponentes inscritos, es de carácter OBLIGATORIA, razón por la cual, quienes al momento de iniciarse el sorteo no estuvieran presentes y resultaran favorecidos, NO SERÁN TENIDOS EN CUENTA y perderán su oportunidad, volviéndose a sacar nuevamente otra balota y por ende otro proponente inscrito.
1.15 SISTEMAS DE SELECCIÓN DE PROPONENTES: El sistema a utilizar será el de balotas, las cuales serán utilizadas de la siguiente manera: SI SE ENCONTRAREN PRESENTES EN LA AUDIENCIA DE SORTEO 20 O MÁS DE LOS PROPONENTES INSCRITOS, SE ESCOGERÁN DIEZ (10) PARA PRESENTAR LAS RESPECTIVAS PROPUESTAS; SI SE ENCONTRAREN PRESENTES EN LA AUDIENCIA DE SORTEO MENOS DE 20 PROPONENTES INSCRITOS, SE ESCOGERÁN SOLAMENTE CINCO (5). TODOS LOS PROPONENTES FAVORECIDOS EN EL SORTEO QUEDARÁN HABILITADOS PARA PRESENTAR SUS PROPUESTAS EN LA FECHA Y HORA SEÑALADAS EN EL CRONOGRAMA.
1.16 LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS: El presente proceso se declarará cerrado el día y hora señalados en el cronograma, en consecuencia sólo se podrán presentar PROPUESTAS HASTA LA FECHA Y HORA SEÑALADAS para tal efecto, las cuales deberán ser entregadas y radicadas personalmente o por su representante, en la Ventanilla Única de la sede principal de la Entidad ubicada en la Carrera 23 Nro. 75-82, Barrio Milán, de la ciudad de Manizales. El sobre que contenga la propuesta deberá ser radicado y entregado en la ventanilla única (recepción) de la entidad, el cual debe contener la fecha y hora de entrega, requisito con el que se entiende recibida la propuesta.
En la fecha y hora indicada, en acto público, se declarará cerrado el proceso.  Acto seguido se contarán las propuestas y se procederá a abrir el sobre, rotulado como ORIGINAL y se relacionarán una por una de acuerdo con el orden de entrega indicando: fecha y hora de entrega, el nombre del proponente, el número de folios y el valor de la propuesta.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P, no considerará como aptas ni se tendrán en cuenta ni se estudiarán las propuestas que se presenten con POSTERIORIDAD a la fecha y hora señaladas para el cierre o aquellas que habiéndose recibido antes de la fecha y hora del cierre hubieren sido presentadas en sitio diferente al que se señala en éstos pliegos de condiciones. De dicho acto se suscribirá un acta por parte de los funcionarios designados para ello.

Para efectos de garantizar los principios de transparencia y de responsabilidad, se establece, para todas y cada una de las diligencias y audiencias programadas dentro del presente proceso, como hora legal del mismo, la hora legal para la República de Colombia coordinada y establecida por la superintendencia de Industria y Comercio, la cual se encuentra en la dirección http://horalegal.sic.gov.co. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 20 del decreto 2153 de 1992.

1.17 MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

EMPOCALDAS S.A E.S.P, hará las aclaraciones o modificaciones que considere necesarias. Toda aclaración o modificación se hará mediante Adendas numeradas consecutivamente; estos documentos formarán parte integral del presente pliego de condiciones; las Adendas serán suscritas por el ordenador del gasto. 

1.18 CONDICIONES Y CALIDADES EXIGIDAS 
1.18.1 EN CUANTO A LOS PROPONENTES

1.18.1.1 Si el proponente participa a titulo de Consorcio o Unión temporal:
En la presente Invitación Pública podrán participar en forma independiente, en Consorcio o en Unión Temporal, las personas naturales o jurídicas cuyo objeto social o actividad mercantil sea afín con el objeto de este proceso, legalmente establecidos, con registro vigente en la cámara de comercio que no se encuentren incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado.
Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar, según el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza sea persona natural o jurídica.

Adicionalmente, deberá presentar el documento de constitución del consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo menos:

a.  El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar.

b.  La duración del consorcio o unión temporal, la cual debe ser equivalente a la duración del contrato y un (1) año más.

c.  La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación legal del consorcio o unión temporal; igualmente, deberá designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

d.  Los integrantes del Consorcio o miembros de la Unión Temporal, señalarán las reglas básicas que regularán las relaciones, las cuales no podrán ser modificadas sin el consentimiento previo y escrito por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P e indicarán el porcentaje de participación de cada uno de ellos y para la unión temporal, la descripción detallada de las actividades a realizar. La responsabilidad tanto para el Consorcio como para la Unión Temporal será solidaria. En las uniones temporales las sanciones por incumplimiento, serán aplicadas de acuerdo con  el porcentaje de  participación de cada uno de sus integrantes en los términos del artículo 7º de la Ley 80 de 1993.
e.  Cuando en el documento de conformación de la unión temporal no se discriminen los términos y porcentajes de la participación en la propuesta y en su ejecución de cada uno de sus integrantes, se entenderá que su participación es por porcentajes iguales. En consecuencia, en caso de sanciones, las aplicará por igual a todos los integrantes.

La propuesta será considerada como no hábil cuando no se presente el documento de constitución del consorcio o unión temporal, o cuando no se presente los requisitos enunciados. 

Cuando en la conformación de consorcios o uniones temporales intervengan personas jurídicas, es necesario y obligatorio que los representantes legales estén  facultados para la constitución de los mismos y se debe  acompañar la correspondiente autorización. 

Todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal deberán estar inscritos, calificados y registrados en el registro único de proponentes de la Cámara de Comercio, con la misma clasificación requerida en los presentes pliegos.

Podrán participar en la presente invitación FIRMAS ó INGENIEROS CIVILES o SANITARIOS o CONSTRUCTORES EN ARQUITECTURA e INGENIERIA o ARQUITECTOS que a la fecha de cierre de la misma, cumplan con los siguientes requisitos: 

Una experiencia mayor a cinco (05) años los cuales se contarán a partir de la fecha de expedición de  la matrícula profesional para lo cual deberán anexar copia de la misma ó el documento  que demuestre la fecha de expedición, y FIRMAS CONSTRUCTORAS, en caso de que el representante legal de la firma no cumpla con ser INGENIERO CIVIL o SANITARIOS o ARQUITECTO o CONSTRUCTOR en ARQUITECTURA e INGENIERIA o ARQUITECTO, la propuesta deberá estar avalada por un INGENIERO CIVIL o SANITARIOS o ARQUITECTO o CONSTRUCTOR en ARQUITECTURA e INGENIERIA o ARQUITECTO, que cumpla con los requisitos exigidos. La vigencia de la matricula profesional se establecerá a través del COPNIA, el cual debe tener una vigencia de 6 meses.

La experiencia aportada en la participación en un consorcio o unión temporal se considera el 100% de lo indicado en el certificado.

1.19. EN CUANTO A LA PROPUESTA
El proponente elaborará la propuesta de acuerdo con lo establecido en este pliego de condiciones y anexará la documentación exigida. Presentará su propuesta sujetándose al orden establecido en el Capítulo II DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA y al lleno de los requisitos establecidos por EMPOCALDAS S.A. E.S.P con el fin de facilitar su estudio.

1.20 COSTO DE PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA
Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta.
1.21 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
La propuesta se presentará en ORIGINAL Y COPIA, cada una de las cuales se entregará en sobre cerrado y dentro del plazo fijado para el cierre de la presente invitación pública 

Los sobres se marcarán de la siguiente forma: 

SEÑORES

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Carrera 23 Nº. 75 - 82

Manizales – Caldas

Invitación Pública No. __________ De 2014
                   Objeto: REFUERZO  ESTRUCTURAL DEL  EDIFICIO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAMANA, CALDAS
Sobre No. ____.

Nombre del Proponente. ____.

Indicar si es original o copia ____.

El “ORIGINAL” de la propuesta contendrá todos los documentos solicitados, foliados en forma consecutiva.  En el evento de no poseer documentos originales, se podrán adjuntar copias.  Sin embargo la Secretaria General y/o el área respectiva, se reserva el derecho de verificar su autenticidad.
No se aceptarán propuestas cuyos documentos que sean objeto de evaluación y calificación presenten tachaduras, raspaduras o enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el proponente al margen del mismo o en documento aparte incluido en la propuesta.
No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la fecha y hora de cierre del presente proceso.

1.22 ALCANCE. 
El objeto del contrato que se suscriba, se debe ejecutar de acuerdo con las especificaciones técnicas y de requerimiento del servicio, contenidas en el capítulo V de este documento.
1.23 IDIOMA Y MONEDA. 

El idioma oficial durante la convocatoria pública y ejecución del contrato será el español, por lo tanto, en este idioma se presentarán todos los documentos e informaciones de cualquier índole, la propuesta y el contrato. La moneda será el peso colombiano, no se aceptarán propuestas en otro idioma y otra moneda.

1.24 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR.
El oferente debe garantizar en la carta de presentación de la oferta en forma escrita y expresamente, que no se haya incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con EMPOCALDAS S.A. E.S.P., de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993 en concordancia con el Artículo 44,4 de la Ley 142 de 1994 y demás normas vigentes, afirmación que se  entenderá  prestada bajo la gravedad del juramento.

La comunicación deberá ser suscrita por el representante legal. Además debe aceptar que si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este tiene la obligación de exponerla y cederá el contrato previa  autorización escrita de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., o si no fuere posible, renunciará a su ejecución. 

La contravención de las anteriores prohibiciones, obligará al Representante Legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. a dar por terminado el contrato y  proceder a su Liquidación en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocimiento o pago de indemnización alguna por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 
No se aceptarán ofertas de personas naturales o jurídicas, a las cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P les haya decretado caducidad de un contrato, terminación unilateral o terminación anticipada dentro de los últimos 5 años contados desde la fecha de apertura de la convocatoria pública. Esta condición aplica para presentarse directamente a ofertar o en uniones temporales.

1.25 INSTRUCCIONES PRELIMINARES.

El proponente deberá  examinar cuidadosamente los términos de referencia,  las adendas  y  todos  los  aspectos  que  puedan  influir en la presentación de la propuesta. Con  la  presentación de las ofertas por parte de los proponentes, se entenderán conocidos y aceptados los presentes pliegos de condiciones.  

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  se  reserva  en  todo  momento  el  derecho  de no contratar,  o declarar desierto el proceso de  selección, según respondan a sus intereses. Lo anterior es aceptado expresamente  por  los  oferentes,  quienes  renuncian  de  manera  absoluta  a cualquier  reclamación de perjuicios por el uso de estas opciones por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 

Podrán participar en la presente invitación INGENIERO CIVIL o SANITARIOS o ARQUITECTO o CONSTRUCTOR en ARQUITECTURA e INGENIERIA o ARQUITECTO con tarjeta o matrícula profesional, PERSONAS JURIDICAS, CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.

Se entiende y así lo acepta el proponente, que con el hecho de presentar la propuesta está aceptando en su totalidad los pliegos de condiciones.

La entrega de propuestas podrá hacerse a través de quien designe el representante legal de la firma. En consecuencia, no se tendrán en cuenta las propuestas enviadas por correo electrónico.

Después de cerrada la INVITACION, a ningún proponente se le permitirá retirar la propuesta, ni modificarla, ni adicionarla. Sin embargo, EMPOCALDAS S.A. E.S.P podrá solicitar aclaraciones por escrito a los proponentes, sin que éstos puedan variar o mejorar la propuesta presentada inicialmente.

El  proponente deberá examinar cuidadosamente los pliegos de condiciones, las adendas  y  todos  los  aspectos  que  puedan  influir en la presentación de la propuesta. 
Con la presentación de las ofertas por parte de los proponentes, se entenderán conocidos y aceptados los presentes pliegos de condiciones. 

El contratista deberá dar cumplimiento a las Fichas ambientales que se encuentran  en el LINK de contratación de la página Web:  www.empocaldas.com.co
1.26  INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.
El proponente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones, requerimientos y anexos que figuren en los documentos del proceso de convocatoria pública, los cuales constituyen la única fuente de información para la preparación de la propuesta.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, modificar los documentos de la invitación pública mediante adendas publicadas en la página WEB de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, los cuales serán de obligatoria observancia para la preparación de la oferta. 

Si un oferente encontrare discrepancias u omisiones en las condiciones de la invitación pública, en las especificaciones o en los demás documentos o dudas sobre ellos, deberá solicitar por escrito a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las aclaraciones necesarias, las cuales requieren ser recibidas por ésta, por lo menos dos (2) días hábiles antes de la fecha de cierre y entrega de las propuestas, de lo contrario no podrán ser absueltas por preclusión de términos de la invitación pública.

1.27 VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas serán válidas por un periodo no inferior a SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha estipulada para la entrega de propuestas.

1.28 AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá ampliar el plazo para presentar propuestas, cuando lo considere conveniente o cuando lo soliciten al menos dos de los invitados.

1.29  GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

La oferta deberá estar acompañada de una garantía de seriedad otorgada por un banco o compañía de seguros, legalmente establecida para operar en Colombia y con sucursal en Manizales. La póliza debe estar en formato de Entidades Estatales y constituirse a favor de EMPOCALDAS S.A E.S.P, anotando su número de NIT, el cual corresponde al Nro. 890803239-9  y como tomador debe figurar el oferente, sea persona natural o jurídica. Cuando el tomador sea Uniones Temporales o Consorcios se deberá consignar el nombre de todas las personas asociadas con su porcentaje de participación.

La vigencia de la garantía de seriedad de la oferta será de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la invitación, y se constituirá  por una cuantía correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

La garantía tiene por fin asegurar que el proponente se compromete a cumplir con las obligaciones emanadas de la INVITACION, especialmente a mantener el valor y condiciones de la propuesta, a suscribir y legalizar el contrato consecuencia de la misma, en los términos del presente pliego y de la oferta en la parte que esta haya sido aceptada, y en general de conformidad con los términos que sirvieron de base para la adjudicación.

Si por algún motivo, se concede al proponente favorecido ampliación en el plazo para suscribir y legalizar el contrato o si, dentro del término de vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, el proponente favorecido no hubiere suscrito el contrato o presentado la garantía única a que se refieren estos pliegos de condiciones, para respaldar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, dicha garantía de seriedad deberá prorrogarse antes de su vencimiento por un plazo prudencial, el cual fijará EMPOCALDAS S.A E.S.P, con el fin de que la prórroga cubra el tiempo necesario hasta la legalización del contrato.

EMPOCALDAS S.A E.S.P hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en el evento de que el proponente favorecido no cumpla con su obligación de sostener su propuesta, o la de celebrar y perfeccionar el contrato correspondiente dentro del término fijado para el efecto en los presentes pliegos de condiciones.

1.30 CORRESPONDENCIA: 

Toda correspondencia de los proponentes deberá dirigirse en la siguiente forma, mientras no se indique otra cosa:

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 

Carrera 23 Nro. 75 - 82

Manizales, Caldas - Colombia

Referencia: Invitación  No.  _________   de 2014. 

Objeto: 

CAPITULO II

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCIÓN

Las propuestas presentadas por los proponentes que deseen participar en el presente proceso de selección deberán contener los siguientes documentos, los cuales deberán ser adjuntados en el orden en que se describen a continuación:
2.1 DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURIDICO
a) Carta de presentación de la propuesta, según formato adjunto.
b) Certificado de existencia y representación legal vigente, en original y con fecha de expedición no superior a treinta días, para personas jurídicas.
c) RUT (Aplica para personas naturales y jurídicas).
d) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural. 
e) Podrán participar en esta invitación, CONSTRUCTORES nacionales, los cuales deberán estar inscritos en el Registro de Único de Proponentes de la Cámara de Comercio correspondiente, de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080, en los códigos 721211 Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina y 721015 Servicios de apoyo para la construcción. Dicha inscripción deberá estar vigente el día programado para la audiencia de cierre y entrega de propuestas de la presente invitación pública.
f) Certificado de antecedentes disciplinarios de la razón social y del representante legal o de la persona natural expedido por la Procuraduría General de la Nación. (aplica para personas naturales y jurídicas) 
g) Certificado de antecedentes fiscales de la razón social y del representante legal o de la persona natural, expedido por la Contraloría General de la República. (aplica para personas naturales y jurídicas).
h) Certificación de cumplimiento de pago de obligaciones laborales, (articulo 50 Ley 789/2002), para las personas jurídicas.
i) El Oferente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra comprendido dentro de alguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las normas legales. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones previstas en la ley.  Dicha declaración debe estar contenida en la carta de presentación de la propuesta.
j) Garantía de seriedad de la propuesta.
k) Hoja de Vida persona natural o jurídica de acuerdo al formato del DAFP, según corresponda.
l) Declaración de bienes y rentas en formato del DAFP para personas naturales.
m) Documento de constitución de consorcio o unión temporal, en caso de que los proponentes participen bajo la modalidad de CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES, de acuerdo al numeral 1.18.1.1. del Capítulo I de los pliegos. Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá allegar la misma documentación y requisitos mencionados en este numeral.

n) Copia de la libreta militar del proponente o del representante legal.

2.2.  DOCUMENTOS DE CARÁCTER TECNICO: 
Experiencia General: 

El proponente deberá anexar la fotocopia de la matricula profesional en la cual se  acredite una experiencia mayor a 5 años los cuales se contarán a partir de la fecha de expedición de la misma; para personas Jurídicas si el representante legal no cumple estas calidades, la propuesta deberá ser avalada por INGENIERO CIVIL o SANITARIO o ARQUITECTO o CONSTRUCTOR en ARQUITECTURA E INGENIERIA con las condiciones establecidas.

La vigencia de la matricula profesional se establecerá de a través del COPNIA, el cual debe tener una vigencia de 6 meses.

Experiencia Específica:

Certificar la construcción o la ampliación de vivienda o edificio mayor a 100 m2, y por  un valor mayor o igual al presupuesto oficial en máximo cuatro contratos. (EL VALOR CERTIFICADO EN LOS CONTRATOS NO SERÁ ACTUALIZADO POR NINGUN METODO).
La experiencia en caso de consorcios o uniones temporales puede ser acreditada por cualquiera de los miembros del consorcio o unión temporal.

Dicha experiencia se debe sustentar con certificaciones anexas expedida por el cliente, que contengan como mínimo los siguientes datos: 

· Empresa o entidad contratante, dirección y teléfono 

· Objeto del contrato 

· Fecha de iniciación y terminación del contrato 

· Constancia del recibo a satisfacción del trabajo y cumplimiento del contrato.

· Datos del funcionario que expide la certificación, dirección y teléfono

Tratándose de entidades privadas adicionalmente se deberá anexar copia del contrato respectivo con la copia de la licencia de construcción correspondiente, cuando las normas vigentes lo exijan. La experiencia general solicitada, en caso de ser aportada mediante la participación en consorcio o unión temporal se considera el 100% de lo indicado en el certificado.

2.3. DOCUMENTOS DE CARÁCTER ECONOMICO:

FORMULARIO DE PRECIOS
Las cantidades de obra previstas para la presente invitación son las siguientes:
	PRESUPUESTO  OFICIAL.

	ITEMS
	DESCRIPCION 
	UNID
	CANTIDAD
	VR. UNITARIO
	VR. TOTAL 

	1.
	PRELIMINARES
	
	
	 
	 

	1.1
	Señalización de zonas intervenidas
	gl
	1,00
	
	

	1.2
	Cerramiento de zonas intervenidas
	gl
	1,00
	
	

	1.3
	campamento
	gl
	1,00
	
	

	2.
	DEMOLICION
	
	
	
	

	2.1
	Demolición de pisos, acabados, andenes y losa maciza E=0.15M
	m2
	16.78
	
	

	2.2
	Demolición de muro de mampostería espesor Max. 0.20M
	m2
	25.92
	
	

	2.3
	Demolición de columnas y vigas concreto reforzado
	m3
	0.45
	
	

	2.4
	Retiro de sobrantes
	m3
	4.79
	
	

	2.5
	Desmonte marcos y puertas
	un
	9.00
	
	

	2.6
	Desmonte ventanas
	un
	6.00
	
	

	2.7
	Corte con pulidora en ladrillo
	m
	207.90
	
	

	2.8
	Desmonte de instalaciones
	gl
	1.00
	
	

	2.9
	Desmonte de cubierta
	m2
	78.00
	
	

	3.
	EXCAVACIONES Y LLENOS
	
	
	
	

	3.1
	Excavación material común a 0-2 mts
	M3
	3.80
	
	

	3.2
	Lleno con material de sitio
	M3
	1.87
	
	

	4.
	REHABILITACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
	
	
	
	

	4.1
	Concreto para solado E=0.05m
	M3
	1.16
	
	

	4.2
	Concreto nuevo zapatas
	M3
	2.0
	
	

	4.3
	Concreto vigas de cimentación 3000psi
	M3
	0.97
	
	

	4.4
	Columnas y vigas de amarre FC=21mpa INC Ref. 0.12x0.2m
	m
	162.00
	
	

	4.5
	Concreto para vigas y columnas 3000psi
	M3
	3.42
	
	

	4.6
	Acero de alta resistencia Fy=420mpa
	kg
	786.52
	
	

	4.7
	Recalce en fibra de carbono tipo sikawrap o similares
	M2
	32.40
	
	

	4.8
	Anclaje epoxico de ½ 
	un
	240.00
	
	

	4.9
	Sellado de juntas con sika flex construction o similar
	un
	113.00
	
	

	4.10
	Fondo de junta con sika rod o similar
	m
	135.00
	
	

	4.11
	Dilatación en icopor o similar
	m
	67.50
	
	

	5.
	PISOS
	
	
	
	

	5.1
	Reparación y/o sustitución de baldosa
	M2
	15.62
	
	

	6
	MAMPOSTERIA Y MUROS
	
	
	
	

	6.1
	Revoque interior impermeabilizado
	M2
	83.76
	
	

	6.2
	Revoque exterior impermeabilizado incluye filos y dilataciones
	M2
	39.78
	
	

	7
	PINTURA
	
	
	
	

	7.1
	Estuco y pintura en vinilo muros y cielos
	M2
	83.76
	
	

	7.2
	Pintura koraza fachadas exteriores
	M2
	39.78
	
	

	8
	ADECUACIONES
	
	
	
	

	8.1
	Montaje de marcos y puertas incluye carteras
	un
	9.00
	
	

	8.2
	Montaje de ventanas existentes incluye carteras
	un
	6.00
	
	

	8.3
	Re-instalación cubierta
	M2
	78.00
	
	

	9
	ENTREGA Y ASEO FINAL
	
	
	
	

	9.1
	Limpieza y aseo general
	gl
	1.00
	
	

	 
	COSTO DIRECTO
	
	

	 
	ADMINISTRACION
	%
	
	
	

	 
	IMPREVISTO
	%
	
	
	

	 
	UTILIDADES
	%
	
	
	

	 
	SUMA ANTES I.V.A
	
	
	 
	

	 
	I.V.A  SOBRE UTILIDADES
	%
	16
	           
	

	
	COSTO  TOTAL 
	


En el formulario de precios se deberá incluir el AIU y el IVA SOBRE LAS UTILIDADES. 

No se podrá formular reclamo alguno a EMPOCALDAS S.A. E.S.P, si las cantidades reales requeridas para los trabajos objeto del contrato difieren de las indicadas por exceso o por defecto. Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas. EMPOCALDAS S.A. E.S.P podrá ordenar a través del interventor de obra, en la ejecución del contrato el aumento o la disminución de las cantidades de obra a ejecutar según la necesidad existente, y el CONTRATISTA estará obligado a cumplir con lo solicitado de acuerdo a lo estipulado en el contrato, sin que para ello altere los precios unitarios contractuales.

Todos los precios unitarios de las propuestas se presentarán en pesos colombianos sin incluir centavos, aproximando los valores calculados, por exceso o por defecto al número de pesos más cercano.

LA CAPACIDAD JURÍDICA, LOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO, LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y EL FORMULARIO DE PRECIOS SERÁN OBJETO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO COMO REQUISITOS HABILITANTES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

2.4. CRITERIOS DE CALIFICACION Y SELECCIÓN

SELECCIÓN:

La selección del proponente se llevara a cabo cumpliendo con las siguientes etapas:

1. Se procederá a realizar la verificación de los documentos de carácter jurídico (Punto 2.1) en cada una de las propuestas presentadas por los proponentes participantes. Las propuestas que cumplan con toda la documentación requerida en este punto continúan en el proceso de selección, razón por la cual pasarán a la siguiente etapa. La verificación jurídica de las propuestas no da derecho a la asignación de puntaje, pero será factor para determinar si las mismas son HÁBILES O NO. 
2. Se procederá a realizar la verificación de los documentos de carácter técnico – condiciones de experiencia (Punto 2.2), en cada una de las propuestas presentadas por los proponentes participantes. Las propuestas que cumplan con toda la documentación requerida en este punto continúan en el proceso de selección, razón por la cual pasarán a la siguiente etapa. La verificación técnica de las propuestas no da derecho a la asignación de puntaje, pero será factor para determinar si las mismas son HÁBILES O NO. 
3. Finalmente, se procederá a realizar la verificación de los documentos de carácter económico (Punto 2.3), en cada una de las propuestas presentadas por los proponentes participantes.   

2.5. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

En la REVISIÓN DEL FORMULARIO DE PRECIOS se tendrá en cuenta lo siguiente:

El proponente que no cotice uno o varios ítems será descartado.

Si al revisar la propuesta alguna de las casillas correspondiente a la descripción de los ítems, unidad, ó cantidad, presenta errores respecto al formulario de precios  oficial, será motivo suficiente para descartarla.

Los precios unitarios serán presentados con aproximación al peso más cercano, así como el producto de éstos por la cantidad establecida.

En el momento de revisión de las operaciones matemáticas del formulario de precios del proponente, se realizará chequeo de los productos de cantidad de obra por los precios unitarios y de las sumatorias para obtener el valor total de cada tramo y el valor total de la propuesta, y de resultar errores matemáticos en las mismas, la propuesta será eliminada y no se tendrá en cuenta para la evaluación técnica.

Para dicha revisión del formulario de precios se utilizará una hoja de cálculo, en la cual los productos se tomarán con el valor redondeado con el fin de evitar la acumulación de decimales y por lo tanto, errores en el valor total.

FORMULARIO DE PRECIOS:

En la revisión del formulario de precios se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) El valor de la propuesta deberá establecerse en pesos colombianos; no se aceptarán precios en otras monedas. 

b) Los costos se deben especificar CON IVA INCLUIDO en caso de estar en régimen común.

c) El valor total de la propuesta debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato.

d) La propuesta deberá tener el AIU e IVA discriminados en el formulario de precios.

e) El proponente que no cotice uno o varios ítems será descartado.

f) Si al revisar la propuesta alguna de las casillas correspondiente a la descripción de los ítems, unidad, ó cantidad, presenta errores respecto al formulario de precios  oficial, será motivo suficiente para descartarla. Así mismo en caso de encontrarse errores aritméticos en el formulario de precios la propuesta será descartada.

g) Los precios unitarios serán presentados con aproximación al peso más cercano, así como el producto de éstos por la cantidad establecida.

“VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA”:  

Se adjudicara al proponente que obtenga mayor puntaje en caso de empate se realizara nuevamente sorteo entre los proponentes empatados.

Se aplicará el siguiente procedimiento a las propuestas hábiles:

2.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA. 

Para evaluar la propuesta en la parte económica debe haber sido considerada como HABILITADA en la parte Jurídica y condiciones de experiencia, en todos y cada uno de los aspectos de evaluación.  Mediante la aplicación del siguiente puntaje:

Se calculará utilizando la fórmula de desviación Standard que aparece en la hoja de cálculo de Excel como "DESVESTA" y la oferta admisible de menor valor así:

Se identifica dentro de los oferentes la oferta de menor valor (Vm)  sin incluir el presupuesto oficial.

Luego se obtiene la desviación estándar (Vd), el cual se calculará de acuerdo a la formula que aparece en la hoja de cálculo de EXCEL como "DESVESTA", de todas las propuestas incluyendo el presupuesto oficial estimado, donde Pn+1  son todas las propuestas presentadas incluyendo el presupuesto oficial y "n" el número de propuestas; de acuerdo a la siguiente formula

[image: image1.png]



Donde Vd = Es la desviación estándar

Finalmente se calcula el valor base (Vb), el cual es el parámetro para la ponderación de acuerdo a la siguiente fórmula:

[image: image2.png]Vb =Vm+Vd




La ponderación o puntuación (P), para cada oferente, se establecerá de acuerdo a la siguiente fórmula:
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2.7.  DESIGNACION COMITÉ EVALUADOR

El comité evaluador para el presente proceso estará conformado por el Secretario General y  el Jefe del Departamento de Planeación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.   

2.8 CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN.

Serán causales de descalificación:

· No estar inscrito en el Registro Único de Proponentes de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

· NO PRESENTAR PROPUESTA ECONÓMICA. 
· Propuesta que no se presente en pesos colombianos.

· Propuesta que no se presente en idioma Español.

· Si solicitada una aclaración, el proponente no da respuesta dentro del plazo previsto.

-    No cumplir con los requisitos indispensables para la comparación de las propuestas exigidos en  los Pliegos de Condiciones.

-    Sobrepasar el valor del presupuesto oficial.

2.9 CRITERIOS DE SELECCIÓN EN CASO DE EMPATE:

Criterios de desempate: En caso de empate de alguna o algunas de las propuestas evaluadas, se decidirá por sorteo en presencia de los proponentes que se encuentren en tal situación.

2.10 RESULTADOS DE LA EVALUACION: 

El resultado de la evaluación se dará a conocer el día fijado en el cronograma.

2.11 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Los participantes podrán presentar sus observaciones, de acuerdo con el cronograma estipulado en los pliegos de condiciones, las cuales deberán ser debidamente sustentadas y presentadas por escrito, EN FÍSICO Y MEDIO MAGNÉTICO (observaciones@empocaldas.com.co) en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Vencido este término sin que se hayan presentado observaciones se levantará Acta de Adjudicación. 

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE TODOS LOS REQUISITOS FORMALES SON SUSCEPTIBLES DE SER SUBSANADOS POR LOS PROPONENTES DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS NO SE CONSTITUYAN COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA COMPARACIÓN DE OFERTAS.

2.12  ADJUDICACION:

Se adjudicará  la presente invitación al proponente que obtenga el mayor puntaje, siempre y cuando cumpla todas y cada uno de los requisitos establecidos en el presente pliego.

Si existiere impedimento respecto del primer puesto, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá adjudicar a quien ocupe el segundo puesto, siempre y cuando las condiciones sean favorables para EMPOCALDAS S.A. E.S.P.; todo lo anterior mediante acto administrativo motivado.

Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la adjudicación se hará mediante resolución motivada, en la fecha y hora señaladas en el cronograma. EMPOCALDAS S.A. E.S.P. notificará al oferente favorecido la adjudicación de la invitación y la misma será obligatoria para dicho oferente. 

2.13.  COMUNICACIÓN DE ADJUDICACION 

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. notificará al oferente favorecido la adjudicación del contrato y la misma será obligatoria para dicho oferente.

CAPITULO III

DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACION PUBLICA

La declaratoria de desierta del proceso procederá, por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva. La declaratoria de desierta se hará mediante Resolución Motivada que contendrá en forma expresa y detallada las razones que condujeron a dicha decisión, las cuales pueden ser las siguientes: 

a) Que en la fecha y hora de cierre de Invitación pública y de Apertura de las propuestas, no se presente ninguna propuesta.

b) Cuando se evidencie que algún o algunos sobres han sido abiertos o violentados antes de la fecha y hora señaladas para el cierre.

c) Que una vez evaluados los  participantes ninguno cumpla con los requisitos de los pliegos de condiciones.

d) Que el valor de las propuestas presentadas supere el presupuesto oficial.  

En caso de declarar desierta la invitación pública EMPOCALDAS S.A. E.S.P., queda en libertad de negociar directamente con cualquiera de las personas oferentes.

Para estos efectos se  tendrá en cuenta lo indicado en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública relacionado con la  selección objetiva.

CAPITULO IV

CONDICIONES DEL CONTRATO

4.1. ACTIVIDADES A CONTRATAR.
	PRESUPUESTO  OFICIAL.

	ITEMS
	DESCRIPCION 
	UNID
	CANTIDAD
	VR. UNITARIO
	VR. TOTAL 

	1.
	PRELIMINARES
	
	
	 
	 

	1.1
	Señalización de zonas intervenidas
	gl
	1,00
	
	

	1.2
	Cerramiento de zonas intervenidas
	gl
	1,00
	
	

	1.3
	campamento
	gl
	1,00
	
	

	2.
	DEMOLICION
	
	
	
	

	2.1
	Demolición de pisos, acabados, andenes y losa maciza E=0.15M
	m2
	16.78
	
	

	2.2
	Demolición de muro de mampostería espesor Max. 0.20M
	m2
	25.92
	
	

	2.3
	Demolición de columnas y vigas concreto reforzado
	m3
	0.45
	
	

	2.4
	Retiro de sobrantes
	m3
	4.79
	
	

	2.5
	Desmonte marcos y puertas
	un
	9.00
	
	

	2.6
	Desmonte ventanas
	un
	6.00
	
	

	2.7
	Corte con pulidora en ladrillo
	m
	207.90
	
	

	2.8
	Desmonte de instalaciones
	gl
	1.00
	
	

	2.9
	Desmonte de cubierta
	m2
	78.00
	
	

	3.
	EXCAVACIONES Y LLENOS
	
	
	
	

	3.1
	Excavación material común a 0-2 mts
	M3
	3.80
	
	

	3.2
	Lleno con material de sitio
	M3
	1.87
	
	

	4.
	REHABILITACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
	
	
	
	

	4.1
	Concreto para solado E=0.05m
	M3
	1.16
	
	

	4.2
	Concreto nuevo zapatas
	M3
	2.0
	
	

	4.3
	Concreto vigas de cimentación 3000psi
	M3
	0.97
	
	

	4.4
	Columnas y vigas de amarre FC=21mpa INC Ref. 0.12x0.2m
	m
	162.00
	
	

	4.5
	Concreto para vigas y columnas 3000psi
	M3
	3.42
	
	

	4.6
	Acero de alta resistencia Fy=420mpa
	kg
	786.52
	
	

	4.7
	Recalce en fibra de carbono tipo sikawrap o similares
	M2
	32.40
	
	

	4.8
	Anclaje epoxico de ½ 
	un
	240.00
	
	

	4.9
	Sellado de juntas con sika flex construction o similar
	un
	113.00
	
	

	4.10
	Fondo de junta con sika rod o similar
	m
	135.00
	
	

	4.11
	Dilatación en icopor o similar
	m
	67.50
	
	

	5.
	PISOS
	
	
	
	

	5.1
	Reparación y/o sustitución de baldosa
	M2
	15.62
	
	

	6
	MAMPOSTERIA Y MUROS
	
	
	
	

	6.1
	Revoque interior impermeabilizado
	M2
	83.76
	
	

	6.2
	Revoque exterior impermeabilizado incluye filos y dilataciones
	M2
	39.78
	
	

	7
	PINTURA
	
	
	
	

	7.1
	Estuco y pintura en vinilo muros y cielos
	M2
	83.76
	
	

	7.2
	Pintura koraza fachadas exteriores
	M2
	39.78
	
	

	8
	ADECUACIONES
	
	
	
	

	8.1
	Montaje de marcos y puertas incluye carteras
	un
	9.00
	
	

	8.2
	Montaje de ventanas existentes incluye carteras
	un
	6.00
	
	

	8.3
	Re-instalación cubierta
	M2
	78.00
	
	

	9
	ENTREGA Y ASEO FINAL
	
	
	
	

	9.1
	Limpieza y aseo general
	gl
	1.00
	
	

	 
	COSTO DIRECTO
	
	

	 
	ADMINISTRACION
	%
	
	
	

	 
	IMPREVISTO
	%
	
	
	

	 
	UTILIDADES
	%
	
	
	

	 
	SUMA ANTES I.V.A
	
	
	 
	

	 
	I.V.A  SOBRE UTILIDADES
	%
	16
	           
	

	
	COSTO  TOTAL 
	


4.2 PERSONAL REQUERIDO. 

EL CONTRATISTA, aportará para el desarrollo del presente contrato, su propio personal.  Por consiguiente EL CONTRATISTA como empleador del personal que utilice, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal. Por consiguiente, queda claramente entendido que no existe relación laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el personal al servicio de EL CONTRATISTA, destinado a la ejecución del presente contrato. En consecuencia EL CONTRATISTA se hace responsable de los sueldos, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligación alguna de carácter laboral.

4.3.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

a) Ejecutar correctamente las labores objeto del presente contrato, de acuerdo con su programación. 

b) Ejecutar la obra aplicando las especificaciones técnicas y constructivas descritas por la Empresa.

c) Cumplir con todas las recomendaciones del supervisor frente a la utilización de materiales y equipos.

d) Entregar al supervisor los ensayos solicitados con el fin de garantizar la obra.

e)   Entregar la documentación solicitada por el supervisor en un tiempo adecuado. 
c)  Emplear personal idóneo en dichas labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa. 

f)   Supervisar el trabajo del personal. 

g)  Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. 

h) El Contratista se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, IVA, retención en la fuente, y demás costos que implique la ejecución del contrato.

i) El Contratista deberá velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo. 

j) El Contratista entregará al Interventor designado por EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidación de prestaciones sociales, en caso de retiro de algún trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, así como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin estos documentos no se tramitará el pago. 

k) Deberá utilizar los elementos de protección de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes, durante la ejecución de sus labores. 
l) El Contratista deberá presentar el informe de las actividades realizadas a la Interventoría y estará dispuesto a suministrar cualquier información solicitada de los trabajos efectuados. 

ñ) En caso de daños o perjuicios al usuario, el Contratista deberá asumir todos los costos generados. 

n) Cualquier anomalía en la prestación del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, deberá ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Interventor. 

o) Ningún trabajador debe devengar un salario inferior al salario mínimo legal vigente.

p) El Contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato.

q) contratista deberá constituir las pólizas exigidas en el contrato. Los pagos por la Estampilla pro Universidad, Estampilla Pro desarrollo, Estampilla Pro Hospital Santa Sofía estarán a cargo del contratista. 
r) El contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato.
4.4. MULTAS.

En caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicará las siguientes sanciones y su valor será descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. 

POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y trámites necesarios para el perfeccionamiento y legalización del contrato dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, contados a partir de la  fecha en que se ha entregado para la firma, se sancionará al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada día de retraso. 

POR SUSPENSIÓN INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificación aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P será sancionado con un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada día de suspensión o incumplimiento. 

POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento  judicial previo, del   saldo a su favor  le descuente un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del  contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el  incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta  estipulación, no se entenderá extinguida la obligación contratada por el CONTRATISTA en razón del contrato,  ni se le  eximirá de  la indemnización por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

4.5. PENAL PECUNIARIA.

En caso de incumplimiento definitivo y culpable del CONTRATISTA, éste pagará a EMPOCALDAS S.A. E.S.P., como multa penal pecuniaria que tendrá carácter sancionatorio, una  suma de dinero igual  al  diez  por  ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se hará efectiva de acuerdo con  la Ley.  El valor de las multas y de la pena pecuniaria ingresará a la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y será descontada  de  cualquiera de las  sumas  que  se  adeuden  a  EL CONTRATISTA.

4.6. SUPERVISION DEL CONTRATO.  

La Supervisión del Contrato estará a cargo del INGENIERO ZONA ORIENTE, de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., quien autorizará los pagos cuando verifique que el Contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales de manera satisfactoria.

4.7. DURACIÓN DEL CONTRATO.

La duración del contrato será de SESENTA (60) DIAS contados a partir de  la suscripción del acta de iniciación del contrato.

4.8. FORMA DE PAGO

El valor del contrato se cancelará mediante actas parciales de pago, de acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas durante el desarrollo del contrato, previa presentación de la factura y visto bueno del supervisor de haberse cumplido con las obligaciones señaladas.
Los pagos que reciba el CONTRATISTA serán las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e indirectos imputables a la correcta ejecución del contrato.

Las facturas deberán ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) días del mes correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad social del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la obra.

Las facturas se cancelarán de acuerdo con la programación prevista por la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningún momento será superior a ciento veinte (120) días, salvo fuera mayor o caso fortuito.

No se realizará ningún pago anticipado del valor del contrato.

4.9 GARANTIAS A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

El presente contrato requiere la constitución de la garantía única constituida en una compañía de seguros legalmente constituida en el país en formato de entidades estatales que avale los siguientes riesgos:

CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta  por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses más. 

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más.  

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de  cinco (5) años contados a partir del acta de liquidación final 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses más.

4.10. CLAUSULAS EXHORBITANTES

Quedan incorporadas en el contrato las cláusulas de interpretación unilateral, modificación unilateral, caducidad y terminación unilateral; de acuerdo con lo preceptuado por el Artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificadas por la Ley 689 de 2001 en concordancia con la Resolución No. 151 de 2001  expedida por la Comisión Nacional de Regulación de Agua potable y Saneamiento Básico.

4.11. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato podrá darse por terminado antes del plazo fijado por cualquiera de las siguientes causas

a) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista.

b) Por mutuo acuerdo entre las partes.

c) Por fuerza mayor y/o caso fortuito.

d) En los casos b) y c) no habrá lugar a pago de indemnización alguna.  

4.12. COMUNICACIONES.

Las informaciones aquí contenidas sustituyen totalmente cualquier informe que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. o sus representantes pudieren haber suministrado a las personas interesadas con anterioridad. Por consiguiente, todas las informaciones preliminares recibidas, quedan sin valor y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. no se hace responsable por su utilización. Solo serán validas las comunicaciones escritas, así mismo toda consulta deberá formularse por escrito, y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. publicara las respuestas en la página WEB de la empresa.

CAPITULO V
ESPECIFICACIONES TECNICAS
El presente manual de especificaciones técnicas para intervenciones estructurales en edificaciones del grupo 04 de la planta de tratamiento de Samaná (Caldas), ha sido elaborado, como soporte y complemento al conjunto de planos constructivos.

Las especificaciones y planos que se entregan al Constructor se complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales como figuran en las especificaciones, en los planos o en ambos.

Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos o en ambos, pero que deba formar parte de la construcción no eximen al Constructor de su ejecución ni podrán tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores.

Cualquier cambio que proponga el Constructor, deberá ser consultado por escrito a la interventoría y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de ésta; en caso contrario, cualquier trabajo será por cuenta y riesgo del Constructor.

Cuando en los planos o las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estándar de calidad mínimo, tipo y/o característica, sin que ello implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo. El Constructor podrá utilizar productos similares, que cumplan con los requisitos técnicos de la especificación original, obteniendo para esto previamente la aprobación de la Interventoría y de la EMPOCALDAS.

NORMATIVIDAD TÉCNICA

El CONTRATISTA, al suscribir el Contrato, acepta su responsabilidad de cumplir con todas las Normas, Decretos, Reglamentos y Códigos que regulan la actividad constructora en Colombia y específicamente en cada uno de los municipios cuyas estructuras pertenecen al grupo 04 de EMPOCALDAS. Además, acepta cumplir todas las Normas de planeación y urbanismo, las ambientales y las expedidas por las Empresas de Servicios Públicos de la ciudad de los respectivos municipios y las nacionales relacionadas con la seguridad industrial, salud ocupacional, higiene, régimen laboral y similar que estén vigentes durante la ejecución de las obras contratadas.

El CONTRATISTA es responsable de solicitar y obtener, a su costo, todos los permisos de cerramientos, ocupación de vías, señalización, tránsito de volquetas, servicios provisionales, vertimientos transitorios, botaderos de escombros y de tierra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de las obras. Así mismo, asume la responsabilidad de cumplir con las Normas de conservación Ambiental definidas en atención a las consideraciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto, si lo hubiere, y responderá por las sanciones que se originen en eventuales violaciones, imprevisiones o incumplimientos de este Plan de Manejo Ambiental, que si existe, declarará conocer y aceptar al momento de presentar la propuesta y de suscribir el contrato respectivo.

En los casos no estipulados expresamente en estas Especificaciones Técnicas, se aplicará y así lo acepta plenamente el CONTRATISTA, las Normas y Recomendaciones Técnicas incluidas en los siguientes Documentos:
	NOMBRE
	ENTIDAD

	Especificaciones Técnicas de Construcción
	EMPOCALDAS SA ESP

	American Concrete Institute.
	ACI

	American Society for Testing and Materials
	ASTM

	American Institute of Steel Construction.
	AISC

	Instituto Colombiano de Productores de Cemento
	ICPC

	Ley 400/1997 Decreto 926 de 2010 Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes y anexos posteriores.
	NSR-10

	Normas Técnicas para Redes de Energía Eléctrica
	CHEC S.A.

	Normas Técnicas para Redes de Telecomunicación
	UNE

	Normas Técnicas para Redes de Telecomunicación
	TELECOM S.A.

	Normas Técnicas para Redes de Gas natural
	GAS NATURAL DEL CENTRO S.A.

	Especificaciones generales de Construcción de Carreteras
	INVIAS

	Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras
	INVIAS


CONSTRUCTOR

Es el profesional, ingeniero civil ó arquitecto, bajo cuya responsabilidad se adelanta la intervención estructural en edificaciones del grupo 04 de la Planta de tratamiento de Samaná (EMPOCALDAS)

INTERVENTOR

Es el profesional, ingeniero civil ó arquitecto, que representa al propietario durante la intervenciones estructurales en edificaciones del grupo 04 de la Planta de tratamiento de Samaná (EMPOCALDAS) y bajo cuya responsabilidad se verifica que ésta se delante de acuerdo con todas las reglamentaciones correspondientes, siguiendo los planos, diseños y especificaciones realizados por los diseñadores.

Estará encargado de la supervisión técnica continua de todo el proceso de construcción.

SUPERVISIÓN TÉCNICA

Es la verificación de la sujeción de la construcción de las intervenciones estructurales en edificaciones del grupo 04 de la Planta de tratamiento de Samaná (EMPOCALDAS) a los planos, diseños y especificaciones realizados por los diseñadores.

OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR

GENERALIDADES

El constructor asumirá la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra, para que esta se realice en óptimas condiciones técnicas.

Será obligación primordial del Constructor, ejecutar la obra, estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones sin superar las cantidades de obra mostradas en el presupuesto.

Todo elemento o material de construcción que vaya a ser implementado en la obra, deberá contar con la aprobación por parte de la interventoría para dar cumplimiento a lo estipulado en los planos constructivos y en las especificaciones de construcción, para lo cual la Interventoría podrá solicitar al Constructor muestras de los diferentes materiales en el momento que lo considere conveniente.

El Constructor antes de iniciar cualquier trabajo, deberá revisar y estudiar  cuidadosamente todos los planos y documentos que contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones, cantidades y especificaciones de materiales. Con ello en el momento de la realización del primer comité de obra se espera que cualquier tipo de duda se pueda aclarar y así evitar atrasos injustificados.

Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será siempre obligación por parte del Constructor el verificar los planos y las medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier duda deberá consultarla por escrito a la Interventoría en forma oportuna.

Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos a realizar.

Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad y a los cuales se refieren esas especificaciones y los planos adjuntos.

Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a los que se refieren los planos y las especificaciones, en la mejor manera posible.

Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás beneficios complementarios que ordene la ley, en tal forma que EMPOCALDAS, bajo ningún concepto, tenga que asumir responsabilidades por omisiones legales del Constructor. Para esto cada empleado perteneciente a la obra deberá portar de forma visible el carnet que lo acredita como empleado, contratista o sub-contratista  dependiente del constructor y la obra.

El Constructor deberá dar cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad industrial establecida para la industria de la construcción y así mismo a la Resolución 02413 de 1979 del Ministerio de la Protección Social (Trabajo). Además deberá implantar el plan de Seguridad en Obra, el cual se deberá cumplir diariamente en cada una de las actividades y quedara consignado en el libro de obra todas los entrenamientos, capacitaciones y charlas de seguridad que debe realizar en obra a cargo del Ingeniero de

Seguridad Industrial o en su defecto el ingeniero residente antes de iniciar cualquier actividad referente a la obra. Además se debe contar en obra con una programación de entrenamiento y capacitación técnica y de seguridad en obra.

No se aceptará falta de coordinación con los aspectos de seguridad industrial en la fase de proyecto en cuanto a: Concepción del proyecto de seguridad y medidas, métodos y medios auxiliares a utilizar para prevenir los accidentes.

Para ello se deberá controlar:

· Clausura de huecos

· Sistemas de anclaje

· Abastecimiento de materiales y salida de escombros

· Planeación de las secuencias constructivas

Además de lo anterior se debe contar y prever en esta obra:

· Planes de emergencia y atención de accidentes

· Prever turnos y horarios de trabajo

· Iluminación

· Presupuesto de seguridad

· Protección a vecinos y peatones

En el lugar de la obra se deberá contar permanentemente mínimo con una copia de los siguientes estudios:

· Topográficos

· Suelos

· Estructural

· Diseño Geométrico de la solución vial

· Urbanísticos

El constructor debe publicar en un lugar visible un Organigrama de las funciones y responsabilidades del personal directivo de obra y sus directas dependencias.

Será obligación del Constructor que el personal empleado durante el transcurso de la obra sea competente e idóneo, además de contar con la experiencia suficiente para acometer de la mejor manera las labores encomendadas.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

El Constructor, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y depósito de materiales y herramientas. Tanto los materiales como la herramienta, deberán ser revisados por la interventoría para comprobar que son los necesarios para la ejecución de la obra. En caso contrario, fijará un plazo prudencial para que el Constructor los lleve a la obra.

MODIFICACIONES

Si durante la localización, el Constructor encuentra diferencias notables entre el proyecto y las condiciones en terreno, dará aviso a la interventoría, quien será la encargada de tomar una decisión al respecto. Todo cambio sugerido por el Constructor, debe ser aprobado o rechazado por la interventoría, quien a su vez podrá hacer los cambios que considere convenientes desde el punto de vista, técnico y económico.

De todo cambio que se realice, debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al Constructor. Bajo la supervisión de la interventoría, el Constructor deberá consignar en los planos definitivos dichos cambios y todos los que se realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones substanciales sobre el diseño original del proyecto, deberán ser consultados con el Consultor de diseño y aprobados por la interventoría.

COMITÉ DE OBRA

Se debe realizar con periodicidad una reunión de coordinación entre los distintos profesionales vinculados a la obra.

El comité debe realizarse en el lugar de la obra.

Incluir asistencia y seguimiento del ingeniero de suelos, de vías y estructural si fuese necesario.

El responsable de convocar y dirigir este comité será el Interventor.

Para lo anterior se debe incluir en el acta como mínimo los siguientes puntos:

· Orden del día

· Evaluar ordenadamente

· Lista de pendientes

· Constancia de las tareas, plazos, programas previstos, responsabilidades etc.

BITACORA

El contratista deberá llevar a diario y por escrito el acontecer de las labores que se ejecutan en obra. Donde se deben anotar definiciones, aclaraciones, autorizaciones, de las situaciones sugeridas en obra, de igual manera anotar el estado del tiempo, llegada de materiales a la obra, actividades que se desarrollan a diario etc.

Para una mejor organización y referencia cada anotación debe llevar un consecutivo, fecha y hora.

METODO CONSTRUCTIVO

La metodología constructiva utilizada por el Constructor para desarrollar las actividades que se le contraten, deberá garantizar:

· Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

· La estabilidad de la obra contratada.

· El contratista antes de iniciar obras, debe hacer llegar el Plan de Calidad específico para el proyecto acorde con el sistema de gestión que posea su empresa.

· El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.

· El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra y el plan de seguridad.

· No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente.

MATERIALES A CARGO DEL CONSTRUCTOR

Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras, deberán ser aportados por el Constructor y colocados en el sitio de las obras. Así mismo deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.

Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc; de dichos materiales serán por cuenta del Constructor, quien a su vez deberá asumir los riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos.

El Constructor deberá suministrar a la interventoría, con la debida anticipación las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes.

En caso de ser necesario el director del proyecto los aprobara.

Si el Constructor omitiere este procedimiento, la interventoría, podrá ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles; los gastos que tal operación demande serán por cuenta del Constructor.

Las aprobaciones, por parte de la interventoría, de los materiales, no exonera al Constructor de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones de los pliegos.
PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estarán a cargo del Constructor.

Si fuera preciso, a juicio de la interventoría, se podrán practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos serán bajo la responsabilidad del Constructor y se realizaran a cargo del contratista, si no estuvieren pactados. También se podrán repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda. Si dichas pruebas indican que la interventoría tenía razón en sus cuestionamientos, entonces el Constructor asumirá los costos de dichas pruebas y en caso contrario los asumirá la interventoría. Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez aprobados por la

interventoría.

MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras deberán ser suministrados a su cargo por el Constructor.

Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el Constructor deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra a ejecutar y deberán tener vigentes las respectivas pólizas o seguros que los amparen en caso de robo, accidente, desastre natural o terrorismo.

La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cargo del Constructor, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos. El Constructor está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos.

La interventoría dará un aval por escrito a la constructora de la maquinaria y equipo empleados para la obra, certificando que se encuentran en óptimas condiciones para operar o ser trasladadas de un lado a otro en equipos especiales para dicho fin (cama baja) Extremando al máximo las medidas de seguridad, si el constructor o interventor por negligencia ocasionan daños a terceros asumirán los gastos que esto genere en su totalidad.

MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE PERSONAL

Es obligación del Constructor suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran.

Cuando a juicio de la interventoría, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el Constructor procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o a cambiarlo.

El Constructor deberá mantener en el sitio de las obras los profesionales exigidos en los pliegos de condiciones según la rama correspondiente a la actividad predominante de los trabajos objeto de esta contratación, con tarjeta profesional vigente y con amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventualmente se presenten en relación con el contrato. La designación del profesional que represente al Constructor, deberá constar por escrito.

Todas las instrucciones y notificaciones que la interventoría o las Directivas del proyecto, impartan al representante del Constructor, se entenderán como hechas a este. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del Constructor, tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el Constructor mismo.

El personal que emplee el Constructor será de su libre elección y remoción. No obstante lo anterior, la entidad contratante se reserva el derecho de solicitar al Constructor el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si la interventoría considera que hay motivo para ello.

Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo, corren por cuenta del Constructor. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la interventoría, deberá ser satisfecho por el Constructor dentro de los tres

(3) días hábiles a la comunicación escrita en ese sentido.

Es obligación del Constructor suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la obra y presentar a la interventoría copias de estos contratos. Además, deberán entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las plantillas de pago de los salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las respectivas cédulas de ciudadanía.

Igualmente antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando personal, el Constructor deberá presentar relaciones de todos sus trabajadores con los datos básicos solicitados por la interventoría.

Será por cuenta del Constructor el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras.

El Constructor deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que hubiera lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional.

El Constructor deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el Constructor a sus trabajadores, obligaciones que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como mínimo, los que señala el código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias.

Es entendido que el personal que el Constructor ocupe para la realización de las obras, no tendrá vinculación laboral con la entidad contratante y que toda Responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del

Constructor.

Todo trabajador antes de terminar su contrato o labor deberá firmar un paz y salvo que expide el constructor con el cual garantiza que no se tiene obligaciones pendientes con el.
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1. PRELIMINARES

SEÑALIZACIÓN DE ZONAS INTERVENIDAS

Se refiere al suministro, transporte, instalación, mantenimiento y posterior desmonte de las vallas y señales informativas, reglamentarias y preventivas que el Contratista deberá instalar en el sitio de obras y/o en sus alrededores, según definición de la interventoría.
Todas las vallas y señales deberán ser instaladas por el Contratista al momento mismo del inicio de las obras y sólo podrán ser desmontadas y retiradas al final de las mismas y cuando así lo haya autorizado la interventoría.

Medida y Pago

La unidad de medida será la unidad (UN) de valla debidamente autorizada, instalada y aprobada por la interventoría. El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el contrato, que incluye los costos de tubería, ángulos, lámina, pintura, transportes, reutilizaciones futuras, desperdicios, herramientas menores, mano de obra de fabricación, transporte, instalación, mantenimiento, desmonte y evacuación, con sus prestaciones sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución. Los costos generados por cambios ordenados en la ubicación de estas vallas, no serán contemplados.

CERRAMIENTO Y DELIMITACIÓN DE ZONAS INTERVENIDAS

Se trata del suministro, transporte, instalación y mantenimiento de una barrera continua construida con bombones plásticos y cinta de seguridad. Los bombones se instalarán cada 3.00 m. aproximadamente y en los cambios de dirección. La cinta plástica de seguridad se fabrica en polietileno de 4 milésimas de pulgada, con un ancho de 0.10 m., en fondo de color amarillo con franjas negras de 0.15 m. inclinadas a 45 grados y se instalarán en dos hileras convenientemente separadas. Este tipo de barrera servirá para delimitar el perímetro general de las obras y específicamente el de cada uno de los frentes de obra que están bajo intervención del Contratista, todo ello con la supervisión de la Interventoría.

Medida y Pago

La unidad de medida será el metro lineal (ML), con aproximación a un decimal, de barrera de delimitación debidamente autorizada, construida, instalada y aprobada por la Interventoría.

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el contrato, que incluye los costos de bombones, cinta de seguridad, eventuales reutilizaciones futuras, reposiciones, desperdicios, herramientas menores, transportes, mano de obra de fabricación, transporte, instalación, mantenimiento, desmonte y evacuación, con sus prestaciones sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución. Los costos generados por cambios ordenados en la ubicación de estas barreras de delimitación, no serán objeto de pago adicional.

CAMPAMENTO

Se trata de una edificación construida con carácter provisional para el almacenamiento de materiales, equipos, herramientas y accesorios de construcción; para alojamiento, vestier y aseo del personal; para oficinas del Contratista y de la interventoría. El personal de la interventoría tendrá libre acceso a este campamento y a las demás instalaciones de obra.

El diseño, ubicación y tamaño del campamento a construir por parte del Contratista deberá ser previamente aprobado por la interventoría, pero en términos generales éste deberá contar con servicios sanitarios idóneos y suficientes, energía eléctrica, una oficina independiente para la interventoría, con mobiliario, energía eléctrica, y celaduría.

El campamento se construirá en madera o lámina, cubierta con teja de zinc y piso de concreto de 0.05 m. de espesor y 14 MPa (140 kgf/cm2) de resistencia a la compresión.

Medida y Pago

Cuando se trate de la construcción de un campamento provisional de obra, la unidad de medida será el metro Cuadrado (M2) de área cubierta, medida en su proyección  horizontal y con aproximación a un decimal, debidamente construida y aprobada por la Interventoría.

El pago se hará al costo unitario mas A.I.U. establecidos en el contrato, que incluye los costos de madera y/o lámina, teja de zinc y sus amarres, concreto simple de 14 MPa, ventanería, puertas, mobiliario, conexión e instalación de servicios provisionales de energía y agua, aparatos sanitarios, reutilizaciones futuras, desperdicios, herramientas menores, transportes, mano de obra de construcción, instalación, mantenimiento, desmonte y evacuación, con sus prestaciones sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento. Los costos generados por la prestación de los servicios públicos de agua y energía no serán objeto de pago adicional y su valor total deberá estar incluido en el A.I.U. pactado en el contrato.
1. DEMOLICIONES

DEMOLICIÓN DE PISO, ACABADOS, ANDENES Y LOSA MACIZA E=0.15M

Consiste en la ejecución de todas las labores necesarias para efectuar la demolición de los pisos con diferentes acabados y la placa de piso en concreto, y que serán ubicados en planos o en su defecto localizados por el interventor. El contratista deberá tener en cuenta dentro de sus análisis de precios unitarios la posibilidad de diferentes espesores de losa. 

El contratista deberá suministrar los elementos necesarios para efectuar las demoliciones de una manera segura y sin riesgos para las instalaciones existentes y el personal del contratista, etc.

Los escombros provenientes de estas demoliciones se dispondrán en el sitio de almacenamiento escogido en conjunto entre contratista e interventor, hasta tanto se retiren de la obra, labor esta que será tenida en cuenta dentro de los costos del ítem, es decir, no tendrá pago aparte. En lo posible la demolición y retiro de escombros en sacos deberá ejecutarse en horario no hábiles.

Medida y Pago

La unidad de medida y pago será el metro cuadrado (M2) medido en sitio antes de comenzar la demolición. En el precio deben tenerse en cuenta los costos de mano de obra, herramienta y equipo y todos los demás costos directos e indirectos para la correcta ejecución de los trabajos.

DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA ESPESOR MÁX. 0.20m

Consiste en la demolición de muros de mampostería (bloque cemento o arcilla) mostrados en los planos o indicados por el interventor; se deberán tener en cuenta aquí la posible presencia de vigas o columnetas de amarre, cuya demolición deberá quedar incluida dentro del análisis del precio unitario de demolición de mampostería. En lo posible la demolición y retiro de escombros deberá ejecutarse en horarios no hábiles.

Los escombros resultantes de la demolición deberán ser retirados de la obra y su costo deberá quedar incluido dentro del presente ítem.

Medida y Pago

La unidad de medida y pago será el metro cuadrado (M2) medido en sitio y debidamente ejecutado. El desalojo de los escombros de la obra no tendrá pago extra y su costo deberá quedar incluido dentro de los costos de este ítem. Se deberán tener en cuenta en este ítem los costos de herramienta, equipo, mano de obra, retiro de escombros y demás costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

DEMOLICIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS CONCRETO REFORZADO

Consiste en la demolición de columnas o vigas de concreto mostradas en los planos o indicados por el interventor. Debe tenerse en cuenta la existencia de barras de acero que deberán ser cortadas según indicaciones del interventor, su costo deberá quedar incluido en el presente ítem. En lo posible la demolición y retiro de escombros deberá ejecutarse en horarios no hábiles.

Los escombros resultantes de la demolición deberán ser retirados de la obra y su costo deberá quedar incluido dentro del presente ítem.

Medida y Pago

La unidad de medida y pago será el metro cubico (M3) medido en sitio y debidamente ejecutado. El desalojo de los escombros de la obra no tendrá pago extra y su costo deberá quedar incluido dentro de los costos de este ítem. Se deberán tener en cuenta en este ítem los costos de herramienta, equipo, mano de obra, retiro de escombros y demás costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

DESMONTE DE VENTANAS

Consiste en el desmonte de las ventanas interiores o de las fachadas existentes que deban ser retirados para realizar el reforzamiento, indicadas en los planos o por el interventor, los escombros resultantes del desmonte deberán ser retirados de la obra y su costo deberá quedar incluido dentro del presente ítem.

Medida y Pago

La unidad de medida y pago será el metro cuadrado (M2) medido en sitio y debidamente ejecutado. El desalojo de los escombros de la obra no tendrá pago aparte y su costo deberá quedar incluido dentro de los costos de este ítem. Se deberán tener en cuenta en este ítem los costos de herramienta, equipo, mano de obra, retiro de escombros y demás costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

DESMONTE DE DE MARCOS Y PUERTAS

Consiste en el desmonte de los marcos y puertas existentes (como unidad) que deban ser retirados para realizar el reforzamiento, indicados en los planos o por el interventor, los escombros resultantes del desmonte deberán ser retirados de la obra y su costo deberá quedar incluido dentro del presente ítem.

Medida y Pago

La unidad de medida y pago será la unidad (UN) medido en sitio y debidamente ejecutado. El desalojo de los escombros de la obra no tendrá pago aparte y su costo deberá quedar incluido dentro de los costos de este ítem. Se deberán tener en cuenta en este ítem los costos de herramienta, equipo, mano de obra, retiro de escombros y demás costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

DESMONTE DE CUBIERTA

Se trata del desmonte de la cubierta existente en las áreas donde lo indique la interventoría, siendo aprobado con anterioridad, incluye la instalación de los andamios o escaleras necesarias para la realización del trabajo.

Medida y Pago

La unidad de pago y medida será el (M2) de cubierta medida en planta Horizontal; el precio será el valor unitario consignado en el contrato. Deberá incluir los pagos por servicio disposición del material.

RETIRO DE SOBRANTES

Se trata de la disposición en volqueta de todo tipo de material sobrante de las actividades propias del contrato en sitios fuera de las áreas de trabajo aprobadas por la autoridad competente o por la interventoría.

Medida y Pago

La unidad de pago y medida será el (M3) de material sobrante; no se reconocerá valor alguno por la expansión del material al ser excavado y el precio será el valor unitario consignado en el contrato. Deberá incluir los pagos por servicio de botadero y disposición del material en este.

CORTE CON PULIDORA EN MUROS DE LADRILLO

El alineamiento de los cortes con máquina de disco diamantado en muros de mampostería, debe demarcarse previamente para proceder con los cortes. Todo corte debe identificarse previamente y ser aprobado por la interventoría.

Medida y pago

La unidad de medida será por metro lineal (ML) y pagada al precio unitario indicado en el formulario de cantidades de obra del contrato y los precios propuestos deben incluir el costo de: La mano de obra, herramientas, agua, la señalización del corte con pintura y el equipo.

DESMONTE DE INSTALACIONES

Consiste en el desmonte de elementos pertenecientes a la edificación (como maquinas, escritorios, computadores, archivos, muebles, entre otros) que deban ser retirados para realizar el reforzamiento, indicados en los planos o por el interventor, los escombros resultantes del desmonte deberán ser retirados de la obra y su costo deberá quedar incluido dentro del presente ítem.

Medida y Pago

La unidad de medida y pago será Global (GL) medido en sitio y debidamente ejecutado. El  desalojo de los escombros de la obra no tendrá pago aparte y su costo deberá quedar incluido dentro de los costos de este ítem. Se deberán tener en cuenta en este ítem los costos de herramienta, equipo, mano de obra, retiro de escombros y demás costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

2. EXCAVACIONES Y LLENOS

EXCAVACION Y RELLENO EN TIERRA SECA (0-2) m

Se realizarán excavaciones en los sitios indicados en los planos o por el interventor, hasta alcanzar los niveles y las cotas consignadas en los planos de construcción. El área a excavar deberá ser definida conjuntamente con el interventor.

Cuando las excavaciones presenten por cualquier circunstancia riesgo de derrumbarse, se deberá proceder a colocar, a medida que avance la excavación, un entibado que garantice la seguridad de los obreros que trabajen dentro de las estas, no se reconocerán valores adicionales por esta actividad.

Durante la realización de los diferentes trabajos, la excavación deberá estar completamente seca. En caso de que algunas aguas estén presentes en la excavación, esta podrá ensancharse, previa autorización del interventor, para conducir el agua por un costado de la misma. Igualmente se pueden usar bombas sumergibles, pozos puntuales (well points), para remover y controlar el agua de la excavación mientras se ejecutan los trabajos.

De todas maneras cualquier sistema que se utilice para mantener las paredes de la excavación estable y la zanja seca no tendrá pago aparte, y deberá ser el que tenga menor costo y mayor rapidez en su ejecución.

Todos los equipos que vayan a ser utilizados en las excavaciones deberán tener la aprobación de la interventoria. 

El material de excavación que no se utilice en los llenos, deberá retirarse de la Obra a los sitios establecidos por las autoridades y en caso de aprobarse que se deje en la obra, la interventoria indicará en qué sitio deben ser colocados.

Los siguientes trabajos se encuentran incluidos dentro del Ítem Excavación:

a) Suministro y colocación de señales de seguridad.

b) Suministro de equipos, herramientas, y mano de obra necesarias para la extracción

de los materiales excavados.

c) Suministro y uso de explosivos si fuere necesario.

d) Tomar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad de los taludes de las

excavaciones y explanaciones.

e) Localizar previamente las redes de servicio subterráneas existentes y ejecutar toda

las obras que sean necesarias para mantener en servicio las mismas.

f) El ejecutar de tal modo los trabajos que no se causen derrumbes ni daños en

estructuras, vías y propiedades situadas en la zona.

g) Reparación de daños causados en la obra a terceros, por causas imputables al

contratista a juicio de la interventoría.

Las sobre-excavaciones no autorizadas por la interventoría no le serán reconocidas al

contratista, como tampoco la ejecución de los rellenos respectivos.

El proponente debe tener en cuenta en su análisis de precio unitario en éste ítem, la

excavación superficial con el afirmado existente. El precio indicado cubre las excavaciones entre 0 y 2 metros de altura en cualquier clase de terreno.

Medida y Pago

La unidad de medida y pago será el metro cúbico (M3) sin tener en cuenta sobreexcavaciones, de excavación y relleno. En los análisis de precios se deben tener en cuenta mano de obra, herramientas, equipos, transporte, retiro del material sobrante al botadero.

Además de todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

LLENO CON MATERIAL DEL SITIO 

Se refiere a los llenos con material selecto de la excavación extraído del área o zona de los trabajos. El Contratista está en la obligación de seleccionar, cargar, transportar, almacenar, proteger, colocar y compactar los materiales aptos para llenos, que se obtengan como resultado de las excavaciones.

Estos materiales son propiedad de EMPOCALDAS y el Contratista deberá emplearlos para las actividades previstas en la obra.

Si se va a utilizar el material selecto de excavación para la realización de los llenos, EL

CONTRATISTA deberá suministrar los resultados de ensayos de laboratorio correspondientes a la densidad seca máxima, humedad óptima y CBR.

Su utilización estará sujeta a que los valores estén dentro de los rangos exigidos en esta

norma. Los llenos con material selecto de la excavación al ser compactados deben tener una densidad seca mayor o igual que el 95 % de la densidad seca máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. En el formulario de cantidades de obra no se discriminará si el trabajo debe efectuarse por métodos manuales o mecánicos, por lo tanto, tampoco se hará discriminación en la medida y pago.

Medida y Pago

La medida de los llenos compactados se hará por metro cúbico (M3), con base en el volumen medido del material ya colocado y compactado hasta las líneas, pendientes y dimensiones mostradas en los planos o indicadas por la Interventoría.

Su pago se efectuará dependiendo del tipo de lleno y de la procedencia del material, de

acuerdo con lo establecido en el formulario de cantidades de obra y a los precios

contemplados en el contrato.

Las excavaciones necesarias para retirar los materiales inadecuados deberán ser previamente autorizadas por el Interventor, y se ejecutarán y pagarán de acuerdo con la norma NEGC 201.

No se pagarán los llenos originados en sobreexcavaciones o en reparaciones de las zonas afectadas por los trabajos inadecuados del Contratista o en llenos que se hayan derrumbado por una deficiente colocación, conformación, compactación o por una deficiente protección del talud.
El costo de los ensayos de proctor modificado, humedad óptima, densidad y demás ensayos requeridos para evaluar la calidad del material a utilizarse, debe incluirse en el precio unitario de este ítem.

4. REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

GENERALIDADES

Las estructuras de concreto se construirán en todo de acuerdo con los planos estructurales. El concreto consistirá en una mezcla de cemento PORTLAND, agua,

agregado fino, agregado grueso y aditivos, combinados en las debidas proporciones para

obtener las características estipuladas en las especificaciones o las indicadas en los planos de construcción.

El concreto deberá ser elaborado con materiales de tal manera que se dé cumplimiento al

capítulo C3 "materiales" de las NSR-98.

La interventoría podrá ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para

comprobar que los materiales se ajustan a las especificaciones.

CEMENTO

El cemento será cemento Portland de una marca aprobada por la interventoría. Solo se

permitirá una marca de cemento para cada estructura. El cemento no podrá utilizarse si

ha sufrido principios de hidratación. El cemento que tenga más de 20 días solo podrá ser

utilizado previa aprobación de la interventoría. El cemento en sacos deberá almacenarse

en una edificación aprobada por el interventor y en arrumes de no más de 1O sacos de

altura.

AGREGADO GRUESO

Consistirá en grava o piedra triturada y/o clasificada, debe ser bien gradado, su desgaste

debe cumplir con las normas ICONTEC 93 y 98, no deberá ser superior al 35%. Además,

debe cumplir con las normas ICONTEC 174 "especificaciones de los agregados para

concretos." Tamaño máximo 16 mm (5/8”).

AGREGADO FINO

El agregado fino consistirá en arena. Su gradación deberá ser uniforme. Las muestras

preparadas con el agregado fino deberán tener no menos de 99% de la resistencia a la

tensión y la compresión obtenida con mortero de las mismas proporciones y consistencia

fabricado con el mismo cemento y arena estándar de Ottawa a los 7 y 28 días. En las

arenas se deberá cumplir las normas ICONTEC 174 "Especificaciones de los agregados

para concreto".

AGUA

Deberá ser fresca, limpia, exenta de cantidades perjudiciales de ácidos, álcalis, limos,

materia orgánica y otras impurezas.

ADITIVOS

Aditivos para concreto: superfluidificantes, puentes de adherencia, anclajes, desencofrantes, impermeabilizantes, recubrimientos.

ENSAYOS DE MATERIALES

La interventoría podrá ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para

comprobar que los materiales se ajustan a las especificaciones anotadas. Asentamiento de 16-20 cm.

DOSIFICACIÓN

La dosificación de los materiales para el mezclado se hará siempre "AL PESO" con básculas aptas para tal fin, las cuales deben calibrarse periódicamente por personal especializado.

Las carretas utilizadas para transportar el material a la mezcladora, (arena y gravilla),deben utilizarse única y exclusivamente para este oficio con el fin de no presentar diferencias en las taras especificadas de estos equipos. El contratista, previa aprobación

de los materiales deberá presentar diseños de mezclas y deberá cumplir todos los requerimientos tales como durabilidad, manejabilidad, densidad y resistencia. Además,

debe cumplir con las exigencias de calidad del concreto de las NSR-98. Esto no exime al

contratista de la responsabilidad de la calidad del concreto en la obra. 

Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se autorizara la fabricación del Concreto a

mano, pues esta actividad será exclusivamente realizada por medio de maquinaria

mecánica (concretadora, camión mezclador, etc.).

PRUEBAS

Durante las operaciones de disposición del concreto deberán efectuarse pruebas de

asentamiento y probetas para ensayos de resistencia, de acuerdo a las normas CI 43 39

de ASTM y norma ICONTEC 454, o lo establecido por el diseñador y anotado en planos. La evaluación y aceptación de la resistencia del concreto se ceñirá al capítulo C-4 Calidad del concreto del NSR-98 y la frecuencia de la toma de muestras para ensayo la fijará el

interventor.

Los cilindros de prueba se curarán y almacenarán según la designación C-31-69 de ASTM o con las normas ICONTEC 55O e ICONTEC 675.

FORMALETAS Y CIMBRAS

El material que se use en la elaboración de formaletas para las estructuras de concreto a

la vista deberá ser de primera calidad y dar un acabado completamente uniforme, deberá

estar exento de combas, abultamientos, ser sano y de espesor uniforme.

No se aceptará el uso de esterilla de guadua para superficies en contacto con el concreto.

La madera sin cepillar de no más de 20 cm. de ancho de bordes sanos y rectangulares, podrá usarse para respaldar superficies que no hayan de quedar a la vista. El material de las formaletas se podrá usar nuevamente, siempre y cuando se haya limpiado cuidadosamente y no presente abultamientos, combaduras y desperfectos que alteren el acabado final del concreto.

Todas las formaletas y cimbras se diseñaran para soportar con seguridad la carga muerta

y viva impuesta. La cimbra que se usa para soportar la formaleta se deberá apoyar en

durmientes (teleras sobre tierra y cuartones sobre las losas vaciadas) se construirá de tal

forma que no ocurran asentamientos apreciables ni deformación de las formaletas durante

y después del vaciado.

Las formaletas deben tener y respetar la forma, trazo y dimensiones del concreto que

aparezcan en los planos y se mantendrán bien aseguradas en su sitio. 

Antes de colocar el concreto, las formaletas deben estar limpias, impregnadas de con alguna sustancia que lubrique la formaleta (no se acepta aceite quemado) y no dañe ni

manche el concreto.

Las formaletas deberán permanecer en su sitio hasta que el concreto haya fraguado lo

suficiente y así evitar deformaciones de la estructura y daños del concreto.

Las formaletas no podrán retirarse sin la previa autorización escrita del interventor, pero

tal aprobación no exime al contratista de responsabilidad con respecto a la seguridad de la obra. Los soportes se removerán de manera que el concreto vaya tomando los esfuerzos debidos a su peso propio en forma gradual y uniforme.

La tolerancia en la construcción de la formaleta deberá estar de acuerdo con el manual

ACI-247 sobre las formaletas para concreto solo se podrán desencofrar cuando tengan un

7O% de la resistencia de diseño. Las columnas deberán permanecer encofradas por lo

menos 24 horas después de finalizar el vaciado.
CONCRETO PARA SOLADO e=0.05m

Se trata de la ejecución de morteros para solados limpieza o como base para disposición

de concretos estructurales. Se dosificará con una proporción mínima de 1:4 y se dispondrá con espesores mínimo de 0.05cm.

Medida y Pago

La unidad de medida será (M3), y se pagará de acuerdo con el precio unitario consignado

en el contrato. Cualquier sobre espesor correrá por cuenta del contratista a no ser que lo

haya autorizado el interventor.

CONCRETO NUEVO ZAPATAS 3500 PSI

Consiste esta actividad en la construcción de zapatas de concreto con resistencia a la

compresión de 3500 PSI, indicada en los planos o por la interventoría.

Las Zapatas se construirán en los sitios y con las dimensiones que se muestran en los

planos estructurales; para su fundición se tendrán en cuenta todas las recomendaciones

que para concretos se enuncian en las presentes especificaciones. 

Medida y Pago

La unidad de medida será el metro cúbico (M3), medido en sitio y su precio será el

consignado en el formulario de precios. En su precio debe incluirse el costo del concreto,

aditivos, equipos, herramientas, mano de obra, todos los elementos y costos directos e

indirectos necesarios para la correcta terminación de la obra.

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 psi

Consiste esta actividad en la construcción de vigas de cimentación de concreto con resistencia a la compresión de 3000 psi, indicada en los planos o por la interventoría.

Las vigas se construirán en los sitios y con las dimensiones que se muestran en los planos estructurales; para su fundición se tendrán en cuenta todas las recomendaciones que para concretos se enuncian en las presentes especificaciones.

El proceso de vaciado de las vigas de cimentación deberá garantizar la disposición de formaleta y en ningún caso se admitirá su construcción directamente sobre la brecha.

Medida y Pago

La unidad de medida será el metro cúbico (M3), medido en sitio y su precio será el consignado en el formulario de precios. En su precio debe incluirse el costo del concreto,

aditivos, formaleta, equipos, herramientas, mano de obra, andamio, todos los elementos y

costos directos e indirectos necesarios para la correcta terminación de la obra.

CONCRETO PARA VIGAS Y COLUMNAS 3000 psi

Consiste esta actividad en la construcción de vigas y columnas de concreto con resistencia a la compresión de 3000 psi, indicada en los planos o por la interventoría.

Las vigas y columnas se construirán en los sitios y con las dimensiones que se muestran

en los planos estructurales; para su fundición se tendrán en cuenta todas las recomendaciones que para concretos se enuncian en las presentes especificaciones.

Medida y Pago

La unidad de medida será el metro cúbico (M3), medido en sitio y su precio será el

consignado en el formulario de precios. En su precio debe incluirse el costo del concreto,

aditivos, formaleta, equipos, herramientas, mano de obra, andamio, todos los elementos y

costos directos e indirectos necesarios para la correcta terminación de la obra.

ACERO DE ALTA RESISTENCIA fy= 420 MPa

FIGURADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO

Consiste esta especificación al trabajo que se requiere para el suministro y colocación del

acero y a la ejecución de las operaciones de corte, doblado, colocación y amarre de las

varillas de refuerzo en las estructuras de concreto.

El acero corrugado debe cumplir las normas NTC 2289, NTC 248 y en esta norma debe

cumplir los requisitos que fija el NSR-98 en el parágrafo C.3.5.3.2, C.21.5.2, además debe

ceñirse a lo establecido en el titulo C-3 del NSR-98. NO SE PERMITIRÁ LA UTILIZACIÓN DE ACEROS IMPORTADOS.

Para el caso de la utilización de acero de 3/8”, esté deberá ser de alta resistencia es decir

Fy= 60000 psi, no se permitirá la utilización de otra resistencia a la fluencia.

El acero debe cumplir con las normas dadas en la sección C-3 del NSR-98. Las varillas se

deberán doblar en frío, no se permitirán doblar las varillas salientes del concreto ya

colocado.

El doblado del acero de refuerzo debe hacerse de acuerdo con los radios de curvatura

establecidos por el gancho estándar y las longitudes indicadas en el Titulo C-3 del NSR-98.

Todos los ganchos, en el momento de la disposición del concreto deben estar libres de

grasa, barro, aceite, u otras substancias que impidan la buena adherencia del concreto

con el acero.

El doblaje de las varillas deberá estar ceñido a las especificaciones del fabricante y del

NRS-98 en cuanto a radios mínimos.

En el acero de alta resistencia no se permitirá enderezar los doblajes ya ejecutados.

El acero debe colocarse de tal forma que quede separado de las formaletas y que durante la colocación del concreto no se mueva. Todos los empalmes se efectuarán de acuerdo con los detalles de los planos, o en su defecto de acuerdo al reglamento ACI 318-71, NRS-98 o de la NORMA ICONTEC respectiva. Las soldaduras solo se ejecutarán en casos muy especiales con la aprobación previa del Ingeniero estructural o del Interventor y según especificaciones AWS 12-1.

El interventor podrá ordenar pruebas de peso, resistencia y doblado cuando lo juzgue

necesario. Los costos que estos ensayos ocasionen correrán por cuenta del contratista. 

Las normas que tratan los procedimientos de laboratorio son la norma NTC 1, NTC 2, NTC 3353 y ASTM A 37O.

Medida y Pago

La medida de acero de refuerzo será el peso en kilogramos (Kg) que resulte de multiplicar

la longitud de los aceros efectivamente colocados, de acuerdo a los planos por los pesos

teóricos unitarios siguientes:
VARILLA No.

DIAMETRO NOMINAL

PESO





    Pulgadas



Kg/m


2



  1/4



0.25


3



  3/8



0.56


4



  1/2



1.00


5



  5/8



1.55


6



  3/4



2.24


7



  7/8



3.04


8



    1



3.97

La medida de longitud debe incluir los ganchos y traslapos que muestren en los planos,

como refuerzos adicionales que sean ordenados por la interventoría, pero no incluirá el

acero colocado en silletas u otros aditamentos para fijar el acero, ni tampoco el de los traslapos que no figuren en los planos aunque sean autorizados por el interventor. En su

costo se deben incluir el valor de los andamios, equipos, herramientas, alambre de amarrar, o soldadura, figurado manual o mecánico, mano de obra y en general todos los

demás costos directos e indirectos necesarios para la correcta terminación de la obra.

ANCLAJE EPOXICO 1/2”

Consiste esta actividad en la ejecución de perforaciones para anclar barras de diámetro

1/2” y la posterior disposición de una resina epóxica que garantice soportar esfuerzos mínimos de 1.25 fy, al estar adherido con el concreto endurecido y en interacción con los

diferentes elementos existentes.

Las perforaciones en el concreto endurecido se harán mediante equipo roto percutor. La

broca con que se perfore el hueco debe tener un octavo de pulgada (1/8”) más de

diámetro que el acero que se va a anclar.

La perforación deberá cumplir con la profundidad recomendada por el fabricante del

epóxico que será utilizado para el anclaje, el cual viene discriminado en las diferentes

tablas. La forma de utilizar el epóxico, será la recomendada por el fabricante.

Inmediatamente después se introduce la varilla en toda la profundidad y se dejará inmóvil

hasta que el pegante endurezca.

No se debe preparar más pegante del que pueda ser utilizado en un lapso de treinta (30)

minutos.

Medida y Pago

La unidad de medida y pago será la unidad (UN) de perforación y anclaje del acero efectivamente realizado y su precio será el consignado en el formulario de precios. En su

precio debe incluirse el costo del aditivo epóxico, equipos, herramientas, mano de obra,

andamio, todos los elementos y costos directos e indirectos necesarios para la correcta

terminación de la obra.

COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE f’c= 21 MPa INC. REF 0.12mX0.20m

Consiste en la construcción de elementos de concreto f’c= 21MPa, que servirán para confinar los muros de mampostería de acuerdo con las especificaciones estructurales. Los

elementos incluyen el acero de refuerzo, consistente en 4 barras No.4 longitudinales, estribos No. 2 fy= 420 MPa @15, deberá incluirse además el anclaje del refuerzo si es

necesario.

La construcción de estos elementos deberá hacerse siguiendo en un todo las recomendaciones que para concretos se dan en estas especificaciones.

Medida y Pago

La unidad de medida y pago será el metro lineal (ML) medido en sitio y efectivamente

ejecutado. En los análisis se deberá tener en cuenta los materiales para formaleta y

concreto, acero de refuerzo, la mano de obra, la herramienta, el equipo y el transporte, 

además de todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de

los trabajos.

DILATACIÓN EN ICOPOR O SIMILAR

Se utilizarán dilataciones en juntas entre nuevas columnas de amarre con icopor. Deberá

utilizarse en los sitios indicados por el interventor, su utilización estará en un todo, sujeta

a las recomendaciones del fabricante del producto.

Medida Y Pago

La junta de dilatación se medirá por metro lineal Su pago será el resultado de liquidar la

cantidad total de metro lineal de junta de dilatación instalada y medida, al precio unitario

estipulado en el contrato. Dicho precio incluirá el suministro de la totalidad de los materiales indicados en el detalle de la junta, colocación, desperdicios, mano de obra y los demás costos imputables a dicha actividad.

SELLADO DE JUNTAS CON SIKA FLEX CONSTRUCTION O SIMILAR

Es una masilla de sellado monocomponente, a base de poliuretano para la aplicación en

interiores y exteriores, que cura con la humedad ambiental. Es adecuada para el sellado

de juntas en elementos de construcción tales como juntas de unión (alrededor de ventanas y puertas, fachadas, revestimientos metálicos, elementos de concreto) así como

para juntas en madera, estructuras metálicas, ladrillos y PVC.

Deberá utilizarse en los sitios indicados por el interventor, su utilización estará en un todo,

sujeta a las recomendaciones del fabricante del producto.

Medida y Pago

La unidad de medida y pago será el de Unidad (UN) de producto realmente utilizado y

aprobado por la interventoría. En su precio debe incluirse el costo del material, equipos,

herramientas, mano de obra, y todos los elementos y costos directos e indirectos

necesarios para la correcta terminación de la obra.

FONDO DE JUNTA CON SIKAROD O SIMILAR

Es un rollo de espuma continuo, compuesto de una piel exterior no absorbente y una red

interior de celda abierta y de celda cerrada. Es ideal para aplicaciones en múltiples tipos de juntas ya sea de expansión o contracción, como base de apoyo antes de la aplicación

de masillas sellantes aplicadas en frío y permitiendo respetar el factor forma especificado

de las masillas y sellos en las juntas de: Ventanería, puertas, fachadas, sistema de páneles pisos, pavimentos etc. Deberá utilizarse en los sitios indicados por el interventor, su utilización estará en un todo, sujeta a las recomendaciones del fabricante del producto.

Medida y Pago

La unidad de medida y pago será el de Metro (M) de producto realmente utilizado y aprobado por la interventoría. En su precio debe incluirse el costo del material, equipos,

herramientas, mano de obra, y todos los elementos y costos directos e indirectos

necesarios para la correcta terminación de la obra.
RECALCE EN FIBRA DE CARBONO TIPO SIKAWRAP O SIMILARES

Suministro e instalación de tejido de fibra de carbono, tipo SikaWrap 300C o equivalente,

para reforzamiento de elementos estructurales en concreto reforzado, sometido a cargas

de flexión y corte de acuerdo a lo señalado en los planos del proyecto de reforzamiento

estructural. Deberá utilizarse en los sitios indicados por el interventor, su utilización estará

en un todo, sujeta a las recomendaciones del fabricante del producto.

Medida y Pago

La unidad de medida y pago será el de Metro cuadrado (M2) de producto instalado sobre

la superficie de los elementos a reforzar. Utilizado y aprobado por la interventoría. En su

precio debe incluirse el costo del material, equipos, herramientas, mano de obra, y todos

los elementos y costos directos e indirectos necesarios para la correcta terminación de la

obra. 

5. PISOS

REPARACION Y/O SUSTITUCION DE BALDOSA

Este ítem se refiere al cambio, reparación y/o sustitución de baldosa, en los lugares que

estén deteriorados o que resulten de las actividades de demolición, los cuales serán

ejecutados con materiales de primera calidad.
El cambio de baldosas requiere mano de obra calificada.

Se deben de retirar de manera cuidadosa las baldosas deterioradas intentando no dañar las baldosas adyacentes a esta, se debe limpiar los residuos de pegante, se utilizará mortero de pega en proporción de 1:4, con un espesor de 3 cm. Si se requiere hacer cortes en la baldosa éstos se harán en las dimensiones necesarias y se colocarán en los lugares menos visibles, la forma de colocación recomendada es partir siempre el centro del espacio, para despejar los ajustes contra los muros, los cuales serán cubiertos posteriormente con el zócalo o guardaescoba, se debe constatar la nivelación con ayuda del nivel de mano y la regla, en sentidos transversal, longitudinal y diagonal. En el caso de patios, cocinas, garajes u otras áreas que lleven desagües de piso, constatar las pendientes exigidas en toda el área y corregir los encharques observados.

Evitar el tránsito sobre las baldosas recién colocadas.

Es conveniente realizar periódicamente algunos ensayos de resistencia a la compresión, a la abrasión y a la humedad de los diferentes lotes de material recibido, para constatar su

calidad.

El ajuste de cada baldosa debe hacerse con un mínimo de movimientos para asegurar el

contacto de toda la superficie con el mortero de pega.

Una vez endurecidos el mortero de pega y la lechada, se debe constatar que no hayan

quedado baldosas flojas o insuficientemente apoyadas. Este chequeo se hace golpeándolas ligeramente. Una baldosa bien pegada produce un sonido seco y sordo al golpearla con el mango del palustre o del martillo.

Antes de efectuar la lechada, la pulida y la repulida de las baldosas, deben cubrirse los

desagües para impedir que penetre en ellos la lechada de cemento y la rebaba o residuo de la pulida.

Durante la labor de pulida es conveniente proteger con polietileno u otro material a una

altura de 80 cm. aproximadamente, las paredes, puertas, vidrieras, zócalos, etc.

Se debe de realizar el sellamiento y pulida de las áreas donde se realizan las reparaciones y cambios de baldosas.

El contratista deberá considerar los posibles inconvenientes en el suministro del material,

por lo tanto solicitará el acabado de piso con el tiempo suficiente y en la cantidad necesaria evitando así demoras en la obra y diferencias en el color del material. La Interventoría no aceptará bajo ninguna circunstancia el cambio de proveedor del material después de haber sido colocado alguna parte de él.

El piso se protegerá adecuadamente para garantizar su conservación durante el tiempo de construcción de la obra.

Medida y Pago

La medida será el número de metros cuadrados (M2) ejecutados. Su costo incluye

suministro, transporte, descargue de material, herramientas, mano de obra y demás

materiales, elementos u operaciones para su correcta instalación. El pago será según lo

estipulado en el contrato.

6. MAMPOSTERIA Y MUROS

GENERALIDADES

MORTERO TIPO 1

Consiste en la fabricación y aplicación de un mortero de cemento al que se adicionará ¼

parte de cal hidratada por volumen, con una resistencia final de 125 kg/cm2, o mínimo

(cemento: cal: arena) 1: 0.25: 3 al volumen. Para la fabricación del mortero se utilizará la

mínima cantidad de agua posible. El agregado fino debe pasar por la malla No. 16 y cumplir con las normas ICONTEC 107, 127 y 174. Debe colocarse sobre una superficie,

limpia húmeda y una vez dispuesto debe permanecer húmedos los primeros 7 días.

Deben cumplir también, con el Titulo D del NSR-10.

REVOQUE LISO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 1:3

REVOQUE BAJO PLACA 1:3 LISO

Consiste en la colocación de un mortero tipo 1, en los sitios indicados en los planos o

donde lo solicite la interventoria.

Para el revoque se debe utilizar mortero 1:3. Deberá aplicarse sobre una superficie limpia

húmeda y una vez colocados deben permanecer húmedos los primeros 7 días, con el fin

de obtener un correcto fraguado.

Dentro de este ítem se contemplan los revoques a construir en cualquier lugar, dimensión,

altura y longitud. El espesor mínimo del revoque será de 0.025 m. Los filos, juntas de dilatación y estrías deberán ser rigurosamente rectos y plomados y deberá incluirse su

costo de fabricación en este ítem.

Medida y Pago

La unidad de medida será el metro cuadrado (M2) medido en sitio y realmente ejecutado,

por lo tanto no se tendrán en cuenta las luces ni los vanos para ventanas y puertas. En el

precio deben tenerse en cuenta los costos de mortero, filos, corta goteras, dilataciones,

andamios, herramientas, curado, mano de obra y demás costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

7. PINTURA

ESTUCO Y PINTURA VINILO MUROS Y CIELOS

Consiste en los trabajos de aplicación de pintura de vinilo tipo VINILTEX de Pintuco o similar, sobre superficies de muros, los colores se definirán en obra por parte de la Interventoria. 

El trabajo comprende estuco, que deberá aplicarse sobre superficies secas por medio de

llana metálica en 2 capas perfectamente talladas, cuidando de no dejar huellas. Una vez

terminado el estuco se debe lijar y aplicar una mano de pintura de primera calidad color

blanco, tipo viniltex de Pintuco. Luego se debe resanar con yeso, desparchar, lijar, detallar, limpiar y aplicar las manos de pintura de vinilo tipo viniltex de Pintuco necesarias hasta obtener un acabado totalmente limpio, pulido y uniforme. La última capa o mano de pintura se aplicará con rodillo.

Hacen parte integral de este ítem el acabado de filos y dilataciones.

Previa a la iniciación de las labores el Contratista presentará carta de colores, para escoger los colores a utilizar, los cuales pueden ser los originales de carta o combinación de éstos, en una misma pared pueden existir áreas de colores diferentes.

Cuando se esté dando acabado a las paredes y pueda existir el riesgo de untar con pintura o cualquier otra sustancia elementos que estén cerca de las paredes, estos se deberán proteger con cinta de enmascarar como por ejemplo guarda escobas, puertas, vidrios, marcos, etc.

Medida y Pago

La unidad de medida será el metro cuadrado (M2) medido en sitio, de superficies netas

ejecutadas según estas especificaciones. Para la medida y pago no influyen el sitio de

colocación, el color, ni el área. En su precio deben estar incluidos todos los costos de

materiales, resanes, estuco, yeso, cemento, lija, pinturas, filos, dilataciones, corta goteras,

herramientas, equipo, andamios, muestras, elementos de seguridad industrial, mano de obra y en general todo costo directo e indirecto necesario para la correcta ejecución de los

trabajos.

8. ADECUACIONES

MONTAJE DE MARCOS Y PUERTAS EXISTENTES

Consiste en el montaje de los marcos y puertas existentes (como unidad) que deban ser

instalados luego de realizar el reforzamiento, indicados en los planos o por el interventor.

Medida y Pago

La unidad de medida y pago será la unidad (UN) medido en sitio y debidamente ejecutado. Se deberán tener en cuenta en este ítem los costos de herramienta, equipo,

mano de obra y demás costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución

de los trabajos.

MONTAJE DE VENTANAS EXISTENTES

Consiste en el montaje de las ventanas existentes que deban ser instalados luego de

realizar el reforzamiento, indicados en los planos o por el interventor.

Medida y Pago

La unidad de medida y pago será el metro cuadrado (M2) medido en sitio y debidamente

ejecutado. Se deberán tener en cuenta en este ítem los costos de herramienta, equipo, mano de obra y demás costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución

de los trabajos.

RE-INSTALACIÓN CUBIERTA

Consiste en la re-instalación de la cubierta siguiendo los planos y las recomendaciones de

la interventoría. 

Medida y Pago

La unidad de medida y pago será por metro cuadrado (M2) Se deberán tener en cuenta

en este ítem los costos de herramienta, equipo, mano de obra y demás costos directos e

indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

9. ENTREGA Y ASEO FINAL

LIMPIEZA Y ASEO FINAL

Durante la construcción las obras deberán permanecer libres de escombros, residuos de materiales, maderas, etc. También, se deberá ejercer una limpieza metódica durante el transcurso de la construcción de los elementos instalados, tales como marcos, puertas, piso, vidrios, enchapes, muros pintados, etc.

Para la entrega de la obra el contratista deberá dejarla completamente limpia de residuos,

escombros, materiales de construcción, etc. Estos materiales deben retirarse de las instalaciones de la Obra a un sitio de botadero previamente aprobado por la Autoridad

Municipal competente.

Medida y Pago

La unidad de medida y pago será el global (GL). En su costo se deberá tener en cuenta el

costo del equipo y herramienta, elementos de aseo, botada de escombros, mano de obra y en general todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta terminación de la obra.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE LAS EDIFICACIONES PERTENECIENTES AL GRUPO IV

De acuerdo con el grupo de uso IV, se define como superior el grado de desempeño de

los elementos no estructurales. El diseño de estos elementos deberá ser llevado a cabo

por cada uno de los diseñadores de los elementos arquitectónicos, hidráulicos, eléctricos y mecánicos, siguiendo los requisitos del capítulo A-9 de la NSR-98.

Los diseños particulares de sistemas de elementos no estructurales son responsabilidad de cada uno de los fabricantes.

Al considerar los elementos no estructurales se debe asumir una de las siguientes

estrategias:

· Separarlos de la estructura: bajo esta consideración los elementos no estructurales

se aíslan lateralmente de la estructura dejando una separación suficiente para que la estructura al deformarse como consecuencia del sismo no los afecte adversamente. Los elementos no estructurales se apoyan en su parte inferior sobre la estructura, o se cuelgan de ella; por lo tanto deben ser capaces de resistir por si mismos las fuerzas inerciales que les impone el sismo, y sus anclajes a la estructura deben ser capaces de resistir y transferir a la estructura estas fuerzas inducidas por el sismo. Además la separación de la estructura de la edificación debe ser lo suficientemente amplia para garantizar que no entre en contacto, para los desplazamientos impuestos por el sismo de diseño.

· Disponer elementos que admitan las deformaciones de la estructura: En este tipo

de diseño se disponen elementos no estructurales que tocan la estructura y que por lo tanto deben ser lo suficientemente flexibles para poder resistir las deformaciones que la estructura les impone sin sufrir daño mayor que el que admite el grado de desempeño prefijado para los elementos no estructurales de la edificación. En este tipo de diseño debe haber una coordinación con el Ingeniero Estructural, con el fin de que éste tome en cuenta el potencial nocivo sobre la estructura que pueda tener la interacción entre elementos estructurales y no estructurales.

El comportamiento sísmico de los elementos no estructurales representa un peligro especialmente grave para la vida y en otros casos pueden llevar a la falla de elementos

estructurales críticos, como pueden ser las columnas. Dentro de estos elementos se encuentran, entre otros, los siguientes:

Muros de fachada: las fachadas deben diseñarse y construirse para que sus componentes

no se disgreguen como consecuencia del sismo, y además el conjunto amarrarse adecuadamente a la estructura con el fin de que no exista posibilidad de que caigan poniendo en peligro a los transeúntes al nivel de calzada.

Muros interiores: Deben tenerse precauciones para evitar el vuelco de los muros interiores

y particiones.

Cielo Rasos: el desprendimiento y caída de los cielos rasos representa un peligro grave

para los transeúntes.

Enchapes de fachada: el desprendimiento y caída de los enchapes de fachada representa

un peligro grave para los transeúntes.

Áticos, parapetos y antepechos: existe el mismo peligro potencial que presentan los muros de fachada. Cuando la cubierta de la edificación esté compuesta por tejas o elementos frágiles debe considerarse en el diseño la posibilidad de que el parapeto falle hacia adentro, cayendo sobre la cubierta, produciendo su falla y poniendo en peligro a los

habitantes del último piso.
Vidrios: la rotura de los vidrios generada por la deformación del marco de la ventana

representa un peligro para las personas que estén dentro o fuera de la edificación. Debe

tenerse precauciones para dejar holguras suficientes dentro del montaje del vidrio o de la

ventanería para evitar su rotura. La colocación de películas protectoras, vidrios templados

y vidrios tripliados son otras alternativas para evitar el peligro asociado con la rotura del

vidrio.

Paneles prefabricados de fachada: cuando se utilicen paneles prefabricados de fachada,

deben dejarse holguras suficientes que permitan la deformación de la estructura sin afectar el panel. Además el panel debe estar adecuadamente adherido al sistema estructural de resistencia sísmica, para evitar su desprendimiento.

Columnas cortas o columnas cautivas: ciertos tipos de interacción entre los elementos no

estructurales y la estructura de la edificación deben evitarse a toda costa. Dentro de este

tipo de interacción se encuentra el caso de las “columnas cortas” o “columnas cautivas” en las cuales la columna esta restringida en su desplazamiento lateral por un muro no estructural que no llega hasta la losa de entrepiso en su parte superior. En este caso el

muro debe separarse de la columna, o ser llevado hasta la losa de entrepiso en su parte

superior, si se deja adherido a la columna.

Adicionalmente a las anteriores consideraciones es importante que la Central Hidroeléctrica de Caldas a través de los operadores o administradores de cada una de las

subestaciones y localidades realice un plan de revisión de los sistemas de aseguramiento

de todos aquellos elementos considerados como no estructurales:

Muros de cubierta, antepechos, aleros

Material almacenado

Tanques de almacenamiento 

Sistemas de aire acondicionado y de ventilación

Estanterías

Líneas vitales

Sistemas de iluminación: lámparas, luminarias entre otros

Marquesinas, tejas, cubiertas, canales

Ventanales

Enchapes

Parapetos

Cornisas

Ornamentación, inmobiliario, decoración

Apéndices

Chimeneas

Equipo mecánico y eléctrico

Tuberías

Ductos

Material Peligroso

Elevadores

Corredores de evacuación

Fachadas

Anclajes de puertas industriales o de bodegas

Sistemas de puentes grúa

Barandas, pasamanos

Diferentes tipos de gabinetes y tableros

Recipientes

Sistemas de evacuación 

Todas las labores que desarrolle el Contratista en la ejecución de las obras  deberán estar dentro de normas y procedimientos que garanticen la seguridad de su personal, del personal del interventor, del personal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y de todas las demás personas autorizadas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P para transitar dentro del área de las obras.

El Contratista deberá suministrar a su personal cascos, guantes, anteojos, calzado adecuado y cualesquiera otros elementos necesarios para su seguridad, mantendrá en la obra elementos de primeros auxilios, y cumplirá todas las normas referentes a la seguridad laboral que contempla la Ley Colombiana.

Las Especificaciones Técnicas que forman parte integral de estos pliegos de condiciones no constituyen un manual de construcción, y en ellas se concede mayor importancia a las características, requisitos y calidad de la obra terminada, que a la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados, puesto que se supone que el oferente bien conoce las prácticas correctas y aceptables de construcción.

Las características técnicas que exigen las obras objeto de la presente INVITACION están contempladas en el formulario de precios y en el Departamento de Planeación y Proyectos de EMPOCALDAS S.A E.S.P,  por lo tanto el proponente seleccionado dentro de este proceso deberá acogerse a dichas especificaciones.

Cualquier duda sobre la interpretación o aclaración de ellas, será resuelta en su momento oportuno por EMPOCALDAS S.A. E.S.P 

(Original Firmado)
JUAN PABLO ALZATE ORTEGA
Gerente 

EMPOCALDAS S.A E.S.P

AMGG    SHLP
ANEXOS

ANEXO No. 01

TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

La probabilidad de ocurrencia será medida de acuerdo a la siguiente tabla:


[image: image3.emf]NIVEL

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA

1 REMOTO

2 OCASIONAL

3 FRECUENTE

4 MUY FRECUENTE

El número de eventos con probabilidad de 

ocurrencia se estima mayor al 10% 



TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

DESCRIPCION

El número de eventos con probabilidad de 

ocurrencia es menor del 1% 

El número de eventos con probabilidad de 

ocurrencia se estima entre el  1% y el 5% 

El número de eventos con probabilidad de 

ocurrencia se estima entre el 5,1% y el 10% 


Entre otros los riesgos previsibles que deberá asumir el contratista y/o EMPOCALDAS S.A. E.S.P., son los siguientes:

[image: image4.emf]CLASE

TIPIFICACION DEL 

RIESGO

DESCRIPCION CONTRATISTA EMPOCALDAS S.A. E.S.P

NIVEL DE 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA

No firma del contrato 

por parte del oferente 

y/o contratista

X 2

Demora en la inciación 

del contrato por falta de 

interventoría

X 1

Demora en la iniciación 

del contrato por retardo 

en la legalización

X 2

Incumplimiento del 

contrato por parte del 

contratista

X 2

Demora en la radicación 

oportuna por parte del 

contratista de las actas 

(correctamente 

diligenciadas y 

firmadas)

X 2

Suspensiones del 

contrato por fuerza 

mayor

X 2

Cambios normativos y/o 

tributarios

X 2

Errores que hayan 

quedado en el los 

pliegos de condiciones, 

precios, unidades, 

cantidades , 

especificaciones 

técnicas, descripción de 

la necesidad, estudios 

previos, anexos 

técnicos, publicados por 

la entidad

X 2

Prorrogas del contrato X 2

No realizar por parte del 

contratista el programa 

de salud ocupacional 

y/o las afiliaciones de 

los trabajadores a la 

seguridad social 

X 2

Modificaciones de 

algunas de las obras a 

ejecutar en el contrato 

y/o modificaciones de 

algunas cantidades de 

obra en el contrato

X 2

Ocurrencia de mayores 

impresvistos de los 

presupuestados pro el 

contratista

X 2

Permiso de disposicion 

de escombros o 

residuos solidos

X 2

TECNICOS Y/O 

OPERATIVOS Y/O 

DE EJECUCIÓN

El contratista deberá verificar antes 

de proponer, con la alcaldía el sitio de 

dispoción de los escombros.

MATRIZ DE RIESGOS

Se procede a la aplicación de la póliza 

de seriedad de la oferta

Realizar la designación del 

interventor desde el momento en 

que se publica la invitación pública y 

realizar la notificación efectiva desde 

el momento en que se suscribe el 

contrato por las partes

JURIDICOS Y/O 

LEGALES Y/O 

DOCUMENTALES 

Y/O REGULATORIOS

Establecer en el cuerpo del contrato 

el termino máximo para proceder con 

la legalización y a su vez se 

establecen las multas que deberán 

hacerse efectivas ante el 

incumplimiento del mismo.

Establecer de manera clara y expresa 

las obligaciones para las partes en el 

cuerpo del contrato, así mismo 

establecer  las multas en caso de 

incumplimiento y solicitar al 

contratista la constitucón de la 

garantías correspondientes ante 

compañía de seguros para precaver 

los perjuicios derivados del 

incumplimiento imputables al 

contratista de las obligaciones 

emanadas del contrato   

Control y seguimiento oportuno  por 

parte del interventor designado para 

el contrato con el fin de verificar que 

la documentación se encuentre al día 

y completa y realización de los 

requerimientos a los contratistas para 

que se puedan radicar las actas y 

cuentas en oportunidad

ADMINISTRATIVOS

Riesgo que asume el contratista, 

deberá estar debidamente justificada 

para ambas partes

Si los imprevistos son mayores a los 

propuestos por el contratista, serán 

valorados por el interventor y se 

llevaran a discusion al comité de 

conciliacion. 

Riesgo no previsible. Ocurre en el 

evento en que el contratista deba 

tributar nuevos impuestos que varíen 

las condiciones inicialmente 

establecidas en el contrato. Riesgo 

que asume el contratista

Hace referencia a cualquier error que 

se pueda presentar en los archivos 

publicados en la web. Es un riesgo 

que asume la entidad. Anterior a la 

publicación se debe hacer un estudio 

minucioso de lo solicitado, así como 

también durante la publicación del 

proyecto de pliego de condiciones se 

reciben las observaciones 

correspondientes a las dudas, 

aclaraciones o correcciones por parte 

de los posibles proponentes y que 

debera la entidad responder de 

manera oportuna y de ser necesario 

corregir antes de publicar los pliegos 

de condiciones definitivos. 

Es un riesgo que asume la entidad 

cuando la causa es fuerza mayor y se 

toman las medidas pertinentes 

dependiendo la causa.

ASIGNACION DEL RIESGO

ELIMININACION O MITIGACION

ESTIMACION DEL RIESGO

Establecer de manera clara y expresa 

las obligaciones para el contratista en 

el cuerpo del contrato, entre ellas la 

obligación de afiliación al sistema de 

seguridad social,  así mismo se 

establecen  las multas en caso de 

incumplimiento y  se solicita al 

contratista la constitución de la 

garantías correspondientes ante 

compañía de seguros para precaver 

los perjuicios derivados del 

incumplimiento imputables al 

contratista de las obligaciones 

emanadas del contrato, incluido el 

amparo de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones. Así 

mismo el interventor deberá verificar 

antes y durante la ejecución del 

contrato las afiliaciones a la seguridad 

social del personal así como también 

el programa de salud ocupacional.   

Se debe hacer por parte del 

interventor una revisión detallada de 

los estudios previos y presupuestos 

antes del inicio de las obras. Al ser un 

riesgo que asume la entidad se 

tomará la desición de adicionar o 

prorrogar el contrato.


ANEXO NO. 02

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Manizales,  

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 

Carrera 23 Nro. 75-82

Manizales

REFERENCIA: Invitación No.________ de 2014
_______________________________________, obrando en nombre propio o como representante  legal de _______________________ presento  propuesta respecto de la Invitación No. _______ de 2014, de acuerdo con el contenido de  los  pliegos de condiciones, cuyas especificaciones declaro conocer y aceptar. 

Manifiesto(tamos) bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, que no me(nos) encuentro (encontramos) incurso en ninguna de las incompatibilidades, inhabilidades o prohibiciones de que tratan las leyes colombianas, al igual que no estoy reportado en el boletín de responsables fiscales,  no soy deudor moroso de ninguna entidad del Estado y he(mos) cumplido con el pago de aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado a la empresa que represento(tamos).

También manifiesto (amos) que soy (somos) el(los) único(s) interesado(s) en la propuesta que aquí presento (amos), que ninguna otra persona, tiene interés en ésta y  en  el contrato  que  se celebre y que no tengo conexión alguna con otro oferente.

El Valor total de la propuesta CON IVA es de $

El Valor total de la propuesta  SIN IVA es de $

Adjunto (amos) igualmente como parte de esta propuesta los documentos indicados en los pliegos de condiciones. 

Atentamente, 

(Firma) ____________________________________

Nombre completo Representante Legal   _______________________________

Dirección correspondencia __________________  

Nº de Fax: ______________

Celular: _____________________

ANEXO No. 03

Minuta contrato

	CONTRATO DE OBRA Nº
	

	MODALIDAD DE CONTRATACION
	INVITACION PUBLICA No.

	CONTRATANTE
	EMPOCALDAS S.A E.S.P.

	NIT
	890.803.239-9

	REPRESENTANTE LEGAL
	JUAN PABLO ALZATE ORTEGA

	CC
	75.085.058 DE MANIZALES

	OBJETO
	REFUERZO  ESTRUCTURAL DEL  EDIFICIO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAMANA, CALDAS.

	CONTRATISTA
	

	NIT
	

	REPRESENTANTE LEGAL
	

	C.C.
	

	MUNICIPIO
	SAMANA CALDAS

	COSTO DIRECTO
	

	ADMINISTRACION %
	$      

	IMPREVISTOS %
	$    

	UTILIDADES %
	$      

	IVA SOBRE UTILIDADES 16%
	$         

	VALOR TOTAL
	$    

	RECURSOS 
	PROPIOS

	SUPERVISION
	INGENIERO ZONA ORIENTE

	CDP
	480 DEL 28 DE AGOSTO DE 2014


Entre los suscritos a saber JUAN PABLO ALZATE ORTEGA, identificado con cédula de ciudadanía No.75.085.058 de Manizales, quien obra en nombre y representación de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura No. 1483 de Diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y Escritura No 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acuerdo N° 002 del 11 de enero de 2012 emanado de la Junta Directiva y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001  quien en el curso de este documento se denominará EMPOCALDAS S.A E.S.P de una parte y de otra parte _________, identificado con la cédula de ciudadanía No __________, obrando como Representante Legal de la empresa _________________ con Nit __________, quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con la Ley 80 de 1993  y que para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato de suministro, el cual se regirá por la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001,  Manual de Contratación de la Entidad,  principios que regulan la Función Pública (Art. 209 C.P.), Código Civil, Código de Comercio, y demás normas que adicionen, modifiquen y complementen, previas las siguientes consideraciones 1) Que según el análisis de conveniencia y oportunidad suscrito por el Jefe del Departamento de Planeación y Proyectos fechado del 19 de agosto de 2014 manifiesta que oobedeciendo a fallo de acción popular instaurada por la comunidad con radicación número 17001333100220090001500, documentos que reposan en secretaria general de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  y Luego de realizado el Estudio de Vulnerabilidad Sísmica de los  edificios de operación de la planta de tratamiento de agua potable y la planta de tratamiento de agua potable y del municipio de Samana, en el departamento Caldas, se encontró que dichas edificaciones no cumplen con decreto 33 de enero 9 de 1998 y a la ley 400 de 1997. 2) Que Por lo tanto requiere la realización de las obras para el refuerzo estructural, de acuerdo al estudio realizado por el Ingeniero ANDRES MARIN MARMOLEJO, por un valor de  $ $ 74.676.746  para la planta de tratamiento en el municipio de Samana, en las cuales se plantea un refuerzo total de la estructura, dando cumplimiento a cabalidad con la norma vigente y reforzando los edificios de operación de las plantas ampliando las secciones de las columnas y vigas, desde su cimentación, hasta la cubierta, aumentando el hierro por sección y mejorando su resistencia ante un sismo. 3) Que al realizar estas adecuaciones estructurales, se verán afectados los demás elementos de la planta como pisos, paredes, puertas y ventas, al igual que los baños, aparatos sanitarios y sistemas eléctricos, por esta razón la intervención será completa dando acabados a las paredes y pórticos con los colores institucionales de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, de acuerdo al diagnostico entregado por cada firma consultora en cada edificio en especial, 4) Que especialmente en la planta de tratamiento se realizara la complementación de la adecuación estética de la planta, ya que es un edificio que está expuesto totalmente a un clima de variedad y a una intemperie brusca, lo cual permite que agentes externos como la humedad, el viento, y lo cercana que se encuentra a una avenida principal nacional, el humo de los carros y las cenizas volátiles, afectan directamente los acabados de las fachadas y disminuye la vida útil de los terminados. 5) Que por esta razón se realizo una visita técnica por parte de funcionarios de EMPOCALDAS para determinar qué tipos de acabados y soluciones técnicas se deberán implementar para evitar daños tempranos y prolongar la vida útil de todos los acabados exteriores. 6) Que las obras de los reforzamientos deberán seguir al pie de la letra los diseños entregados por la firma consultora del diseño, y verificados por la interventoria, al igual que los acabados y demás detalles que puedan incidir en el cumplimiento del contrato. 7) Que los colores serán lo institucionales de la empresa, combinados entre sí como lo confirme el interventor resaltando las columnas y vigas de color azul mediterráneo y las paredes de blanco luna (grisáceo) como se identifica en la fachada principal de la sede principal de EMPOCALDAS Manizales. 8) Que para adelantar la presente contratación la Entidad ha decidido adoptar la modalidad de contratación denominada “INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS”, establecida en el Manual de Contratación e Interventoría de la Entidad (artículo 17), para la celebración de contratos a través de esta modalidad, esto es entre (100) y (800) SMLMV. 9). Que por lo anterior, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. procedió a través de la Resolución No. ____  del ____ de _____ de 2014, a dar apertura a la Invitación Pública No. ______ de 2014, la cual se publico en la página web de la Entidad. 10). Que el día ______ de ________ del presente año, fecha de cierre para la entrega de propuestas, se recepcionaron las propuestas de ______, en las cuales los valores económicos absolutos no superaron el presupuesto oficial inicialmente establecido para la presente contratación. 11). Que una vez analizadas las cotizaciones, los documentos presentados y resueltas las observaciones realizadas por las firmas proponentes, se encontró que la propuesta presentada por la firma ______, cumplía con el pleno de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones definitivos de la Invitación Pública No. ______de 2014, razón por la cual el día ____ de _____ de 2014, el Comité Evaluador recomendó se adjudicara a este proponente la citada invitación pública. 12). Que por lo anterior, a través de la Resolución No. _____ de _______ de 2014 se adjudicó al proponente _______________., la Invitación Pública No. ____ de 2014. 13). Que para atender el costo que represente la ejecución de la presente contratación, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. ha expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 480 de agosto 28 de 2014, bajo el rubro de apropiación presupuestal No. 2301010101 con denominación “Acueductos, redes, plantas y bocatomas”. 14). Que los anteriores argumentos y certificaciones justifican y dan validez al presente contrato, el cual se regirá por la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001, Código Civil, Código de Comercio, Manual de Contratación de la Entidad, principios generales que regulan la función pública (art. 209 C.P.), demás normas que adicionen, modifiquen o complementen y por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA- OBJETO: REFUERZO  ESTRUCTURAL DEL  EDIFICIO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAMANA, CALDAS.; trabajos que se describen a continuación: (SE ANEXA PROPUESTA ECONOMICO GANADORA) y de acuerdo a las especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P y a la propuesta presentada por el contratista, la cual forma parte integral del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA- OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a-Ejecutar correctamente las labores objeto del presente contrato, de acuerdo con su programación. b- Ejecutar la obra aplicando las especificaciones técnicas y constructivas descritas por la Empresa. c- Cumplir con todas las recomendaciones del interventor frente a la utilización de materiales y equipos. d- Entregar al interventor los ensayos solicitados con el fin de garantizar la obra. e- Entregar la documentación solicitada por el interventor en un tiempo adecuado. f-Emplear personal idóneo en dichas labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa. g- Supervisar el trabajo del personal. h- Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. i- El Contratista se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, IVA, retención en la fuente, y demás costos que implique la ejecución del contrato. j-El Contratista deberá velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo. k- El Contratista entregará al Interventor designado por EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidación de prestaciones sociales, en caso de retiro de algún trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, así como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin estos documentos no se tramitará el pago. l- Deberá utilizar los elementos de protección de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes, durante la ejecución de sus labores. m- El Contratista deberá presentar el informe de las actividades realizadas a la Interventoría y estará dispuesto a suministrar cualquier información solicitada de los trabajos efectuados. n- En caso de daños o perjuicios al usuario, el Contratista deberá asumir todos los costos generados. o- Cualquier anomalía en la prestación del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, deberá ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Interventor. p- Ningún trabajador debe devengar un salario inferior al salario mínimo legal vigente. q- El Contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato. r- contratista deberá constituir las pólizas exigidas en el contrato. Los pagos por la Estampilla pro Universidad, Estampilla Pro desarrollo, Estampilla Pro Hospital Santa Sofía estarán a cargo del contratista. s- El contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato. PARAGRAFO PRIMERO. RÉGIMEN AMBIENTAL. EL CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación ambiental vigente, supeditando la ejecución contractual a la previa obtención de las licencias, permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. B) OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P: Cancelar en forma oportuna el valor por concepto de las obras realizadas en los términos convenidos, previa constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el interventor del contrato. CLAUSULA TERCERA-  PLAZO: El plazo para la realización de estos trabajos será de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscripción del acta de inicio del presente contrato. CLAUSULA CUARTA - VALOR  DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato es la suma de _______________ ($_______________) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES, siendo entendido que el valor definitivo será el que resulte de acumular los productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida a satisfacción por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P a los precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de cantidades.   PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias excepcionales calificadas  previamente, a través de escrito  por parte del Interventor  y autorizadas por el Representante Legal de la  Entidad,  haya necesidad de  modificar el valor del  presente, lo podrán adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor del mismo expresado en salarios  mínimos legales mensuales vigentes; el plazo se ampliará mediante documento. Una vez autorizadas las adiciones  relacionadas  con el contrato el CONTRATISTA procederá a ampliar las pólizas relacionadas en la Cláusula Décima Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los  cuales se obliga  EMPOCALDAS S.A. E.S.P., estarán sujetos a la apropiación presupuestal bajo el rubro 2301010101,  CDP No. 480 de agosto 28 de 2014. CLAUSULA QUINTA- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: El supervisor de esta obra será el INGENIERO ZONA ORIENTE DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  EL supervisor velará por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y representará los intereses de la empresa para la debida y cumplida ejecución del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo establecido por el Manual de Interventoría de la Entidad. El interventor tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalización y ejecución, los cuales se indican a continuación: - Expedición del registro presupuestal. - Constitución de las garantías exigidas. - Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a la seguridad social. - Los demás requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en la cláusula segunda del presente contrato. 3. Informar al respecto  las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificación se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban realizarse. 5- Realizar durante la ejecución del contrato la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable del mismo. 6- Supervisar que el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los parámetros determinados por la entidad. 7- Deberá verificar la presentación por parte del contratista al iniciar, durante y una vez finalizadas las obras de los registros fotográficos impresos de las condiciones y avance de las mismas, los cuales serán anexados a los informes presentados.8- Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales. 9- Exigir la copia de los documentos que soportan las cuentas de pago, así como elaborar las actas de pago parciales y el acta final. 10- Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados en la cláusula décima segunda relacionada con las garantías exigidas para la ejecución del contrato. 11- Solicitar los informes que consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados con la ejecución del mismo. 12- Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. 13- Realizar el acta de liquidación del contrato y dar su visto bueno para este fin.14. Adicionalmente el interventor será responsable de allegar toda la documentación relacionada con la interventoría de los contratos a la Secretaría General en donde reposa la documentación original de los mismos. 14. Las demás inherentes a la función desempeñada. PARAGRAFO PRIMERO.  Cuando por circunstancias de fuerza mayor la interventoría no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este deberá informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaría General de la entidad, con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la designación correspondiente.  CLAUSULA SEXTA- CANTIDADES Y MEDICION: Las cantidades que se consignan en el cuadro de cantidades son las que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias para el cumplimiento del objeto pero son susceptibles de modificación, previa comunicación por escrito al CONTRATISTA, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS PRECIOS: Si durante el desarrollo del contrato se requieren obras no previstas cuya ejecución fuere indispensable, de acuerdo con el concepto de Interventoría, los precios unitarios serán estudiados, ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de los precios no previstos deberá ser siempre anterior a la ejecución de los trabajos correspondientes en documento escrito con previa autorización del Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA- FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelará mediante actas parciales de pago, de acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas durante el desarrollo del contrato, previa presentación de la factura y visto bueno del interventor de haberse cumplido con las obligaciones señaladas. Las facturas se cancelarán de acuerdo con la programación prevista por la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningún momento será superior a ciento veinte (120) días, salvo fuerza mayor o caso fortuito. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos que reciba el CONTRATISTA serán las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e indirectos imputables a la correcta ejecución del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Un día antes de la firma del acta de iniciación el CONTRATISTA deberá presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pensión y Riesgos Profesionales de  todos y cada uno de los trabajadores que participen en la ejecución de la obra, dicha información será confrontada  por parte del Interventor, quien velará por el cumplimiento de esta disposición e informará directamente al Representante Legal de EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para el pago del acta uno y final el contratista deberá presentar la fotografía de la valla ó vallas ya instaladas si existieren. PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborará entre el Interventor y el CONTRATISTA donde se registraran los  valores de los trabajos realizados y entregados a entera satisfacción. El valor de cada acta será el resultado de la multiplicación de las cantidades de obra  por los precios unitarios. El Interventor podrá hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas aprobadas por este y podrá retener el valor correspondiente a la parte  de las obras que el CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfacción. Ningún certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos deberá considerarse como aprobación de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO: El CONTRATISTA deberá cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensación familiar, FIC, SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA- CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder el contrato sin previa autorización escrita por parte del representante legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, deberá ceder el presente contrato previa autorización escrita del representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, deberá renunciar a su ejecución conforme lo establece el artículo 9, inciso 1 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA NOVENA- SEÑALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a realizar, de ser necesario, la señalización total del lugar donde se ejecute el objeto contractual, esta actividad la realizará de acuerdo con las normas de tránsito que regulen la materia, a su vez fabricará barreras que eviten  la producción de cualquier accidente. Los costos que impliquen la realización de  las obras de señalización y complementarias serán asumidas directamente por el CONTRATISTA  sin  que implique ningún valor extra o adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARÁGRAFO PRIMERO: La valla o vallas que deberán ser instaladas por EL CONTRATISTA en el lugar donde se ejecute el objeto contractual, tendrán una dimensión de seis (6) por dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA- ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se ceñirá a  las especificaciones que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. le suministre. CLAUSULA DECIMA PRIMERA– RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA, aportará para el desarrollo del presente contrato, su propio personal.  Por consiguiente como empleador del personal que utilice, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal. Quedando entendido que no existe relación laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el personal al servicio del CONTRATISTA, destinado a la ejecución del presente contrato. Por tanto, EL CONTRATISTA se hace responsable de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligación alguna de carácter laboral. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES: EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P  Póliza  de  garantía única expedida por compañía de seguros debidamente constituida en el país que avale los siguientes riesgos:  a) CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta  por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses más. b) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más.  c) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de  cinco  (5) años contados a partir del acta de liquidación final d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses más. CLAUSULA DECIMA TERCERA- CLAUSULAS EXHORBITANTES: Quedan incorporadas en este contrato las cláusulas de interpretación unilateral, modificación unilateral, caducidad y terminación unilateral; de acuerdo con lo preceptuado por el Artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificadas por la Ley 689 de 2001 en concordancia con la Resolución No.  151 de 2001  expedida por la Comisión Nacional de Regulación de Agua potable y Saneamiento Básico. CLAUSULA DECIMA CUARTA- PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo y culpable del CONTRATISTA, éste pagará a EMPOCALDAS S.A. E.S.P., como multa penal pecuniaria que tendrá carácter sancionatorio, una  suma de dinero igual  al  diez  por  ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se hará efectiva de acuerdo con  la Ley.  El valor de las multas y de la pena pecuniaria ingresará a la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y será descontada  de  cualquiera de las  sumas  que  se  adeuden  a  EL CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA QUINTA- MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos  que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicará las siguientes sanciones y su valor será   descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y trámites necesarios para el perfeccionamiento y legalización del contrato dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, contados a partir de la  fecha en que se ha entregado para la firma, se sancionará al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada día de retraso. POR SUSPENSIÓN INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificación aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P será sancionado con un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada día de suspensión o incumplimiento. POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento  judicial previo, del   saldo a su favor  le descuente un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del  contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el  incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta  estipulación, no se entenderá extinguida la obligación contratada por el CONTRATISTA en razón del contrato,  ni se le  eximirá de  la indemnización por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA SEXTA- CLAUSULA DE INDEMNIDAD: El contratista debe mantener libre a EMPOCALDAS S.A E.S.P de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o las de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - LIQUIDACION: El presente contrato deberá  ser liquidado de común acuerdo por las partes dentro de los 120 días siguientes a la terminación del contrato. En representación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P  actuará el Gerente. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicará la liquidación unilateral por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA OCTAVA- DOCUMENTOS ADICIONALES: Para la legalización, el CONTRATISTA deberá presentar para la aprobación por parte de la entidad contratante: a) La garantía única b) Pago de la Estampilla Pro Universidad (1%). c) Pago de la Estampilla Pro desarrollo (2%). c) Pago de la Estampilla Pro Hospital Santa Sofía de Caldas (1%). PARAGRAFO PRIMERO: Para el pago de cada acta deberá presentar  los recibos de pago de los parafiscales a que haya lugar, teniendo como base las planillas de las nóminas, además de las autoliquidaciones en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales de  todos y cada uno de los que participen en la ejecución de la obra; adicionalmente tesorería deberá descontar de las cuentas de pago el 5% como contribución especial al Impuesto de Guerra. Una vez firmado el contrato  y después de su entrega, el CONTRATISTA, deberá presentar para la aprobación por la entidad contratante los documentos relacionados anteriormente. Todo gasto que demande la legalización del contrato correrá por cuenta del CONTRATISTA.
Para constancia se firma en Manizales a los

JUAN PABLO ALZATE ORTEGA
Gerente



                            Contratista

EMPOCALDAS S.A E.S.P

          
        
Notificación Supervisión Contrato de Obra No. _______de 2014:

Me permito informarle que para la ejecución del Contrato de Obra No. __________de 2014, usted fue designado como supervisor del mismo en el tiempo que se encuentra estipulado. 

Así mismo, usted será responsable, en ejercicio de su función de dar cumplimiento a las obligaciones y atribuciones establecidas  en el Manual de interventoría de la entidad y en la clausula quinta del presente contrato, y de dar inicio al mismo, una vez haya verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalización y ejecución, los cuales se indican a continuación: - Expedición del registro presupuestal. - Constitución de las garantías exigidas. - Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a la seguridad social. - Los demás requisitos de ley. Así mismo, será responsable de la tramitación y ejecución en debida forma de las adiciones y/o ampliaciones a suscribirse en razón del contrato de la referencia.
ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente.
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Supervisor
AMGG

SHLP
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		TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

		NIVEL		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		DESCRIPCION

		1		REMOTO		El número de eventos con probabilidad de ocurrencia es menor del 1%

		2		OCASIONAL		El número de eventos con probabilidad de ocurrencia se estima entre el  1% y el 5%

		3		FRECUENTE		El número de eventos con probabilidad de ocurrencia se estima entre el 5,1% y el 10%

		4		MUY FRECUENTE		El número de eventos con probabilidad de ocurrencia se estima mayor al 10%

		MATRIZ DE RIESGOS





Hoja2

		MATRIZ DE RIESGOS

		CLASE		TIPIFICACION DEL RIESGO		ASIGNACION DEL RIESGO				ESTIMACION DEL RIESGO

				DESCRIPCION		CONTRATISTA		EMPOCALDAS S.A. E.S.P		NIVEL DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		ELIMININACION O MITIGACION

				No firma del contrato por parte del oferente y/o contratista		X				2		Se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta

		ADMINISTRATIVOS		Demora en la inciación del contrato por falta de interventoría				X		1		Realizar la designación del interventor desde el momento en que se publica la invitación pública y realizar la notificación efectiva desde el momento en que se suscribe el contrato por las partes

				Demora en la iniciación del contrato por retardo en la legalización		X				2		Establecer en el cuerpo del contrato el termino máximo para proceder con la legalización y a su vez se establecen las multas que deberán hacerse efectivas ante el incumplimiento del mismo.

		JURIDICOS Y/O LEGALES Y/O DOCUMENTALES Y/O REGULATORIOS		Incumplimiento del contrato por parte del contratista		X				1		Establecer de manera clara y expresa las obligaciones para las partes en el cuerpo del contrato, así mismo establecer  las multas en caso de incumplimiento y solicitar al contratista la constitucón de la garantías correspondientes ante compañía de seguros

				Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas)		X				2		Control y seguimiento oportuno  por parte del interventor designado para el contrato con el fin de verificar que la documentación se encuentre al día y completa y realización de los requerimientos a los contratistas para que se puedan radicar las actas y

				Suspensiones del contrato por fuerza mayor				X		2		Es un riesgo que asume la entidad cuando la causa es fuerza mayor y se toman las medidas pertinentes dependiendo la causa.

				Cambios normativos y/o tributarios		X				2		Riesgo no previsible. Ocurre en el evento en que el contratista deba tributar nuevos impuestos que varíen las condiciones inicialmente establecidas en el contrato. Riesgo que asume el contratista

				Errores que hayan quedado en el los pliegos de condiciones, precios, unidades, cantidades , especificaciones técnicas, descripción de la necesidad, estudios previos, anexos técnicos, publicados por la entidad				X		2		Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la web. Es un riesgo que asume la entidad. Anterior a la publicación se debe hacer un estudio minucioso de lo solicitado, así como también durante la publicación del pr

				Prorrogas del contrato		X				2		Riesgo que asume el contratista, deberá estar debidamente justificada para ambas partes

		TECNICOS Y/O OPERATIVOS Y/O DE EJECUCIÓN				X

						X
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