PROPUESTA ECONOMICA
OBJETO: REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE ACUEDUCTO,
EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PAVIMENTACION EN LA VIA LOCALIZADO/
EN LA CALLE 5 CARRERA 8 A 9, SECTOR LA CARCEL, MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.
EMPOCALDAS SAES.P,
EMPRESAS DE GUTAY SAMTANAS T LALDAS
OBJETO: REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE ACUEDUCTO, EJIECUCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE PAVIMENTACION EN LA VIA LOCALIZADO EN LA CALLE 5 CARRERA 8 A 9, SECTOR LA CARCEL,
MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.
ITEMS DESCRIPCION UNID CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
1 PRELIMINARES
Localizacion y replanteo (INCL. Topografia y plano record .
1,1 |detallado) mts 79,70 S 62011 S 494,220
Cerramiento en cinta platica, bombones en guadua /
1,2 |debidamente pintados H=2 m, tres hilos de cinta pldstica. mts 179,00 $ 9.340 'S 1.671.860
Sefializacion vertical preventiva(Desvio, hombres trabajando, P
1,4 |via cerrada, barreras etc.) und 4,00 $ 177.700 | $ 710.800
1,5 Valla alusiva a la Obra de 4x2 und 1,00 $ 529.600 ifS 529,600
2 DEMOLICIONES VARIAS $ - 7
2,1 |Demoliciones de pavimentos rigidos m3 22,21 $ 99.040 | & 2.199.678
2,2 Demoliciones varias muros en concretos, otros m3 1,20 $ 85.554 VS 102.665
2,3 |Demolicién de Andenes Sardinel en concreto e hidrdulico m3 4,04 $ 90.000 | $ s 363.600
3 SOBREACARREQS 7
3,1 |Retiro de sobrantes en vehiculo Automotor m3 155,86 $ 28316 $ 4.413.332
4 EXCAVACIONES 2
4,1  |Excavaciones en zanja material Comin de 0a2m m3 185,20 $ 25.700 S,,‘r 4.759.640
4,2 |Excavaciones en material conglomerado m3 35,03 S 29.900 |$ P 1.047.397
4,3 Entibado horizontal / vertical tipo 1 ml 30,00 $ 24,500 § 735.000
5 RELLENOS COMPACTADOS 3
5,1 |Rellenos compactados con material seleccionado de excavacién m3 132,71 $ 21.100 ; 2.800.181
| Rellenos compactados con material seleccionado de cantera o ’,
5,2 préstamo m3 29,62 $ 795001 $ 2.354.790
6  |SUSTITUCIONES BASSES Y SUBBASES COMPACTOS
Suministro e instalacion de afirmado en andenes compactos e= j
6,1 0,10 mts m3 4,34 S 70.3001} $ 305.102
Suministro e Instalacion de Sub-base tipo INVIAS e = 0,20 mts
6,2 incluye ensayos de densidad y proctor. m3 29,62 $ 144,700 $/ 4.286.014
Suministro e instalacion Sustitucion en material granular base e
= 0,05 mts altura mitad tubo por los lados para tuberias y /
6,3 |atraques red principal. m3 29,80 S 78250 1S 2,331.850
7 ALCANTARILLADOS
Instalacion de tuberia Corrugada PVC-S de 160 mm {6") incluye 4
7.1 manejo de aguas en zanja. ml 67,50 $ 10500 | $ , 708.750
Instalacion de tuberia Corrugada PVC-S de 250 mm {10") V4
7,2 incluye manejo de aguas en zanja. mi 18,00 S 17.200| $ 309.600
Instalacion de tuberia Corrugada PVC-S de 315 mm {12") incluye
7,3 |manejo de aguas en zanja. mi 79,70 S 20.640 | $ /, 1.645.008
7,4 {Empalme a cdmaras d=1,20 m concreto 3000 PS| Und 4,00 $ 93.250 S\/ 373.000
7,5  |Empalmes a cajas de inspeccion concreto 3000 PSI Und 6,00 $ 55.600 | $ / 333.600
7,6 |Cdmaras de inspeccién D=1,2 . Concreto 21Mpa ml 0,00 S 795.000 $"/ -
7,7 Base / cafiuela camara D=1,2 m en concreto Und 3,00 S 497.500 | $ 1.492.500
Suministro e instalacidn de Tapa D=0,60 en HF. Incluye . v
7,8 |transportes Und 3,00 S 572.800 | $ 1.718.400
79 Cajas de inspeccién de 0,50 x 0,50 x 0,80 incluye tapa reforzada Und 15,00 s 341.000 $‘/ 5.115.000
Sumidero doble reja tipo sifén en concreto de 21 Mpa tapa en /
7,10 |HFm, separacion varillas 5 cms a ejes, segun disefio establecido Und 2,00 $ 1.522.400 | $ 3.044.800
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PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO: REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE ACUEDUCTO,
EJECUCION DE GBRAS COMPLEMENTARIAS DE PAVIMENTACION EN LA VIA LOCALIZADO
EN LA CALLE 5 CARRERA 8 A 9, SECTOR LA CARCEL, MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.

EMPOCALDAS SAESP,

CHPRESAS DE OTEAY SARITARAS DT CALDAS

OBJETO: REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE ACUEDUCTO, EJECUCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE PAVIMENTACION EN LA VIA LOCALIZADO EN LA CALLE 5 CARRERA 8 A 9, SECTOR LA CARCEL,
MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.

ITEMS DESCRIPCION UNID CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
Losa en concreto reforzado de 1,60 x 1,60 x 0,18 m Acero de -
refuerzo doble parrilla N2 4 cada 15 cms incluye antisol y #
7,11 [acelerante concreto de 4000 PS} Und 3,00 s 603.300 | § 1.809.900
7,12 {instalacién de silla YEE de 12" x 6" Und 15,00 S 53.850 j$ 807.750
8 ACUEDUCTO
Suministro e instalacion tuberia PVC DE 2". Incluye contro y /
8,1 Imanejo de aguas en zanja y transporte ml 79,70 $ 15.315 | $ 1.220.606
Suministro e instalacion de porta valvula {tipo chorote) incluye ,/
8,2 tubo de 4" y losa en concreto de 0,60 x 0,60 m Und 2,00 3 334.400 | $ , 668.800
8,3 Suminstro e instalacion valvula de 2" Und 1,00 S 539.700 S';' 539.700
8,4  |Suministro e instalacion de tee de 3" x 2" Und 1,00 $ 218.800 | § . 218.800
8,5 Empalmes a tuberia existente Und 2,00 $ 155.900 | $ 7 311.800
i
8,6 Suminstro e instalacion de acople universal valvula de 2 Und 2,00 $ 945005 189.000
8,7 |Suministro e instalacion de cruz de 3" x 2" Und 1,00 S 193.000 | $ 7 193.000
Suministro e instalacion de acometida de 1/2" desde el tubo
madre hasta el medidor. Incluye manguera PF-UAD de 1/2",
Instalacion acoples, collarin 2 x 1/2" y demas accesorios /
8,8 requiera la acometida terminada. Und 15,00 $ 53726 | § 805.890
Anclajes en concreto y tuberia galvanizada de 2" longitud 1,50
m, base de 0,50 x 0,50 x 0,25. Torton en alambre galvanizado cal ’/
8,9 13, Und 2,00 $ 359.700 ) § 719.400
9 |OBRAS EN CONCRETO $ - /
9,1 |Corte mecanizado profundidad 0,07 m mi 338,19 S 7.865 $‘ 2.659.864
Pavimento en rigido 4000 PSI de espesor 0,18 m en obra incluye
antisol, ensayos flexion, disefio mezcla, vibrador para concreto, ;/
9, |mezcladora de 1 saco. m3 0,00 $ 850000 | $ .
Adecuacidn de Andenes y Rampas e = 0,08 m Concreto de 3000 '
9,3 PSI m3 4,34 $ 565.481 | $ 2.454.188
Pavimento en rigido 3000 PSI de espesor 0,15 m en obra incluye
antisol, ensayos de laboratorios, disefic mezcla, vibrador para
concreto, mezcladora.
9,4 m2 22,21 S 622,800 | $ 13.832.388
10 TRABAJO DE SOCIALIZACION s -
Trabajadora Social todo el proceso de domiciliarias y
10,1 |[socializacién obra contratada Gbl 1,50 $ 1.870.900 2.806.350
10,2 |Profesional ciso - durante la duracién del contrato Gbl 1,50 S 1.985.000 /§ 2.977.500
11 PAVIMENTO
11,1 |Demolicion de pavimentos rigido m3 46,53 S 99.100 |.$ 4.611.123
11,2 |Corte mecanizado profundidad 0,07 m ml 100,00 S 7.865 | 8 786.500
11,3 |Excavacion en zanja material comun 0-2m m3 58,05 25.700 |;$ 1.491.885
Suministro e Instalacién de Sub-base tipo INVIAS e = 0,20 mts i
11,4 lincluye ensayos de densidad y proctor. m3 87,67 S 144.750 | § 12.690.233
Pavimento en rigido 3000 PSI de espesor 0,15 m en obra incluye
antisol, ensayos de laboratorios, flexion elementos y equipos .
necesarios para un buen terminado { flota rastrillo, regla ]
J
vibratoria, vibrador, etc) )
11,5 m3 43,54 $ 622.880 | $ 27.120.195
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ITEMS DESCRIPCION UNID CANTIDAD | VR.UNITARIO VR. TOTAL

Acero para conformacion de dovelas, canastilla, longitudinal.
Diametro 1/4" L = 0,35 mts, separaciion 0,30 mts, 1/2" L = 0,80

11,6 |mts, canastilla de 1/4" Kes 536,30 $ 5335 | $ 2.861.161
Corte y seflado de junta de pavimento rigido con material

11,7 |elastoplastico M 195,20 $ 8550 $ 1.668.960

11,8 |Acero de refuerzo para losas cada 15 cms D = 1/2" Kegs 150,89 $ 4643 ] S 700.582
Adecuacion de andenes y rampas e = 0,08 mts, concreto de

11,9 [3000Ps| m3 0,00 S 622.880 | $ -

11,10 |Retiro de sobrantes en vehiculo automotor m3 104,58 S 28340 $ 2.963.797

Suministro e instalacion de puentes peatonales de 1,4 mts de
ancho con brandas laterales debidamente sefializados con cinta

11,12 [Plastica de seguridad. ml 16,50 $ 36.540 | § 602.910
$ 131.558.669

ADMINISTRACION 26 % 131.558.669 | % 34.205.254
IMPREVISTO 1 % 131.558.669 | $ 1.315.587
UTILIDADES , 5 % 131.558.669 | $ 6.577.933

SUMA ANTES LV.A $ 173.657.443

|.V.A SOBRE UTILIDADES 19 % 6577933 | % 1.249.807

COSTO TOTAL OBRAS CIVILES | [$ 174.907.250 /

VALOR DE LA PROPUESTA: $ ( CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA PESOS M/CTE.)
PLAZO DE EJECUCION : 45 (CUARENTA Y CINCO) CALENDARIO DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

PROPONENTE: G INGENIERIA S.AS. 2,
NIT: 810,000,658-4

R.L.: JORGE W, GIRALDO B.
C.C.: 15,914.793

T.P. 17202-51196 CLD







