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CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS No. b=0188
MODALIDAD DE CONTRATACION | DIRECTA - SOLCITUD UNICA OFERTA
CONTRATANTE EMPOCALDAS S.AE.S.P
NIT 890.803.239-9
REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ARTURO AGUDELO
MONTOYA
cC 4.384.840 EXPEDIDA EN BELALCAZAR
"CONTRATISTA ALTAIR INGENIEROS S.A.
NIT 900.208.370-1
REPRESENTANTE LEGAL ANDRES EMILIO PAZ GONZALEZ
ccC 75.074.149 DE MANIZALES
OBJETO 1-REALIZACION DEL ESTUDIO
GEOTECNICO E HIDROLOGICO PARA
EL TRASLADO DE LA CONDUCCION
DEL ACUEDUCTO EN QUEBRADA
YEGUAS EN LA DORADA. 2-
REALIZACION DE DOS VISITAS E
INFORME DE LAS CAUSAS DE
AFECTACION DE LOS PREDIOS EN EL
MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS. 3-
REALIZACION DE LOS ESTUDIOS
GEOTECNICOS Y EL  DISENO
ESTRUCTURAL PARA LA
CONSTRUCCION DE UN TANQUE
ALIVIADERO EN EL BARRIO LAS
FERIAS DEL MUNICIPIO DE LA DORADA
$40.061.350 INCLUIDO IVA
PLAZO DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICIO HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE
2018
SUPERVISOR JEFE DEPTO DE PLANEACION Y
PROYECTOS Y JEFE DEPTO DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO
"CDP 00714 DE JULIO 11 DE 2018
; 00782 DE AGOSTO 08 DE 2018 -
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 RECURSOS | PROPIOS

Entre los suscritos a saber CARLLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA, identificado
con cédula de ciudadania No. 4.384.840 expedida en Belalcazar, quien obra en
nombre y representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su
calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de
Diciembre 16 de 1997 de [a Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del
18 de Noviembre de 2004 de [a Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante
Acta No. 0000312 de la Junta Directiva de enero 13 de 2.0186, inscrita el 5 de febrero
de 2.0186, bajo el nimero 00072155 del Libro IX, y tal como consta en el Certificado
de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de
Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001
quien en el curso de este documento se denominara EMPOCALDAS S.A.E.S.P.y
de otra parte ANDRES EMILIO PAZ GONZALEZ, identificado con la cédula de
ciudadania N° 75.074.149 de Manizales, quien actiia en Representacién Legal de
ALTAIR INGENIERIA S.A. con NIT N° 900.208.370-1, segun Certificado de
Existencia y Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio de
Manizales por Caldas, quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin
inhabilidades e incompatibilidades y que para efectos del presente contrato se
denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato, el
cual se regira por la Ley 142 de 1.994, la Ley 689 de 2.001, el Manual de
Contratacion de la Entidad, los principios que regulan la funcién publica (Art. 209
C.P.), el Cédigo Civil, el Codigo de Comercio y las demas normas que modifiquen,
adicionen o complementen, previa las siguientes consideraciones: 1) Que segun
Analisis de Conveniencia y Oportunidad del 11 de julic de |la presente anualidad,
solicitado por el Jefe del Depto. de Operacién y Mantenimiento de la Entidad en ef
sector del erucce subfluvial de la Quebrada Yeguas se ha presentado socavacion
del cauce exponiendo la tuberia de 24" de Amercan Pipe, que transporta el agua
tratada hacia la zona urbana del municipio de La Dorada, dicha socavacion ha
generado desempate en fas tuberias y desabastecimiento en el municipio,
corregimiento de Guaranicito y Vereda Purnjo. Igualmente se requiere una visita
que permita determinar las causas reales de la afectacion de dos predios en el
municipio de Neira donde descolan las aguas de fa planta de tratamiento de este
municipio y el sector de la hacienda aguas frias donde cruza la aduccion de San
Juan. Por lo anterior, es necesario contratar la consuftoria para ef estudio geolégico,
geofécnico e hidroldgico para control de erosion del cruce de la quebrada Yeguas
del municipio de La Dorada o el disefio de un nuevo cruce ya sea aéreo o scﬁﬂuvfal.
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2) Que segun Analisis de Conveniencia y Oportunidad del 08 de agosto de la
presente anualidad solicitado por el Coordinar de Acueducto y aprobado por el Jefe
del Depto. de Planeacién y Proyectos se requiere realizar el disefio geotécnico y el
diserio estructural de un tanque aliviadero en ef Barrio Las Ferias del municipio de
La Dorada. Lo anterior, debido a que dicho estudio y disefio hace parte del aporte
que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. debe realizar para lograr la ejecucion del proyecto
denominado “optimizacion de la red de alcantarilfado del Barrio La Ferias Fase If”.
De no realizarse el estudio y disefio anteriormente mencionado, no se podra realizar
el aporte que la empresa debe hacer efectivo para el proyecto de oplimizacion del
alcantariflado y por lo fanto no se podra ejecutar la obra civil respectiva, tfruricando
e proyecto. 3) Que de conformidad con o establecido en el articulo 34 del Manual
de Contratacion de la empresa, para la prestacion de servicios de consultoria se
utilizaran los procedimientos especialmente establecidos para tal efecto. 4) Que el
articulo 26 de Manual de Contratacion establece que se podra solicitar Unica oferta
cuando no exceda los 200 SMLMV y se trate de trabajos o servicios que por su
especialidad solo determinada persona pueda ejecutar. 4) Que revisada la
propuesta economica allegada por la firma ALTAIR INGENIERIA S.A., la Gerencia
encuentra gque cumple con los requerimientos y estd capacitado para ejecutar el
objeto de este contrato. 5) Que existe disponibilidad presupuestal en el presupuesto
de gastos de la entidad para atender el pago que cause €| presente contrato, para
lo-cual se han expedido los Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° 00714
del 11 de julio de 2018, con denominacién “Disenos, Planos e Interventorias” y
“Estudios de Preinversion” y N° 00782 del 08 de agosto de 2018 con denominacion
“Estudios de Preinversion”. 6) Que los anteriores documentos y certificaciones
justifican y dan validez al presente contrato, el cual se regird por las siguientes
clausulas: CLAUSULA PRIMERA- OBJETO: 1- REALIZACION DEL ESTUDIO
GEOTECNICO E HIDROLOGICO PARA EL TRASLADO DE LA CONDUCCION
DEL ACUEDUCTO EN QUEBRADA YEGUAS EN LA DORADA. 2- REALIZACION
DE DOS VISITAS E INFORME DE LAS CAUSAS DE AFECTACION DE LOS
PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS. 3- REALIZACION DE LOS
ESTUDIOS GEOTECNICOS Y EL DISENO ESTRUCTURAL PARA LA
CONSTRUCCION DE UN TANQUE ALIVIADERO EN EL BARRIO LAS FERIAS
DEL MUNICIPIO DE LA DORADA. Lo anterior, en atencion a la propuesta allegada
por el contratista, la cual se ajusta a las especificaciones suministradas por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., las que a su vez hacen parte integral del presente
contrato. CLAUSULA SEGUNDA- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A)
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obEig?/con
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EMPOCALDAS S.A E.S.P: 1. Realizar cuatro (4) apiques manuales, 20 m de
perforacion mecanica y realizar una linea de refraccion sismica que le permita
realizar 10s ensayos de laboratorio y establecer el perfil de suelo donde se instalara
fa nueva tuberia. 2. Establecer el caudal de la quebrada para un pericdo d retorno
de 100 afios y este sera el caudal de la quebrada para un periodo de retorno de 100
afios y este sera el caudal de disefio de las obras. 3. Se deberan evaluar como
minimo 3 alternativas incluyendo la proteccion del cruce actual. 4. El consultor
debera entregar: - Planos de construccion. — Presupuesto detallado con APU. ~
Memoria de calculo detallado. — Especificaciones técnicas. - Despiece de la nueva
linea del cruce, que permita un empate perfecto con la linea de condiciones de los
empalmes. 5. Entrega de un informe que permita determinar las causas reales de
la afectacion de un predio donde descolan las aguas de la planta y el predio el sector
de la hacienda aguas frias donde cruza la aduccidén de San Juan. 6. Se deben
realizar los estudios geotécnicos y el disefio estructural para la construccién de un
tanque aliviadero en el Barrio Las Ferias del municipio de La Dorada Caldas,
siguiendo los nuevos parametros establecidos en el Reglamento Técnico para el
Sector de Agua Potable y Saneamiento Béasico (RAS 2017), es decir, en la
Resolucion 330 del 08 de junio de 2017, en lo que corresponda, en lo establecido
en el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistenie NSR - 10. 7.
Cancelar oportunamente los valores correspondientes al sistema de Seguridad
Social. Dicho pago se constituye en requisito indispensable para cada unoc de los
pagos que se generen por la prestacion del servicio. 8. Presentar informes de las
actividades realizadas indicando cumplimiento de las obligaciones. 9. El contratista
debera constituir las pdlizas exigidas en el contrato. B) OBLIGACIONES DE
EMPOCALDAS S.A E.S.P: Son obligaciones de EMPOCALDAS S.A. E.S.P: 1.
Suministrar al contratista todos los elementos necesarios para llevar a cabo el objeto
del presente contrato que le garantice su gestion en los mencionados asuntos. 2.
Cancelar en forma oportuna el valor por concepto de la prestacion en los términos
convenidos, previa constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el
interventor del contrato. 3. La entidad debera retener el valor correspondiente a las
estampillas pro universidad (1%), pro desarrollo (2%), pro hospital Santa Sofia (1%)
y pro Adulto mayor (3%) por cada pago que realice -al coniratista. CLAUSULA
TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO: Para todos los efectos legales y fiscales,,
el valor del presente contrato asciende a la suma de CUARENTA MILLONES
SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA
COERRIENTE ($40.061.350) INCLUIDO IVA, los cuales seran cancelados
mediante [a presentacion actas parciales de pago, previa presentacion de la guenta

Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas i,
PBX :{+576) 886 7080 il

' NIT: 890.803.239-9 g i
GOB!ERNO BE CALDAS empo@empocaidas:.com.co

RiADAS TERHTER £ 57, www.empocaldas.com.co

——
GPMaa 50 4H71-% SCHBIEY



<

%BO‘! 88 Pagina5de 9

de cobro y constancia del supervisor de haberse prestado el servicio a satisfaccion.
PARAGRAFO PRIMERO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P., expidi6 los Certificados de
Disponibilidad Presupuestal N® 00714 del 11 de julioc de 2018, bajo los rubros
230401 con denominacion “Disefos, Planos e Interventorias” y 230402 con
denominacion “Estudios de Preinversién” y N° 00782 del 08 de agosto de 2018 bajo
el rubro 230402 con denominacion “Estudios de Preinversion”. PARAGRAFO
SEGUNDO: Para cada uno de los pagos EL. CONTRATISTA debera presentar el
certificado que demuestre que ha cumplido con sus obligaciones frente al sistema
de seguridad social. En caso de que el contratista no acredite el pago frente al
sistema de seguridad social en cada acta de pago, se le suspendera el tramite de
la cuenta correspondiente ante la Tesoreria de la entidad, hasta tanto no demuestre
gue ha cumplido con dicha obligacion. CLAUSULA CUARTA. PLAZO: El plazo del
presente contrato serd desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 20 de
diciembre de 2018. CLAUSULA QUINTA. GARANTIA UNICA A FAVOR DE
ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: EL
CONTRATISTA debera constituir a favor de EMPOCALDAS S A. E.S.P. pdliza de
garantia Unica expedida por compaiiia de seguros debidamente constituida en el
pais gue avale el siguiente riesgo: a) CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios
derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas
del contrato, por un valor equivalente al treinta por ciento 30% del valor del mismo
y con una vigencia desde la suscripcion del contrato e igual al término del mismo y
tres (3) meses mas. b) CALIDAD DEL SERVICIO: En cuantia equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo
y seis (6) meses mas. c) SALARIOS, PRESTACIONES SOQOCIALES E
INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo originado en el incumplimiento de las
obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado en el articulo 64 del Codigo
Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el afianzado y relacionadas con el
personal utilizado para la ejecucién del contrato, por un valor equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato
y tres (3) afios mas. PARAGRAFOQ: La garantia requiere para su validez, la
aprobacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P y debera ampliarse en los porcentajes
sefialados, cada vez que se produzcan suspensiones, prérrogas o adiciones al
contrato. CLAUSULA SEXTA. CESION DEL CONTRATO: EL. CONTRATISTA no
podra ceder el contrato sin previa autorizacion escrita por parte de EMPOCALDAS
S.A E.S.P. PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad
o incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacion escrita
Representante Legal de la entidad o, si ello no fuere posible, debera renunc ‘a Skb’
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gjecucion. CLAUSULA SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato

se perfecciona con la suscripcion del mismo y la expedicion del registro
presupuestal. Para su ejecucion se requiere la constitucion y aprobacion de las

garantias exigidas y la verificacién por parte del contratante que el contratista se

encuentra afiliado al sistema de seguridad social, documentos sin los cuales no es

posible empezar con la ejecucion del contrato, CLAUSULA OCTAVA.

IMPUESTOS: Queda a cargo del contratista el pago de los demas impuestos en [a
cuantia que sefiale la ley. CLAUSULA NOVENA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de
juramento que se entendera prestado con la firma del presente contrato que no se
haya incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en
los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes. CLAUSULA
DECIMA. SUPERVISION: La Supervisién Administrativa del presente contrato
estara a cargo del JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACION Y PROYECTOS, y el JEFE
DEL DEPTO. DE PERACION Y MANTENIMENTO de la Entidad. El Supervisor
velara por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA y representara los intereses de la empresa para la debida vy
cumplida ejecucion del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo
establecido por el Manual de Interventoria de la Entidad. El Supervisor tendra las
siguientes atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya
verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalizacion y
ejecucion, los cuales se indican a continuacion: - Expedicion del registro
presupuestal. - Constitucién de las garantias exigidas. — Cumplimiento de sus
obligaciones frente al sistema de seguridad social. - Los demas requisitos de ley. 2.
Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en la
clausula segunda del presente contrato. 3. Informar al respecto las demoras o
incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al
cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificacién se constituye en requisito
previo para cada uno de los pagos que deban realizarse. 5- Realizar durante la
ejecucion del contrato la Supervision técnica, administrativa, financiera y contable
del mismo. 6- Supervisar que el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los
parametros determinados por la entidad. 7- Verificar el pago por parte del contratista
de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales. 8- Exigir la
copia de los documentos que soportan las cuentas de pago, asi como elaborar las
actas de pago parciales y el acta final. 8- Verificar la vigencia de las coberturas de
los amparos solicitados en [a clausula novena relacionada con las garantias
exigidas para la ejecucion del contrato. 10- Solicitar los informes que consygfe

Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas j;;:f-“msy{%‘

PBX :(+576) 886 7080 j}"" k . "3""‘

NIT: 890.803:239-9 t@} zf
GOBIERNO DE CALDAS  empo@empocaldas.com.co ‘ ¢

CALAL TERRMMOREY =

wwiv.empocatdas.com.co g
GP o1 BC a871+1 SC 48714

AN



<ppeecalda

f it T R AR LBk TS Y

H0w01 88 Pagina7 de 8

pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados con la ejecucion del
mismo. 11- Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P de
cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones
estipuladas en el contrato. 12- Realizar el acta de liquidacion del contrato y dar su
visto bueno para este fin. 13. ADICIONALMENTE DENTRO DE LOS TRES DIAS
HABILES SIGUIENTES A SU ELABORACION EL SUPERVISOR SERA
RESPONSABLE DE ALLEGAR TODA LA DOCUMENTACION RELACIONADA
CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A LA SECRETARIA GENERAL -
SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA LA DOCUMENTACION
ORIGINAL DE LOS MISMOS. 14. las demas inherentes a la funcién desempefada.
PARAGRAFO. Cuando por circunstancias de fuerza mayor la Interventoria no
pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este debera informarlo
por escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad, con el fin de que
la Gerencia proceda a realizar la designacion correspondiente. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA. INEXISTENCIA DE LA RELACION LABORAL ENTRE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y EL CONTRATISTA: Para todos los efectos legales
y fiscales no existe vinculo laboral entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y EL
CONTRATISTA, razén por la cual debera afiliarse o estar afiliado al sistema de
seguridad social al menos por un término igual a la ejecuciéon del presente
contrato.CLAUSULA  DECIMA  SEGUNDA. INDEPENDENCIA  DEL
CONTRATISTA: El Contratista es una entidad independiente de EMPOCALDAS
S.A. E.S.P., vy en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o
mandatario. EI contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., nide
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: MULTAS: En caso de incumplimiento a las
obligaciones del Contratista derivadas del presente Contraio, EMPOCALDAS S A.
E.S.P. puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las
siguientes multas: POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y
LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no
presenta los documentos, ni se realizan los actos y framites necesarios para el
perfeccionamiento y legalizacion del contrato dentro de los TRES (03) dias habiles
siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha entregado para la firma, se
sancionara at CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por
ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada dia de retraso. POR
SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el CONTRATISTA
suspenda totalmente los servicios contratados sin justificacion acept 'pr
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EMPOCALDAS S.A. E.5.P sera sancienado con un cero punto veinticinco por ciento
{0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspensién o incumplimiento.
POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento por
parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste
autoriza a EMPOCALDAS S.A, E.S.P para que sin necesidad de requerimiento
judicial previo, del saldo a su favor le descuente un cero punto tres por ciento
(0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario que transcurra y subsista en
el incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta
estipulacién, no se entendera extinguida la obligacion contratada por el
CONTRATISTA en razon del contrato, ni se le eximira de la indemnizacion por los
perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P, CLAUSULA DECIMA CUARTA:
PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento
total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, ALTAIR INGENIEROS
S.A., debera pagar a titulo de indemnizacién, una suma equivalente a al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula
penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente
clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre
el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del
presente Contrato, de conformidad con las reglas del Cadigo Civil. CLAUSULA
DECIMA QUINTA: INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar a
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasion de la violacién o el incumplimiento de las
obligaciones previstas en el presente Contrato. El Coniratista se obliga a mantener
indemne a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el
monto del dafio o perjuicio causado. El Coniratista mantendra indemne a
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. por cualquier obligacién de caracter laboral o
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que
el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a
la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA
DECIMA SEXTA: LIQUIDACION: El presente contrato debera liquidarse de comun
acuerdo entre las partes dentro de los 120 dias siguientes a su terminacion y en
caso de que no lieguen a acuerdo sobre el contenido de la misma, serd practicada
directa y unilateraimente por EMPOCALDAS S.A E.S.P, conforme lo establece gl
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION
DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre el
contratista y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasion de la firma, /eje/?ﬂclon
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interpretacion, prorroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro
asunto relacionado con el presente Contraio, seran sometidas a la revision de las
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias
hébiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a
la ofra la existencia de una diferencia. CLAUSULA DECIMA NOVENA:
DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes
documentos: 1.  Andlisis de  Conveniencia vy  Oportunidad. 2.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 3. Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio. 4. COPNIA. 5.
Fotocopia de la cedula de ciudadania del Representante Legal. 6. Fotocopia
Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN, 7. Certificado de
antecedentes fiscales. 8. Certificado de antecedentes disciplinarios. 8. Consulta de
antecedentes judiciales. 10. Certificado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y de aportes parafiscales. 11. Compromiso anticorrupcion. 12. Propuesta
economica. 13. Registro Unico de Proponentes. CLAUSULA VIGESIMA.
LEGALIZACION: Una vez firmado el contrato y después de su entrega, el
CONTRATISTA debera presentar para la aprobacidn por parte de EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. a). La garantia Unica a favor de entidades prestadoras de servicios
publicos, domiciliarios. Todo gasto que demande la legalizacion del presente
contratd g¢stara a cargo del CONTRATISTA

09-10-2018
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ANDRES EMILIO PAZ GONZALE
Representante Legal

Gerente

EMPOCIALDAS S.A. ES.P. ALTAIR INGENIERQOS S.A.
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