

**PERSONAS NATURALES**

DOCUMENTO PRESENTADO	SI	N/A
Fotocopia de la cédula de ciudadanía.	/	
Fotocopia de la matrícula profesional.	/	
Fotocopia del certificado de inscripción y vigencia de la matricula profesional expedido por el consejo u órgano de la profesión correspondiente.	/	
Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN.	/	
Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República, con una vigencia de expedición no superior a tres meses. ( <a href="http://www.contraloriagen.gov.co">www.contraloriagen.gov.co</a> ) ó ( <a href="http://200.93.128.205/web">http://200.93.128.205/web</a> )	/	
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, con una vigencia de expedición no superior a tres meses. ( <a href="http://www.procuraduria.gov.co">http://www.procuraduria.gov.co</a> )	/	
Certificado de antecedentes judiciales. ( <a href="http://www.policia.gov.co">www.policia.gov.co</a> )	/	
Afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social (como independiente).	/	
Registro único de proponentes vigente, expedido por la Cámara de Comercio cuando se trate de procesos de cuantía superior a 280 SMLMV	/	
"Compromiso Anticorrupción" acorde al modelo propuesto por EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	/	
Cotización o propuesta.	/	
Verificación en el registro nacional de medidas correctiva ( <a href="https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx">https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx</a> )	/	
"Acta de confidencialidad y aceptación políticas de seguridad y privacidad de la información" acorde al modelo entregado por EMPOCALDAS S.A E.S.P.	/	
Experiencia requerida en el Estudio de Necesidad de Contratación.	/	

Fecha de presentación: \_\_\_\_\_

CONTRATISTA: \_\_\_\_\_

NOMBRE DE QUIEN VERIFICA: GUILLERMO ADOURNO ORTIZFIRMA DE QUIEN VERIFICA: 

OJ 209-7023

20 Julio

EVANGELICAL.

Señores  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
Cra 23 # 75-82

**PROPONENTE:** CATALINA CALDERON ESPINOSA

**OBJETO:** "OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CALLE 1 CARRERAS 4 Y 5 BARRIO 20 DE JULIO Y A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 2 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS".

Catalina Calderon E.  
REPRESENTANTE LEGAL  
CATALINA CALDERON ESPINOSA  
CC 1.053.782.082  
Dirección: CR 23 #74-14 APT 103


REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.053.782.882

CALDERON ESPINOSA  
APELLIDOS

CATALINA  
NOMBRES

Catalina Caldera  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-ENE-1988  
MANIZALES  
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O+ F  
ESTATURA G.S. RH SEXO

23-ENE-2006 MANIZALES  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL  
ALBA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-0900100-35146041-F-1053782882-20060216 0642306047A 02 195603263

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL

17202184509CLD

INGENIERA CIVIL


DE FECHA 15/04/2010

CATALINA


CALDERON ESPINOSA

C.C. 1053782882

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  
COLOMBIA



PRESIDENTE DEL CONSEJO



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que CATALINA CALDERON ESPINOSA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1053782882, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 17202-184509 desde el 15 de Abril de 2010, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 393.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiseis (26) días del mes de Junio del año dos mil veintitres (2023).

**Rubén Dario Ochoa Arbeláez**

Catalina Calderon E.  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.





CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

## LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

### CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 26 de junio de 2023, a las 08:52:37, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1053782882
Código de Verificación	1053782882230626085236

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

Generó: WEB



**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 225881188**



WEB  
08:55:39  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 26 de junio del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CATALINA CALDERON ESPINOSA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1053782882:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**  
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**





POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA

## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:52:46 AM horas del 26/06/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1053782882**

Apellidos y Nombres: **CALDERON ESPINOSA CATALINA**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75  
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: dijin.araic-  
atc@policia.gov.co

Cc

**INGENIERA CATALINA CALDERON ESPINOSA**

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
APORTES PARAFISCALES**

Yo CATALINA CALDERON ESPINOSA identificado con C.C. 1.053.782.882 de MANIZALES, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha del presente proceso de contratación.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007.

Dada en Manizales a los (13) días del mes de junio de 2023.

Catalina Calderon E.  
**CATALINA CALDERON ESPINOSA**  
C.C. 1.053.782.882



**HECTOR ALONSO RUIZ CHICA**  
C.C 14.623.385 DE CALI

CATALINA CALDERON ESPINOSA  
NIT: 1.053.782.882-8  
[CATACALDERON8@GMAIL.COM](mailto:CATACALDERON8@GMAIL.COM)  
CR 23 # 74 14 MANIZALES, CALDAS  
3206675946



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Table with 4 columns: IDENTIFICACION, RAZON SOCIAL, CLASE CODIGO, F. PRESENTACION, ACT. ECO, TIPO DE EMPRESA. Includes details for MIRADOR DE CASTILLA SAS.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Table with 4 columns: PERIODO PENSION, FECHA PAGO, CENTRO DE TRABAJO, DEPARTAMENTO, MUNICIPIO, VALOR PAGO, ENTIDAD RECAUDO. Includes details for TODOS.

Main payroll table with columns: EMPLEADO, SALARIO, NOVEDADES, DIAS, PENSION, SALUD, CCF, RESGOS, TARIFA, PARAF, SEANA, ICBF, ESAP, MIN, Total, Exento de Parafiscables, Actividad Económica. Lists employees like VALENTIA ALZATE, MARTINEZ ARANGO, etc.

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
NI 901033281	8	MIRADOR DE CASTILLA SAS	B 01	SEGUROS COLPATRIA	SUCURSAL	4111	Juridica		
MUN-DEP		DIRECCION	TELEFONO	EMAIL					
17-1		CLL 23 21 41 OF 1322	8611898	MIRADORCASTILLASAS@GMAIL.COM					
						EXENTO DE PARAFISCALES		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDADO
2023-05	2023-06	26610283	E	2023-06-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	13.385.600	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
17	26610283		Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC CAJAS	IBC PARAF
42.785.001	42.785.001	42.794.868	0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)									
PROTECCION	230201	800229739	0	17	6.983.600	0	0	0	6.983.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.715.800	0	0	0	1.715.800
PORVENIR	230301	800224808	8	2	2.020.400	0	0	0	2.020.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	2.508.200	0	0	0	2.508.200
EPS(Administradoras: 5)									
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	17	1.711.500	0	0	0	1.711.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	283.200	0	0	0	283.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	636.400	0	0	0	636.400
EPS SURA	EPS010	800088702	2	4	327.800	0	0	0	327.800
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	431.600	0	0	0	431.600
ARP(Administradoras: 1)									
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	17	2.978.600	0	0	0	2.978.600
CCF(Administradoras: 1)									
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	17	1.711.900	0	0	0	1.711.900
Gran Total					13.385.600	0	0	0	13.385.600



**CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS**  
**CALDERON ESPINOSA CATALINA**  
 Fecha expedición: 2023/04/11 - 08:39:30 \*\*\* Recibo No. 500933656 \*\*\* Num. Operación: 99 USUPUBXK 20230411 0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I \*\*\*

05.10.03.00 PRODUCTOS Y SEMBRADILLOS AGRICOLAS Y DE OBJETIVO Y PISO  
 05.10.06.00 PRODUCTOS Y SEMBRADILLOS AGROPECUARIOS  
 05.10.07.00 PRODUCTOS Y SEMBRADILLOS DE BARRERA  
 05.11.10.00 PRODUCTOS Y SEMBRADILLOS  
 05.14.10.00 PRODUCTOS Y SEMBRADILLOS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTATILES  
 05.14.17.00 PRODUCTOS Y SEMBRADILLOS DE BARRERA  
 05.14.18.00 PRODUCTOS Y SEMBRADILLOS PARA FUMIGAR  
 07.14.16.00 PRODUCTOS Y SEMBRADILLOS PARA FUMIGAR  
 07.14.17.00 PRODUCTOS Y SEMBRADILLOS PARA FUMIGAR  
 07.14.18.00 PRODUCTOS Y SEMBRADILLOS PARA FUMIGAR

NOTA: INFORMACION POR OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS.

**CERTIFICA:**  
**INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTA CON CORTE A 31/12/2021:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA:** 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE	1	\$439,908,401,00
ACTIVO TOTAL	1	\$549,908,401,00
PASIVO CORRIENTE	1	\$1,234,203,00
PASIVO TOTAL	1	\$1,234,203,00
PATRIMONIO	1	\$546,804,201,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	1	\$147,034,844,00
COSTOS DE INTERESSES	1	\$0,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA:** 31/12/2022

ACTIVO CORRIENTE	1	\$444,649,218,00
ACTIVO TOTAL	1	\$665,231,620,00
PASIVO CORRIENTE	1	\$10,314,488,00
PASIVO TOTAL	1	\$11,552,488,00
PATRIMONIO	1	\$553,705,144,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	1	\$108,402,578,00
COSTOS DE INTERESSES	1	\$0,00

**CERTIFICA:**  
**CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTA CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ	1	35,77
INDICE DE SOBRESOLUBILIDAD	1	0
RACION DE CONSORTERIA DE INTERESSES	1	INDETERMINADO

NOTA: INFORMACION POR OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS.

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTA CON CORTE A 31/12/2022:

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag 5 de 37

**CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS**  
**CALDERON ESPINOSA CATALINA**  
 Fecha expedición: 2023/04/11 - 08:39:30 \*\*\* Recibo No. 500933656 \*\*\* Num. Operación: 99 USUPUBXK 20230411 0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I \*\*\*

ACTIVO TOTAL 1 \$5,035,604,00  
 PASIVO TOTAL 1 \$708,508,454,00  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL 1 \$74,808,499,00  
 COSTOS DE INTERESSES 1 \$0,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA:** 31/12/2022

ACTIVO CORRIENTE	1	\$460,806,688,00
ACTIVO TOTAL	1	\$522,244,155,00
PASIVO CORRIENTE	1	\$5,181,473,00
PASIVO TOTAL	1	\$108,448,944,00
PATRIMONIO	1	\$487,549,114,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	1	\$177,899,414,00
COSTOS DE INTERESSES	1	\$0,00

**CERTIFICA:**  
**CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTA CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ	1	88,10
INDICE DE SOBRESOLUBILIDAD	1	0
RACION DE CONSORTERIA DE INTERESSES	1	INDETERMINADO

NOTA: INFORMACION POR OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS.

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTA CON CORTE A 31/12/2022:

INDICE DE LIQUIDEZ	1	85,44
INDICE DE SOBRESOLUBILIDAD	1	0,10
RACION DE CONSORTERIA DE INTERESSES	1	INDETERMINADO

NOTA: INFORMACION POR OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS.

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTA CON CORTE A 31/12/2021:

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag 7 de 37

**CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS**  
**CALDERON ESPINOSA CATALINA**  
 Fecha expedición: 2023/04/11 - 08:39:30 \*\*\* Recibo No. 500933656 \*\*\* Num. Operación: 99 USUPUBXK 20230411 0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I \*\*\*

INDICE DE LIQUIDEZ 1 34,99  
 INDICE DE SOBRESOLUBILIDAD 1 0,01  
 RACION DE CONSORTERIA DE INTERESSES 1 INDETERMINADO

NOTA: INFORMACION POR OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS.

**CERTIFICA:**  
**CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTA CON CORTE A 31/12/2021:

PROPORCIONALIDAD DEL PATRIMONIO	1	0,10
PROPORCIONALIDAD DEL ACTIVO	1	0,10

NOTA: INFORMACION POR OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS.

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTA CON CORTE A 31/12/2022:

PROPORCIONALIDAD DEL PATRIMONIO	1	0,10
PROPORCIONALIDAD DEL ACTIVO	1	0,10

NOTA: INFORMACION POR OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS.

\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA \*\*\*

**CERTIFICA:**  
**CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA**

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICÓ COMO: MICROEMPRESA

**CERTIFICA:**  
**INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES FINANCIEROS EL PROPONENTE REPORTA:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA:** 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE	1	\$441,005,214,00
ACTIVO TOTAL	1	\$713,564,076,00
PASIVO CORRIENTE	1	\$5,035,604,00

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag 5 de 37

**CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS**  
**CALDERON ESPINOSA CATALINA**  
 Fecha expedición: 2023/04/11 - 08:39:30 \*\*\* Recibo No. 500933656 \*\*\* Num. Operación: 99 USUPUBXK 20230411 0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I \*\*\*

PROPORCIONALIDAD DEL PATRIMONIO 1 0,10  
 PROPORCIONALIDAD DEL ACTIVO 1 0,10

NOTA: INFORMACION POR OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS.

**CERTIFICA:**  
**EXPERIENCIA**

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS SUSCRITOS EL PROPONENTE REPORTA:

**EXPERIENCIA No. 1:**  
 NOMBRE CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 001  
 CONTRATO CELEBRADO POR: 11 - EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CALDERON ESPINOSA CATALINA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD CONTRATISTAS SAS  
 VALOR CONTRATADO EN SMLV: 1.810,77  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORTIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCION**

11.14.07.00.01	INSTALACION DE BARRAS
11.14.07.00.02	CONCRETO Y DAL
11.14.07.00.03	PASOS DE VENTANAS
11.14.07.00.04	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
11.14.07.00.05	SERVICIOS Y MATERIALES DE ZAJES Y BORNILLAS
11.14.07.00.06	SERVICIOS Y MATERIALES ELECTRICALES
11.14.07.00.07	SERVICIOS DE PROYECTO EN FASES DE CONSTRUCCION
11.14.07.00.08	SERVICIOS Y MATERIALES COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTATILES
11.14.07.00.09	PROYECTOS ADHOCOS
11.14.07.00.10	HEERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACION
11.14.07.00.11	GRANOS
11.14.07.00.12	PROYECTOS
11.14.07.00.13	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
11.14.07.00.14	SERVICIOS DE PROYECTO DE DISEÑO DE SISTEMAS
11.14.07.00.15	SERVICIOS DE PROYECTO DE DISEÑO DE AGUA
11.14.07.00.16	TERMINACION DE INSTALACIONES
11.14.07.00.17	SERVICIOS DE PINTURA
11.14.07.00.18	CONCRETO Y BORNILLAS
11.14.07.00.19	PLANCHAS
11.14.07.00.20	ACRILICOS
11.14.07.00.21	PODCIANA SANITARIA
11.14.07.00.22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
11.14.07.00.23	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FERRERIA
11.14.07.00.24	SERVICIOS DE MONTAJE DE AGUA INDUSTRIAL
11.14.07.00.25	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
11.14.07.00.26	ACRILICOS DE PINTURA Y ACRILICOS PARA PINTAR
11.14.07.00.27	PERFILES
11.14.07.00.28	SERVICIOS PARA APLICAR CONCRETO
11.14.07.00.29	INSTALACIONES MANTENIMIENTO NO SANITARIAS
11.14.07.00.30	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PASES DE COLOCADERA
11.14.07.00.31	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VIDRIERIA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag 5 de 37





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I \*\*\*

10 14 16 00 0	PRESELECCION
10 15 14 00 0	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
11 16 21 00 0	MATERIA DE MONTAJE
70 14 10 00 0	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y ZONAS NUEVAS
70 15 10 00 0	SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
70 17 41 00 0	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 0	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
40 10 17 00 0	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
40 14 15 00 0	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
70 14 11 00 0	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
70 15 19 00 0	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE MAQUINAS
70 17 40 00 0	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
40 10 15 00 0	INGENIERIA DE PROYECTOS
40 10 15 00 0	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASESORIA TECNICA
40 17 15 00 0	MATERIAL PARA TRABAJOS Y TECHOS
42 16 16 00 0	MATERIALES PARA TECHOS
41 21 16 00 0	ACCESORIOS PARA PINTURAS
70 14 14 00 0	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
70 15 19 00 0	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PANTALLAS
70 15 41 00 0	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASESORIA
40 11 16 00 0	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
70 17 14 00 0	SERVICIOS DE URNARIA
40 15 16 00 0	ACCESORIOS PARA TRABAJOS
40 16 19 00 0	PLASTERIA
70 17 15 00 0	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES
70 17 15 00 0	SERVICIOS DE PAVIMENTO Y URNARIA
70 15 15 00 0	SERVICIOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL EXTERNA
70 14 15 00 0	SERVICIOS DE URNARIA Y REPARACION
40 15 17 00 0	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
40 15 17 00 0	ACCESORIOS DE TEJADO Y ACCESORIOS
40 15 14 00 0	MARCOS DIVISIONARIOS
70 14 10 00 0	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
70 15 15 00 0	SERVICIOS DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
70 15 15 00 0	SERVICIOS DE EXAMINACION INTERNA, EXTERNA Y ADMINISTRACION
40 14 20 00 0	MUEBLAS Y CARPINTERIA
40 17 17 00 0	MUEBLAS
40 15 16 00 0	CARPANAS Y MUEBLAS
70 15 16 00 0	SERVICIOS DE EXAMEN Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
70 15 17 00 0	SERVICIOS DE CARPINTERIA
70 15 17 00 0	SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y CON...
40 14 20 00 0	SERVICIOS ELECTRICOS
40 14 21 00 0	VARIABLES
40 14 21 00 0	LAMINAS INTERIORES
40 14 21 00 0	VENIJADAS
70 15 17 00 0	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES
70 15 17 00 0	SERVICIOS DE CARPINTERIA
70 15 17 00 0	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
70 15 15 00 0	SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
40 14 25 00 0	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRIcolas Y DE CULTIVOS Y PESCA
40 14 25 00 0	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
40 14 25 00 0	REPARACION

EXPERIENCIA No. 4 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 2014

CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I \*\*\*

40 10 15 00 0	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
40 14 15 00 0	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
70 14 10 00 0	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
70 15 18 00 0	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE MAQUINAS
70 15 18 00 0	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, INGENIERIA Y REPARACION INTERNA COMPLE...
40 10 16 00 0	CONCRETO Y MORTAJES
40 13 15 00 0	SERVICIOS DE ACERADO Y ALICATADO
40 15 12 00 0	MATERIAL PARA TRABAJOS Y TECHOS
40 16 16 00 0	MATERIALES PARA TRABAJOS
40 16 16 00 0	ACCESORIOS PARA PINTURAS
70 14 14 00 0	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
70 15 19 00 0	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PANTALLAS
70 15 41 00 0	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASESORIA
40 11 16 00 0	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
70 17 14 00 0	SERVICIOS DE URNARIA
40 15 16 00 0	ACCESORIOS PARA TRABAJOS
40 16 19 00 0	PLASTERIA
70 17 15 00 0	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES
70 15 19 00 0	SERVICIOS DE PAVIMENTO Y URNARIA
70 15 41 00 0	SERVICIOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL EXTERNA
70 14 15 00 0	SERVICIOS DE URNARIA Y REPARACION
40 15 17 00 0	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
40 15 17 00 0	ACCESORIOS DE TEJADO Y ACCESORIOS
40 15 14 00 0	MARCOS DIVISIONARIOS
70 14 10 00 0	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
70 15 15 00 0	SERVICIOS DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
70 15 15 00 0	SERVICIOS DE EXAMINACION INTERNA, EXTERNA Y ADMINISTRACION
40 14 20 00 0	MUEBLAS Y CARPINTERIA
40 17 17 00 0	MUEBLAS
40 15 16 00 0	CARPANAS Y MUEBLAS
70 15 16 00 0	SERVICIOS DE EXAMEN Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
70 15 17 00 0	SERVICIOS DE CARPINTERIA
70 15 17 00 0	SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y CON...
40 14 20 00 0	SERVICIOS ELECTRICOS
40 14 21 00 0	VARIABLES
40 14 21 00 0	LAMINAS INTERIORES
40 14 21 00 0	VENIJADAS
70 15 17 00 0	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES
70 15 17 00 0	SERVICIOS DE CARPINTERIA
70 15 17 00 0	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
70 15 15 00 0	SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
40 14 25 00 0	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRIcolas Y DE CULTIVOS Y PESCA
40 14 25 00 0	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
40 14 25 00 0	REPARACION

EXPERIENCIA No. 5 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 2015

CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ESCUELA CALDERON ESPINOSA CATALINA

NOMBRE DEL CONTRATISTA : ESCUELA DE MANIZALES

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 15,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I \*\*\*

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ESCUELA CALDERON ESPINOSA CATALINA  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : ESCUELA DE MANIZALES  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 15,75  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100

50 FM CL PR - DESCRIPCION	
10 14 16 00 0	PRESELECCION
40 11 16 00 0	MATERIALES PARA ACABADOS
40 17 14 00 0	MATERIALES PARA ACABADOS
70 14 10 00 0	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y ZONAS NUEVAS
70 15 10 00 0	SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
70 17 41 00 0	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
40 10 15 00 0	INGENIERIA DE PROYECTOS
40 10 15 00 0	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASESORIA TECNICA
40 17 15 00 0	MATERIAL PARA TRABAJOS Y TECHOS
42 16 16 00 0	MATERIALES PARA TECHOS
41 21 16 00 0	ACCESORIOS PARA PINTURAS
70 14 14 00 0	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
70 15 19 00 0	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PANTALLAS
70 15 41 00 0	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASESORIA
40 11 16 00 0	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
70 17 14 00 0	SERVICIOS DE URNARIA
40 15 16 00 0	ACCESORIOS PARA TRABAJOS
40 16 19 00 0	PLASTERIA
70 17 15 00 0	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES
70 15 19 00 0	SERVICIOS DE PAVIMENTO Y URNARIA
70 15 41 00 0	SERVICIOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL EXTERNA
70 14 15 00 0	SERVICIOS DE URNARIA Y REPARACION
40 15 17 00 0	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
40 15 17 00 0	ACCESORIOS DE TEJADO Y ACCESORIOS
40 15 14 00 0	MARCOS DIVISIONARIOS
70 14 10 00 0	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
70 15 15 00 0	SERVICIOS DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
70 15 15 00 0	SERVICIOS DE EXAMINACION INTERNA, EXTERNA Y ADMINISTRACION
40 14 20 00 0	MUEBLAS Y CARPINTERIA
40 17 17 00 0	MUEBLAS
40 15 16 00 0	CARPANAS Y MUEBLAS
70 15 16 00 0	SERVICIOS DE EXAMEN Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
70 15 17 00 0	SERVICIOS DE CARPINTERIA
70 15 17 00 0	SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y CON...
40 14 20 00 0	SERVICIOS ELECTRICOS
40 14 21 00 0	VARIABLES
40 14 21 00 0	LAMINAS INTERIORES
40 14 21 00 0	VENIJADAS
70 15 17 00 0	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES
70 15 17 00 0	SERVICIOS DE CARPINTERIA
70 15 17 00 0	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
70 15 15 00 0	SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
40 14 25 00 0	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRIcolas Y DE CULTIVOS Y PESCA
40 14 25 00 0	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
40 14 25 00 0	REPARACION

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I \*\*\*

50 FM CL PR - DESCRIPCION	
10 14 16 00 0	PRESELECCION
40 11 16 00 0	MATERIALES PARA ACABADOS
40 17 14 00 0	MATERIALES PARA ACABADOS
70 14 10 00 0	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y ZONAS NUEVAS
70 15 10 00 0	SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
70 17 41 00 0	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
40 10 15 00 0	INGENIERIA DE PROYECTOS
40 10 15 00 0	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASESORIA TECNICA
40 17 15 00 0	MATERIAL PARA TRABAJOS Y TECHOS
42 16 16 00 0	MATERIALES PARA TECHOS
41 21 16 00 0	ACCESORIOS PARA PINTURAS
70 14 14 00 0	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
70 15 19 00 0	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y PANTALLAS
70 15 41 00 0	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASESORIA
40 11 16 00 0	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
70 17 14 00 0	SERVICIOS DE URNARIA
40 15 16 00 0	ACCESORIOS PARA TRABAJOS
40 16 19 00 0	PLASTERIA
70 17 15 00 0	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES
70 15 19 00 0	SERVICIOS DE PAVIMENTO Y URNARIA
70 15 41 00 0	SERVICIOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL EXTERNA
70 14 15 00 0	SERVICIOS DE URNARIA Y REPARACION
40 15 17 00 0	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
40 15 17 00 0	ACCESORIOS DE TEJADO Y ACCESORIOS
40 15 14 00 0	MARCOS DIVISIONARIOS
70 14 10 00 0	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
70 15 15 00 0	SERVICIOS DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
70 15 15 00 0	SERVICIOS DE EXAMINACION INTERNA, EXTERNA Y ADMINISTRACION
40 14 20 00 0	MUEBLAS Y CARPINTERIA
40 17 17 00 0	MUEBLAS
40 15 16 00 0	CARPANAS Y MUEBLAS
70 15 16 00 0	SERVICIOS DE EXAMEN Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
70 15 17 00 0	SERVICIOS DE CARPINTERIA
70 15 17 00 0	SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y CON...
40 14 20 00 0	SERVICIOS ELECTRICOS
40 14 21 00 0	VARIABLES
40 14 21 00 0	LAMINAS INTERIORES
40 14 21 00 0	VENIJADAS
70 15 17 00 0	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES
70 15 17 00 0	SERVICIOS DE CARPINTERIA
70 15 17 00 0	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
70 15 15 00 0	SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
40 14 25 00 0	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRIcolas Y DE CULTIVOS Y PESCA
40 14 25 00 0	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
40 14 25 00 0	REPARACION

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I \*\*\*

Table with columns: SG, FM, CL, PR, DESCRIPCIÓN. Lists construction and maintenance services like 'SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, INFRASITILIZACION ENTUBACION CONTRA HUMED...'.

EXPERIENCIA No. 6 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 01
CONTRATO CELEBRADO POR : 01 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CALDERON ESPINOSA CATALINA

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

Table with columns: SG, FM, CL, PR, DESCRIPCIÓN. Lists services like 'ACERCAJOS', 'CONJUNTOS DE TUBERIAS SOLDADAS CON BUENA VISTOSA UV'.



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I \*\*\*

EXPERIENCIA No. 7 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 01
CONTRATO CELEBRADO POR : 01 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CALDERON ESPINOSA CATALINA

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

Table with columns: SG, FM, CL, PR, DESCRIPCIÓN. Lists services like 'ACERCAJOS', 'CONJUNTOS DE TUBERIAS SOLDADAS CON BUENA VISTOSA UV'.



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I \*\*\*

Table with columns: SG, FM, CL, PR, DESCRIPCIÓN. Lists services like 'SERVICIO DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA'.



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I \*\*\*

Table with columns: SG, FM, CL, PR, DESCRIPCIÓN. Lists services like 'SERVICIOS DE REPARACION DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA'.

EXPERIENCIA No. 8 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 01
CONTRATO CELEBRADO POR : 01 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CALDERON ESPINOSA CATALINA

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

Table with columns: SG, FM, CL, PR, DESCRIPCIÓN. Lists services like 'ACERCAJOS', 'CONJUNTOS DE TUBERIAS SOLDADAS CON BUENA VISTOSA UV'.



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 11 11 15 00 00 BARRIO Y TIERRA
- 10 10 14 00 00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO...
- 47 10 13 40 00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA
- 15 15 19 00 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 15 15 16 00 00 EQUIPO PARA EL TRAFICO ABIERTO
- 15 15 17 00 00 SEÑALIZACION
- 20 15 14 00 00 HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACION
- 20 15 15 00 00 COMPONENTES DE CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS PORTANTEAS
- 20 15 15 00 00 INFLUENCIA DE IMPACTO AMBIENTAL
- 10 10 14 00 00 SISTEMAS DE PINTURA
- 10 10 16 00 00 EQUIPO DE PAVIMENTACION
- 10 10 16 00 00 INGENIERIA DE MONTAJE
- 70 10 10 00 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
- 70 10 14 00 00 TRABAJOS DE CARGA POR CARRETERA
- 71 10 14 00 00 SERVICIOS DE MONTAJE CONCRETO
- 10 10 19 00 00 APLICACIONES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 10 10 18 00 00 CONCRETOS Y MORTEROS
- 10 10 12 00 00 CONTENEDORES DE TIERRAS SOLIDAS O SOLIDAS CON LATON
- 40 10 14 00 00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
- 70 10 11 00 00 PUERTAS Y ARTICULOS ORNAMENTALES
- 10 10 11 00 00 EQUIPOS Y TAPA FONOS
- 10 10 11 00 00 CAMPUYO Y CAL
- 10 10 14 00 00 CONTENEDORES PROFUNDOS DE TUBERIA
- 70 10 14 00 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
- 40 10 14 00 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 70 10 11 00 00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 10 10 17 00 00 SUPLENTE Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

**EXPERIENCIA No. 9 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 011  
 CONTRATO CELEBRADO POR: 21 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: IDONOSIDAD CALDERON BELTRAN  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SAJUALIA DE MANIZALES  
 VALOR CONTRATADO EN SMLV: 126,73  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0%

**SG FM CL PR - DESCRIPCION**

- 11 10 17 00 00 METALOS DE BARR
- 40 10 15 00 00 COMPONENTES DE CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS PORTANTEAS
- 15 10 17 00 00 SEÑALIZACION
- 40 10 15 00 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 70 10 14 00 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
- 11 10 15 00 00 BARRIO Y TIERRA
- 10 10 24 00 00 INGENIERIA DE MONTAJE
- 70 10 10 00 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
- 40 10 15 00 00 SERVICIOS DE ACERADO Y ALICANTALLADO
- 70 10 14 00 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
- 10 10 18 00 00 HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACION
- 10 10 15 00 00 CONTENEDORES DE TIERRAS SOLIDAS O SOLIDAS CON LATON
- 40 10 14 00 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 10 10 15 00 00 SERVICIOS DE AUDITORIA
- 10 10 15 00 00 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACION Y DE SEÑALIZACION
- 20 10 16 00 00 EQUIPO DE PAVIMENTACION

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 70 10 15 00 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
- 11 10 15 00 00 BARRIO Y TIERRA
- 10 10 14 00 00 INGENIERIA DE MONTAJE
- 70 10 10 00 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
- 40 10 15 00 00 SERVICIOS DE ACERADO Y ALICANTALLADO
- 70 10 14 00 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
- 20 10 14 00 00 HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACION
- 10 10 17 00 00 CONTENEDORES DE TIERRAS SOLIDAS O SOLIDAS CON LATON
- 40 10 14 00 00 SERVICIOS DE AUDITORIA
- 10 10 15 00 00 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACION Y DE SEÑALIZACION
- 10 10 16 00 00 EQUIPO DE PAVIMENTACION
- 10 10 14 00 00 CONTENEDORES PROFUNDOS DE TUBERIA
- 70 10 14 00 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
- 40 10 15 00 00 ADMINISTRACION PUBLICA
- 40 10 16 00 00 CONTROL DE TRAFICO
- 10 10 15 00 00 CONCRETO Y MORTEROS
- 10 10 14 00 00 CONTENEDORES DE TIERRAS SOLIDAS O SOLIDAS CON ULTRA VIOLETA UV
- 70 10 14 00 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 40 10 15 00 00 VIAS DE TRAFICO ABIERTO
- 10 10 14 00 00 CAMPUYO Y CAL
- 10 10 17 00 00 CONTENEDORES DE TIERRAS SOLIDAS O SOLIDAS CON LATON
- 70 10 11 00 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
- 10 10 16 00 00 VIAS DE TRAFICO ABIERTO
- 10 10 15 00 00 DISTINGUIOS DE PINTURA
- 10 10 14 00 00 ACERADOS
- 10 10 14 00 00 CAMPUYO Y CAL
- 10 10 17 00 00 CONTENEDORES DE TIERRAS SOLIDAS O SOLIDAS CON LATON
- 70 10 11 00 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
- 10 10 16 00 00 VIAS DE TRAFICO ABIERTO
- 10 10 15 00 00 DISTINGUIOS DE PINTURA
- 10 10 14 00 00 ACERADOS
- 10 10 14 00 00 CAMPUYO Y CAL
- 10 10 17 00 00 CONTENEDORES DE TIERRAS SOLIDAS O SOLIDAS CON LATON
- 70 10 14 00 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO
- 10 10 19 00 00 APLICACIONES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 10 10 19 00 00 AJUSTES PARA REFORZAR CONCRETO
- 10 10 17 00 00 CONTENEDORES DE TIERRAS SOLIDAS
- 70 10 14 00 00 SERVICIOS DE ACERADO O ARRANDEAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 10 10 10 00 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 10 10 17 00 00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 10 10 17 00 00 SERVICIOS
- 40 10 16 00 00 OPERACION DE PROYECTOS
- 70 10 15 00 00 INFLUENCIA DE IMPACTO AMBIENTAL
- 40 10 15 00 00 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
- 10 10 14 00 00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
- 10 10 14 00 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 70 10 14 00 00 TRABAJOS DE CARGA POR CARRETERA
- 10 10 17 00 00 SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

**EXPERIENCIA No. 11 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 011

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 10 10 14 00 00 CONTENEDORES PROFUNDOS DE TUBERIA
- 70 10 14 00 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
- 40 10 15 00 00 ADMINISTRACION PUBLICA
- 40 10 16 00 00 CONTROL DE TRAFICO
- 10 10 15 00 00 CONCRETO Y MORTEROS
- 10 10 14 00 00 CONTENEDORES DE TIERRAS SOLIDAS O SOLIDAS CON ULTRA VIOLETA UV
- 70 10 14 00 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 40 10 15 00 00 VIAS DE TRAFICO ABIERTO
- 10 10 14 00 00 CAMPUYO Y CAL
- 10 10 17 00 00 CONTENEDORES DE TIERRAS SOLIDAS O SOLIDAS CON LATON
- 70 10 11 00 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
- 10 10 16 00 00 VIAS DE TRAFICO ABIERTO
- 70 10 15 00 00 SISTEMAS DE PINTURA
- 10 10 16 00 00 ACERADOS
- 10 10 14 00 00 CONTENEDORES DE TIERRAS SOLIDAS O SOLIDAS CON LATON
- 70 10 14 00 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO
- 10 10 19 00 00 APLICACIONES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 10 10 14 00 00 AJUSTES PARA REFORZAR CONCRETO
- 10 10 17 00 00 CONTENEDORES DE TIERRAS SOLIDAS
- 70 10 14 00 00 SERVICIOS DE ACERADO O ARRANDEAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 10 10 15 00 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 10 10 17 00 00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 10 10 17 00 00 SERVICIOS
- 40 10 16 00 00 OPERACION DE PROYECTOS
- 70 10 15 00 00 INFLUENCIA DE IMPACTO AMBIENTAL
- 40 10 15 00 00 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
- 10 10 14 00 00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
- 10 10 14 00 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 70 10 14 00 00 TRABAJOS DE CARGA POR CARRETERA
- 10 10 17 00 00 SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

**EXPERIENCIA No. 10 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 011  
 CONTRATO CELEBRADO POR: 21 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: IDONOSIDAD CALDERON BELTRAN  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SAJUALIA DE MANIZALES  
 VALOR CONTRATADO EN SMLV: 126,73  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0%

**SG FM CL PR - DESCRIPCION**

- 11 10 17 00 00 METALOS DE BARR
- 40 10 15 00 00 COMPONENTES DE CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS PORTANTEAS
- 15 10 17 00 00 SEÑALIZACION
- 40 10 15 00 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 10 10 14 00 00 CONTENEDORES PROFUNDOS DE TUBERIA
- 70 10 14 00 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
- 40 10 15 00 00 ADMINISTRACION PUBLICA
- 40 10 16 00 00 CONTROL DE TRAFICO
- 10 10 15 00 00 CONCRETO Y MORTEROS
- 10 10 14 00 00 CONTENEDORES DE TIERRAS SOLIDAS O SOLIDAS CON ULTRA VIOLETA UV
- 70 10 14 00 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 40 10 15 00 00 VIAS DE TRAFICO ABIERTO
- 10 10 14 00 00 CAMPUYO Y CAL
- 10 10 17 00 00 CONTENEDORES DE TIERRAS SOLIDAS O SOLIDAS CON LATON
- 70 10 11 00 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
- 10 10 16 00 00 VIAS DE TRAFICO ABIERTO
- 70 10 15 00 00 SISTEMAS DE PINTURA
- 10 10 16 00 00 ACERADOS
- 10 10 14 00 00 CONTENEDORES DE TIERRAS SOLIDAS O SOLIDAS CON LATON
- 70 10 14 00 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO
- 10 10 19 00 00 APLICACIONES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 10 10 14 00 00 AJUSTES PARA REFORZAR CONCRETO
- 10 10 17 00 00 CONTENEDORES DE TIERRAS SOLIDAS
- 70 10 14 00 00 SERVICIOS DE ACERADO O ARRANDEAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 10 10 15 00 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 10 10 17 00 00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 10 10 17 00 00 SERVICIOS
- 40 10 16 00 00 OPERACION DE PROYECTOS
- 70 10 15 00 00 INFLUENCIA DE IMPACTO AMBIENTAL
- 40 10 15 00 00 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
- 10 10 14 00 00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
- 10 10 14 00 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 70 10 14 00 00 TRABAJOS DE CARGA POR CARRETERA
- 10 10 17 00 00 SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

**EXPERIENCIA No. 11 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 011

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.II \*\*\*

30 11 15 00 : CONTACTO Y MONTEADOS  
31 11 14 00 : CONJUNTOS DE TURBINA REMACHADA  
32 10 14 00 : CERRANCIAS DE PROYECTOS  
33 11 15 00 : PLANTAS Y ANILLOS OMBASINTEJAS  
34 11 15 00 : INTINTAS Y TAPA FONDOS  
35 11 16 00 : CERRADO Y CAL  
36 11 19 00 : CONJUNTOS OPERARIOS DE TURBINA  
37 10 14 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA  
38 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
39 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y BUEKOS  
40 12 07 00 : REPLICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

EXPERIENCIA No. 12 :  
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 012  
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPIETARIO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CALDERON ESPINOSA CATALINA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : CALDAS DE MANIZALES  
VALOR CONTRATADO EN SMOVLV : 1407,14  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCION  
30 11 14 00 : ACRDAGOS  
31 11 14 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMI...  
31 11 14 00 : CONJUNTOS DE TURBINAS SOLDADAS CON ULTRA VISIOTA IV  
32 10 14 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUBMINISTRO DE AGUA  
33 11 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOCARRIAS Y CARRETERAS  
34 11 15 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACROESTRUCTURAS  
35 11 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
36 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO  
37 10 15 00 : SERVICIOS DE CONDUCCION DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA  
38 11 17 00 : SRNALIZACION  
39 11 14 00 : ELEMENTOS PARA REPARACION CONCRETO  
40 10 14 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS PRESTRESADAS  
41 11 15 00 : CONJUNTOS DE TURBINA SOLDADO O SOLDADO CON LATOR  
42 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAESTRU...  
43 10 15 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL  
44 10 15 00 : SERVICIOS DE ACERQUE Y AGUANTAFUERTES  
45 11 19 00 : SERVICIO DE OPERACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION  
46 11 15 00 : SISTEMAS DE FIDUCIA  
47 10 15 00 : GRANAVES REFINADOS  
48 11 14 00 : PERFORACION DE MONTAJE  
49 11 16 00 : CONJUNTOS DE TURBINA SOLERA SONICA  
50 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION  
51 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO  
52 10 14 00 : TRANSPORTES DE CARGA CON CARRETILLA  
53 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDIENCIA  
54 11 16 00 : SERVICIOS DE MONITORIA ON LINE  
55 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y BUEKOS  
56 12 07 00 : REPLICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
57 11 17 00 : APLICACIONES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
58 10 17 00 : INSTALACION DE PINTA  
59 10 14 00 : REPARACIONES Y EQUIPO DE TERMINACION

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.II \*\*\*

41 10 15 00 : SERVICIOS DE ACERQUE Y AGUANTAFUERTES  
42 11 19 00 : SERVICIOS DE OPERACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION  
43 11 15 00 : SISTEMAS DE FIDUCIA  
44 12 07 00 : REPLICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
45 11 23 00 : PERFORACION DE MONTAJE  
46 11 16 00 : CONJUNTOS DE TURBINA SOLERA SONICA  
47 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION  
48 10 14 00 : SERVICIOS DE MONITOREO DE ESTRUCTURAS DE TRANSITO MASIVO  
49 11 19 00 : TRANSPORTES DE CARGA CON CARRETILLA  
49 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDIENCIA  
50 11 17 00 : SERVICIOS DE MONITORIA ON LINE  
51 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y BUEKOS  
52 14 16 00 : SERVICIOS DE OPERACION DE OBRAS  
53 11 15 00 : APPLICACIONES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
54 11 17 00 : INSTALACION DE PINTURA  
55 11 11 00 : REPARACIONES Y EQUIPO DE TERMINACION  
56 11 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS PRESTRESADAS  
57 11 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACION Y REFORZO DE BUELOS  
58 11 14 00 : CONJUNTOS DE TURBINA REMACHADA  
59 11 17 00 : CONJUNTOS DE TURBINA SOLERA  
60 11 17 00 : SERVICIOS DE APOYO O ARRANQUEAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCC...  
61 10 15 00 : GRANAVES REFINADOS  
62 11 15 00 : ADMINISTRACION PUBLICA  
63 11 15 00 : PLANTAS Y ANILLOS OMBASINTEJAS  
64 11 15 00 : REPRODUCTORES DE CONTROL DE INUNDACION Y DE SANITIZACION  
65 11 15 00 : INTINTAS Y TAPA FONDOS  
66 11 17 00 : CERRADO Y CAL  
67 11 17 00 : SERVICIOS DE CONDUCCION DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA  
68 11 17 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA  
69 11 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO  
70 11 15 00 : CONJUNTOS DE TURBINA TEMPORAL  
71 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO  
72 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y BUEKOS  
73 11 15 00 : CONTROL DE TRAFICO  
74 11 15 00 : REPLICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
75 11 14 00 : SERVICIOS DE OBRAS  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE OBRAS  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE OPERACION  
78 10 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y ZONAS NOVAS

EXPERIENCIA No. 14 :  
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 014  
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - CONSORCIO DE UNION TEMPORAL  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : FERRAZZI MACANISA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : CALDAS DE MANIZALES  
VALOR CONTRATADO EN SMOVLV : 2394,15  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCION  
11 11 17 00 : INSTALACION DE PINTA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.II \*\*\*

30 11 15 00 : CONTACTO Y MONTEADOS  
31 10 14 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFORZO DE BUELOS  
31 11 14 00 : CONJUNTOS DE TURBINA REMACHADA  
32 11 17 00 : CONJUNTOS DE TURBINA SOLERA  
33 11 17 00 : SERVICIOS DE APOYO O ARRANQUEAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCC...  
34 10 14 00 : PLANIFICACION DE PROYECTOS  
35 11 15 00 : ADMINISTRACION PUBLICA  
36 11 15 00 : PLANTAS Y ANILLOS OMBASINTEJAS  
37 11 17 00 : REPRODUCTORES DE CONTROL DE INUNDACION Y DE SANITIZACION  
38 11 15 00 : INTINTAS Y TAPA FONDOS  
39 11 15 00 : CERRADO Y CAL  
40 11 17 00 : SERVICIOS DE CONDUCCION DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA  
41 10 14 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMI...  
42 11 14 00 : CONJUNTOS DE TURBINA REMACHADA  
43 11 17 00 : CONJUNTOS DE TURBINA SOLERA O SOLDADO CON LATOR  
44 11 14 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA  
45 11 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO  
46 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
47 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO  
48 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y BUEKOS  
49 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO  
50 10 27 00 : REPLICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
51 07 14 00 : SERVICIOS DE CERRADO  
52 11 15 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACROESTRUCTURAS  
53 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y ZONAS NOVAS

EXPERIENCIA No. 13 :  
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 013  
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - EL PROPIETARIO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CALDERON ESPINOSA CATALINA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : CALDAS DE MANIZALES S.A.  
VALOR CONTRATADO EN SMOVLV : 1070,14  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCION  
30 11 14 00 : ACRDAGOS  
30 14 14 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMI...  
31 11 14 00 : CONJUNTOS DE TURBINAS SOLDADAS CON ULTRA VISIOTA IV  
32 10 14 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUBMINISTRO DE AGUA  
33 11 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOCARRIAS Y CARRETERAS  
34 11 14 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACROESTRUCTURAS  
35 11 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
36 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO  
37 10 15 00 : SERVICIOS DE CONDUCCION DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA  
38 11 17 00 : SRNALIZACION  
39 11 14 00 : ELEMENTOS PARA REPARACION CONCRETO  
40 14 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS PRESTRESADAS  
41 11 15 00 : CONJUNTOS DE TURBINA SOLDADO O SOLDADO CON LATOR  
42 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAESTRU...  
43 10 15 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.II \*\*\*

41 10 15 00 : SERVICIOS DE ACERQUE Y AGUANTAFUERTES  
42 11 19 00 : SERVICIOS DE OPERACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION  
43 11 15 00 : SISTEMAS DE FIDUCIA  
44 12 07 00 : REPLICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
45 11 23 00 : PERFORACION DE MONTAJE  
46 11 16 00 : CONJUNTOS DE TURBINA SOLERA SONICA  
47 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION  
48 10 14 00 : SERVICIOS DE MONITOREO DE ESTRUCTURAS DE TRANSITO MASIVO  
49 11 19 00 : TRANSPORTES DE CARGA CON CARRETILLA  
49 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDIENCIA  
50 11 17 00 : SERVICIOS DE MONITORIA ON LINE  
51 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y BUEKOS  
52 14 16 00 : SERVICIOS DE OPERACION DE OBRAS  
53 11 15 00 : APPLICACIONES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
54 11 17 00 : INSTALACION DE PINTURA  
55 11 11 00 : REPARACIONES Y EQUIPO DE TERMINACION  
56 11 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS PRESTRESADAS  
57 11 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACION Y REFORZO DE BUELOS  
58 11 14 00 : CONJUNTOS DE TURBINA REMACHADA  
59 11 17 00 : CONJUNTOS DE TURBINA SOLERA  
60 11 17 00 : SERVICIOS DE APOYO O ARRANQUEAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCC...  
61 10 15 00 : GRANAVES REFINADOS  
62 11 15 00 : ADMINISTRACION PUBLICA  
63 11 15 00 : PLANTAS Y ANILLOS OMBASINTEJAS  
64 11 15 00 : REPRODUCTORES DE CONTROL DE INUNDACION Y DE SANITIZACION  
65 11 15 00 : INTINTAS Y TAPA FONDOS  
66 11 17 00 : CERRADO Y CAL  
67 11 17 00 : SERVICIOS DE CONDUCCION DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA  
68 11 17 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA  
69 11 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO  
70 11 15 00 : CONJUNTOS DE TURBINA TEMPORAL  
71 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO  
72 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y BUEKOS  
73 11 15 00 : CONTROL DE TRAFICO  
74 11 15 00 : REPLICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
75 11 14 00 : SERVICIOS DE OBRAS  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE OBRAS  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE OPERACION  
78 10 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y ZONAS NOVAS

EXPERIENCIA No. 14 :  
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 014  
CONTRATO CELEBRADO POR : 11 - CONSORCIO DE UNION TEMPORAL  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : FERRAZZI MACANISA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : CALDAS DE MANIZALES  
VALOR CONTRATADO EN SMOVLV : 2394,15  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCION  
11 11 17 00 : INSTALACION DE PINTA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*







\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

EL ASESORADO LEGAL, EMPLEADORAL Y SOCIAL EL DIA 08 DE MARZO DE 2023.

**CERTIFICA:**

UN COMPROMISO CON SU ESTABLECIMIENTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SU CONTENIDO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO QUE PERTENECEN CATEGORÍA DE PLAN DE OBRAS (PO) DE LAS EMPRESAS DESPUÉS DE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN, SIENDO QUE NO SEAN OBJETO DE RECARGOS, EL DÍA SEBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBITO.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$62,000

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS expedida en este certificado expedido, se expedirá en una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en el Ley 957 de 2005 para validar jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital es una firma digitalizada o equivalente, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento lo podrá verificar a través en su aplicativo web de documentos pdf.

No obstante, si usted es la empresa certificada, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el nombre fue expedido a través del sistema virtual de la cámara de comercio a que la persona o entidad a la que usted se va a entregar el certificado, siempre que se haga por una sola vez, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Decreto 2700 de 2017, en el sitio web <https://www.manizales.comcamara.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio a la que usted el objeto de verificación 842702R2M2.

Al realizar la verificación podrá visualizar y descargar una imagen exacta del certificado o de sus contenidos al visualizar en el momento que se realice la verificación.

La firma mecánica del secretario o comisionado es la imagen tabern gráfica de la firma del secretario o comisionado de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*Sandra Salazar*  
SANDRA MARÍA SALAZAR/ARIAS

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CALLE 1 CARRERAS 4 Y 5 BARRIO 20 DE JULIO Y A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 2 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.**

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CALLE 1 CARRERAS 4 Y 5 BARRIO 20 DE JULIO					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1	<b>DEMOLICIONES</b>				
2	Corte con disco abrasivo para dilataciones incluye sello elastomerico	ml	230	10,943	\$ 2,516,890.00
3	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m <sup>3</sup>	65	119,508	\$ 7,768,020.00
4	<b>EXCAVACION</b>				
5	En material común de 0 a 2m	m <sup>3</sup>	140	37,749	\$ 5,284,860.00
6	En conglomerado	m <sup>3</sup>	5.5	41,774	\$ 229,757.00
7	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m <sup>3</sup>	220.2	46,975	\$ 10,343,895.00
8	<b>LLENOS</b>				
9	Sub base para pavimento	m <sup>3</sup>	80	207,780	\$ 16,622,400.00
10	<b>CONCRETOS</b>				
11	Concreto de 21Mpa para graderías, andenes y sardinel incluye formaleta	m <sup>3</sup>	30	841,711	\$ 25,251,330.00
12	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra incluye formaleta y sardineles	m <sup>3</sup>	60	1,143,081	\$ 68,584,860.00
13	<b>ACERO</b>				
14	Acero de refuerzo para dovelas en 7/8" con canasta y traslapos en 1/2" de 1mts cada metro	Kilo	1500	12,188	\$ 18,282,000.00
	<b>COSTO TOTAL</b>				<b>\$ 154,884,012.00</b>

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 12 CON CARRERAS 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS					
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	<b>DEMOLICIONES</b>				
2	Corte con disco abrasivo para dilataciones incluye sello elastomerico	ml	180.00	10,943	1,969,740
3	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m <sup>3</sup>	54.24	119,508	6,482,353

Catalina Caldera E

4	<b>EXCAVACION</b>				
5	En material común de 0 a 2m	m <sup>3</sup>	140.40	37,749	-
6	En conglomerado	m <sup>3</sup>	10.00	41,769	5,299,960
7	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m <sup>3</sup>	204.64	46,975	417,690
8	<b>LLENOS</b>				9,613,058
9	Sub base para pavimento	m <sup>3</sup>	56.70	207,780	
10	<b>CONCRETOS</b>				11,781,126
11	Concreto de 21Mpa para graderías, andenes y sardinel incluye formaleta	m <sup>3</sup>	25.20	841,711	21,211,117
12	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra incluye formaleta y sardineles	m <sup>3</sup>	64.33	1,143,081	73,536,687
13	<b>ACERO</b>				
14	Acero de refuerzo para dovelas en 7/8" con canasta y traslapes en 1/2" de 1mts cada metro	Kilo	1210.00	12,188	14,747,480
	<b>COSTO TOTAL</b>				<b>\$ 145,059,211</b>

	COSTO TOTAL				299,943,223
	COSTO DIRECTO				222,262,484
	ADMINISTRACION	29%			64,456,120
	IMPREVISTOS	0%			-
	UTILIDADES	5%			11,113,124
	IVA SOBRE UTILIDADES	19%			2,111,494
	<b>TOTAL</b>				<b>299,943,223</b>

Catalina Calderon E.  
 PROPONENTE  
 CATALINA CALDERON ESPINOSA  
 C.C 1.053.782.882





Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 26/06/2023 08:52:12 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1053782882** y Nombre: **CATALINA CALDERON ESPINOSA.**

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **64506837** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

información

515 9000



**Policia Nacional de Colombia**  
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112



El futuro es de todos

Gobierno de Colombia

ES UN **HONOR**  
SER POLICÍA

**EL SUSCRITO SUBGERENTE TÉCNICO  
DE AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.**

**CERTIFICA QUE:**

La Ingeniera **CATALINA CALDERÓN ESPINOSA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.053.782.158 882, realizó el Contrato de Obra 2019-0150, desempeñándose como Residente de Obra el Ingeniero **FRANCISCO JAVIER ZULUAGA JARAMILLO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.071.828 y como Maestro de obra estuvo el Técnico y **LUIS EVELIO ARENAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.228.665.

<b>Contrato de Obra</b>	2019-0150
<b>Objeto:</b>	"OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LOS AGUSTINOS EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS"
<b>Valor Inicial</b>	\$208.809.091
<b>Valor Total</b>	\$208.806.805
<b>Fecha Inicial</b>	05 DE AGOSTO DE 2019
<b>Fecha Final</b>	13 DE OCTUBRE DE 2019

**NOTA ACLARATORIA:** EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ESTE CONTRATO, SE REALIZO LA DEMOLICION Y REPOSICION DE PAVIMENTOS ENTRE LA CARRERA 19 CON CALLES 17 Y 18.

**CANTIDADES DE OBRA**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
P-1.52	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VALLA INFORMATIVA GENERAL DEL PROYECTO	m2	8.00	\$ 160,588	\$ 1,284,704
P-1.54	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	Un	4.00	\$ 154,546	\$ 618,184
P-1.56	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES EN GUADUA Y CINTA DE SEGURIDAD	m	306.00	\$ 5,450	\$ 1,667,700
P-1.42	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE PLANO RECORD	Día	1.00	\$ 1,007,257	\$ 1,007,257
P-1.58	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN MADERA (ANCHO = 1.40 MT)	m	24.00	\$ 30,277	\$ 726,648
P-1.59	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO	m2	231.00	\$ 11,750	\$ 2,714,250
P-1.61	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS	m	107.00	\$ 7,720	\$ 826,040

DE-29.14	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO	m3	40.97	\$	94,969	\$	3,890,880
DE-29.7	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	m3	13.70	\$	66,808	\$	915,270
DE-29.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	m3	10.65	\$	109,535	\$	1,166,548
P-1.74	EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRAINTES EN VEHICULO AUTOMOTOR MEDIDO EN BANCO	m3	228.73	\$	36,846	\$	8,427,786
MT-2.1	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	m3	90.10	\$	23,463	\$	2,114,017
MT-2.2	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 2.01 A 4.00 M	m3	13.95	\$	32,370	\$	451,562
MT-2.4	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	m3	96.20	\$	32,119	\$	3,089,847
MT-2.5	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 2.01 A 4.00 M	m3	13.95	\$	42,451	\$	592,191
MT-2.10	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	m3	10.38	\$	27,255	\$	282,907
MT-2.12	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	m3	50.21	\$	35,542	\$	1,784,564

MT-2.42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENTIBADO HORIZONTAL/VERTICAL TIPO 1	m	35.40	\$	30,915	\$	1,094,391
MT-2.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENTIBADO TIPO 2	m2	143.36	\$	36,500	\$	5,232,640
AL-24.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA 160 M.M. (6") PARA ALCANTARILLADO	m	12.90	\$	39,651	\$	511,498
AL-24.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 250 M.M. (10") PARA ALCANTARILLADO	m	3.20	\$	82,427	\$	263,766
AL-24.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 315 M.M. (12") PARA ALCANTARILLADO	m	29.30	\$	113,491	\$	3,325,286
ADI-33.91	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 33" PARA ALCANTARILLADO	m	31.00	\$	637,580	\$	19,764,980
AL-24.61	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPALME PARA PVC CORRUGADA DE 315 X 160 M.M	Un	4.00	\$	313,712	\$	1,254,848

AL-24.75	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.20 M. EN CONCRETO CLASE II	m	2.00	\$ 395,168	\$ 790,336
AL-24.162	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE-CAÑUELA CÁMARA CIRCULAR INSP. D=1.20 M EN CONCRETO CLASE II	Un	1.00	\$ 335,030	\$ 335,030
AL-24.79	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.50 M. EN CONCRETO CLASE II	m	2.00	\$ 555,457	\$ 1,110,914
AL-24.84	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE-CAÑUELA CÁMARA CIRCULAR INSP. D=1.50 M EN CONCRETO CLASE II	Un	1.00	\$ 558,774	\$ 558,774
AL-24.86	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO-TAPA HD DE 0.60 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO	Un	3.00	\$ 727,471	\$ 2,182,413
AL-24.98	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN EMPALME DOMICILIARIO TIPO I (0.60X0.60 M) EN CONCRETO CLASE II	m	5.00	\$ 308,896	\$ 1,544,480

AL-24.104	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCION TIPO I (0,6X0,6X0,1 M) CONCRETO CLASE II	Un	5.00	\$ 79,279	\$ 396,395
AL-24.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFON EN CONCRETO CLASE II- TAPA ANTIRUIDO	Un	2.00	\$ 1,543,687	\$ 3,087,374
AC-25.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PF + UAD DE 1/2" PARA ACOMETIDA DE ACUEDUCTO	m	78.00	\$ 3,780	\$ 294,840
AC-25.1A	TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO UNION MECANICA RDE 21 DE 2" P/ACUEDUCTO	m	2.50	\$ 11,943	\$ 29,858
AC-25.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC TIPO BIAxIAL PR 200 DE 4" P/ACUEDUCTO	m	29.70	\$ 42,618	\$ 1,265,755
AC-25.33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPALME PVC DE 4" X 1/2" PARA ACOMETIDA DE ACUEDUCTO	Un	8.00	\$ 39,756	\$ 318,048
AC-25.35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPALME PVC DE 2" X 1/2" PARA ACOMETIDA DE ACUEDUCTO	Un	6.00	\$ 33,286	\$ 199,716

AC-25.81	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION REGISTRO DE INCORPORACIÓN DE 1/2" PARA ACUEDUCTO	Un	14.00	\$	30,511	\$	427,154
AC-25.85D	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION llave en P.V.C con insertos metálicos en DZR PN16 1/2"	Un	15.00	\$	18,805	\$	282,075
AC-25.106	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION CAJA HD Y ALINEACIÓN MEDIDORES DE ACUEDUCTO	Un	15.00	\$	100,649	\$	1,509,735
AC-25.112	TRASLADO MEDIDOR	Un	6.00	\$	9,167	\$	55,002
AC-25.104A	SUMINISTRO/TRANSP ORTE E INSTALACION HIDRANTE EXTREMO LISO DE 3" DE 2 SALIDAS P/ACUEDUCTO	Un	1.00	\$	1,736,635	\$	1,736,635
AC-25.90	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO HF DE 3" P/ACUEDUCTO	Un	1.00	\$	689,645	\$	689,645
AC-25.107	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PORTAVÁLVULAS 2" A 8" EN HD	Un	2.00	\$	234,556	\$	469,112
ADI-33.97	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA	m3	111.38	\$	22,900	\$	2,550,602
MT-2.53	SUMINISTRO, -- TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO COMPACTADO CON	m3	87.63	\$	47,657	\$	4,176,183



	MATERIAL DE PRESTAMO					
V-23.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ANDENES	m3	7.07	\$	103,177	\$ 729,461
PB-4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE GRANULAR MATERIAL SELECCIONADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION SEGUN NORMA INVIAS Y ESTUDIOS DE SUELOS.	m3	41.64	\$	121,791	\$ 5,071,378
ADI-33.158	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" A 1-1/4" DE 420 MPA (4200 KG/CM2)	kg	1813.61	\$	5,025	\$ 9,113,390
V-23.45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	m	55.20	\$	15,984	\$ 882,316
V-23.35	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0.10 M	m	25.00	\$	7,831	\$ 195,775
P-1.66	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0.07 M	m	124.30	\$	6,849	\$ 851,331
OE-21.38	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0.03 M	m	92.27	\$	5,387	\$ 497,058
V-23.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 0.01 m	m	124.00	\$	10,094	\$ 1,251,656


*Handwritten signature and date: 8/11*

ADI-33.122	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN Y RAMPA PEATONAL CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA 3000 PSI ACABADO: ESCOBIADO	m3	7.07	\$ 565,011	\$ 3,994,628
OE-21.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	m	61.75	\$ 43,231	\$ 2,669,514
C-2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI HECHO EN OBRA	m3	0.25	\$ 404,438	\$ 101,110
ADI-33.153	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PELDAÑOS PARA CAMARA EN ACERO DE 3/4" DESARROLLO 75CM. INCLUYE PERFORACION CON BROCA 7/8" Y EPOXICO SIKADUR 42 ANCLAJE	Un	8.00	\$ 40,294	\$ 322,352
ADI-33.154	SUMINISTRO DE EAPP PARA TAREAS DE ALTO RIESGO. TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, INCLUYE ARNÉS DE 6 ARGOLLAS (ESPACIO CONFINADO), LÍNEA DE VIDA EN POLIAMIDA, ARRESTADOR DE CAÍDA, ESLINGA EN Y, 3 MOSQUETONES CON CIERRE AUTOMÁTICO DE TRES PASOS	un/día	152.00	\$ 3,590	\$ 545,680
PI-19.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION	m2	4.00	\$ 73,473	\$ 293,892

	HORIZONTAL DE VIAS PINTURA PLASTICO EN FRIO					
N-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACCESORIOS	Gl	1.08	\$ 2,500,000	\$ 2,700,000	
ADI- 33.120	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA MR 42 CON ACELERANTE A 7 DIAS	m3	37.22	\$ 753,434	\$ 28,042,814	
np1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRICADA PARA CIERRE DE VIA SEGUN PMT CON SEÑAL SR o SP o SI	un	2.00	\$ 431,500	\$ 863,000	
AL-24- 120	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPALME A CÁMARAS DE INSPECCION CONCRETO CLASE II	un	5.00	\$ 73,138	\$ 365,690	
C-2.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUSTITUCION EN ARENA LIMPIA	m3	17.82	\$ 61,347	\$ 1,093,204	
JO-30.2	JORNAL AYUDANTE	dia	98.00	\$ 50,896	\$ 4,987,808	
AC-25.88	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO HF DE 4" P/ACUEDUCTO	un	1.00	\$ 815,166	\$ 815,166	
P-1.47	BODEGA PARA CAMPAMENTO. HASTA 50 M2-MES (INCLUYE ADECUACIONES)	m2-mes	167.00	\$ 17,174	\$ 2,868,058	

AL-24.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA DE 30" PARA ALCANTARILLADO	m	2.80	\$ 405,618	\$ 1,135,730
AL-24.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA DE 450 M.M. (18") PARA ALCANTARILLADO	m	1.90	\$ 222,979	\$ 423,660
VALOR COSTO DIRECTO					\$ 156,832,511
A				26.00%	\$ 40,776,452
U				6.00%	\$ 9,409,951
	IVA ( sobre utilidad)			19.00%	\$ 1,787,891
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 208,806,805
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 208,806,805

Para constancia se firma en Manizales, a los 18 días de enero de 2021.

  
**JUAN FERNANDO PAREJA BUSTAMANTE**  
 Subgerente Técnico  
 AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.

Elaboró: Magnolia Martínez Pinilla, Analista Administrativa  
 Revisó y Aprobó: Santiago A. Salazar Casas, Ingeniero Coordinador Obra 



**\*Acta de cumplimiento del contrato**

Código: GP-PE-R23  
 Fecha: Septiembre 2017  
 Edición: Segunda  
 Aprobado: 2017-10-04

Contrato No. 2018-0126 Fecha de firma del contrato: 8/13/2018  
 Nombre del Proyecto: SGTE-040-2018 / PECM-27937  
 Objeto: CONEXIÓN INTERCEPTOR PALERMO SECTOR SAUCES EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS  
 Contratista: CATALINA CALDERON ESPINOSA Supervisor Externo: CONSORCIO LA ESTRELLA  
 Coordinador de Obra (Aguas de Manizales S.A. E.S.P.): FREDY HUMBERTO ARENAS GRANADA  
 Fecha de Inicio: 9/13/2018 Plazo inicial (días): 26 Plazo adicional (días): 40  
 Fecha suspensión: 05/10/2018; 03/01/2019; Fecha reiniciación: 03/01/2019; 17/01/2019;  
 Fecha vencimiento final: 3/2/2019 Fecha de recibo final: 3/2/2019  
 Valor inicial del contrato: \$ 231,809,406 Ampliación en valor: \$ -  
 Valor total ejecutado: (Incluidos reajustes) \$ 231,709,653 Valor reajustes: -  
 Fecha de elaboración de este documento: 5/3/2020

En Manizales, el día de la fecha de elaboración de este documento, se reunieron los suscritos funcionarios de AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P., que en adelante se llamará LA EMPRESA, el supervisor externo y el contratista, que se llamará EL CONTRATISTA, para suscribir la presente Acta de Cumplimiento.

1. El día de la fecha de recibo final, EL CONTRATISTA, ha entregado a LA EMPRESA, y esta ha recibido a satisfacción las obras referentes al objeto del contrato.

2. Los items ejecutados por EL CONTRATISTA fueron:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
P-1.52	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VALLA INFORMATIVA GENERAL DEL PROYECTO	m2	8.00	\$ 154,753	\$ 1,238,024
P-1.54	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	Un	0.00	\$ 148,920	\$ -
P-1.56	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES EN GUADUA Y CINTA DE SEGURIDAD	m	32.00	\$ 5,233	\$ 167,456
P-1.42	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE PLANO RECORD	Día	1.00	\$ 976,214	\$ 976,214
P-1.46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMPAMENTO PROVISIONAL	m2	0.00	\$ 131,598	\$ -
DE-29.14	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO	m3	8.78	\$ 91,675	\$ 804,907
DE-29.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	m3	21.94	\$ 105,792	\$ 2,321,077
P-1.74	EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRES EN VEHICULO AUTOMOTOR MEDIDO EN BANCO	m3	71.50	\$ 35,535	\$ 2,540,752

41



\*Acta de cumplimiento del contrato

Código: GP-PE-R23

Fecha: Septiembre 2017

Edición: Segunda

Aprobado: 2017-10-04

Contrato No. 2018-0126

Fecha de firma del contrato: 13/08/2018

Nombre del Proyecto:

SGTE-040-2018 / PECM-27937

Objeto:

CONEXIÓN INTERCEPTOR PALERMO SECTOR SAUCES EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

Contratista:

CATALINA CALDERON ESPINOSA Supervisor Externo:

CONSORCIO LA ESTRELLA

MT-2.1	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	m3	5,57	\$	22.191	\$	123.604
MT-2.4	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	m3	11,87	\$	30.522	\$	362.296
MT-2.10	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	m3	15,24	\$	25.767	\$	392.689
MT-2.12	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	m3	0,00	\$	33.614	\$	-
MT-2.42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENTIBADO HORIZONTAL/VERTICAL TIPO 1	m	0,00	\$	29.549	\$	-
MT-2.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENTIBADO TIPO 2	m2	6,86	\$	34.923	\$	239.572
AL-24.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA DE 250MM (10") PARA ALCANTARILLADO	m	11,35	\$	79.532	\$	902.688
AL-24.75	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.20 M. EN CONCRETO CLASE II	m	12,10	\$	380.221	\$	4.600.674
AL-24.162	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE-CAÑUELA CÁMARA CIRCULAR INSPIC D=1.20 M EN CONCRETO CLASE II	Un	2,00	\$	322.668	\$	645.336
AL-24.86	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO-TAPA HD DE 0.60 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO	Un	1,00	\$	628.156	\$	628.156
AL-24.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO	Un	2,22	\$	1.414.511	\$	3.140.214
ADI-33.97	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA	m3	6,47	\$	21.891	\$	141.635
PB-4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE GRANULAR MATERIAL SELECCIONADO. Incluye suministro, transporte, colocación y compactación según Norma Inviás y estudios de suelos.	m3	10,32	\$	117.472	\$	1.212.311
ADI-33.158	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" A 1-1/4" DE 420 MPA (4200 KG/CM2)	kg	1618,55	\$	4.875	\$	7.890.431

42



### \*Acta de cumplimiento del contrato

Código: GP-PE-R23

Fecha: Septiembre 2017

Edición: Segunda

Aprobado: 2017-10-04

Contrato No. 2018-0126

Fecha de firma del contrato: 13/08/2018

Nombre del Proyecto: \_\_\_\_\_

SGTE-040-2018 / PECM-27937

Objeto:

CONEXIÓN INTERCEPTOR PALERMO SECTOR SAUCES EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

Contratista:

CATALINA CALDERON ESPINOSA Supervisor Externo:

CONSORCIO LA ESTRELLA

ADI-33.108	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 Ø 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslape).	m2	0,00	\$	8.467	\$	-
V-23.45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	m	4,00	\$	15.280	\$	61.120
ADI-33.118	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 ACELERADO 7 DIAS	m3	10,32	\$	759.019	\$	7.833.076
V-23.35	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0.10 M	m	12,00	\$	7.448	\$	89.376
P-1.66	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0.07 M	m	47,20	\$	6.523	\$	307.886
V-23.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 0,01 m	m	47,20	\$	9.633	\$	454.678
N-1	Lavado de tuberías de alcantarillado de 24" a 27" con altura de sedimentos <10% del diámetro	m	32,85	\$	18.869	\$	619.846
N-2	Inspección CCTV de red de alcantarillado 24" a 27" pre y post CIPP	m	65,65	\$	17.417	\$	1.143.426
N-3	Fresados y reparaciones manuales sin zanja previas a la instalación del CIPP en la tubería, hasta una reparación cada 8 metros de tubería (no incluye remoción de colapsos, lechadas cementadas continuas, sí incluye nivelación temporal de batea del tubo huésped)	m	32,85	\$	108.855	\$	3.575.887
N-4	Taponamiento y bombeo de aguas para CIPP en 24" o 27" con pendiente del 40%	m	32,85	\$	544.275	\$	17.879.434
N-5	Transporte de equipos materiales y personal Medellín - Manizales - Medellín	Viaje	1,00	\$	14.779.280	\$	14.779.280
N-6	Construcción de red de alcantarillado con tecnología CIPP, GRP curada con rayos UV, incluye equipos, materiales, transportes y personal. Diámetro 685 mm (27"), espesor de diseño 6,9 mm. No incluye CCTV. ELP= 14000 Mpa	m	0,00	\$	3.817.182	\$	-

45



\*Acta de cumplimiento del contrato

Código: GP-PE-R23

Fecha: Septiembre 2017

Edición: Segunda

Aprobado: 2017-10-04

Contrato No.

2018-0126

Fecha de firma del contrato:

13/08/2018

Nombre del Proyecto:

SGTE-040-2018 / PECM-27937

Objeto:

CONEXIÓN INTERCEPTOR PALERMO SECTOR SAUCES EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

Contratista:

CATALINA CALDERON ESPINOSA Supervisor Externo:

CONSORCIO LA ESTRELLA

N-7	Construcción de red de alcantarillado con tecnología CIPP, GRP curada con rayos UV, incluye equipos, materiales, transportes y personal. Diámetro 600 mm (24"), espesor de diseño 6,2 mm. ELP= 14000 Mpa	m	32,85	\$	2.830.230	\$	92.973.056
N-8	Sello de empalme de la acometida al colector con resina epoxica	Un	2,00	\$	1.800.211	\$	3.600.422
	ITEM NO PREVISTOS						
NP1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRICADA PARA CIERRE DE VIA SEGÚN PMT CON SEÑAL SR O SP O SI	Un	3,00	\$	431.500	\$	1.294.500
AL-24.100	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (0,80X0,80 M) EN CONCRETO CLASE II	m	0,90	\$	439.602	\$	395.642
AL-24.106	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (0,9X0,9X0,1 M) CONCRETO CLASE II	Un	1,00	\$	95.653	\$	95.653
P-1.47	BODEGA PARA CAMPAMENTO, HASTA 50 M2-MES (INCLUYE ADECUACIONES)	m2-mes	50,00	\$	17.174	\$	858.700
MT-2.13	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 2.0 -4.00 M	m3	14,56	\$	42.182	\$	614.170
ADI-33.154	SUMINISTRO DE EPPP PARA TAREAS DE ALTO RIESGO: TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, INCLUYE ARNÉS DE 6 ARGOLLAS (ESPACIO CONFINADO), LÍNEA DE VIDA EN POLIAMIDA, ARRESTADOR DE CAÍDA, ESLINGA EN Y, 3 MOSQUETONES CON CIERRE AUTOMÁTICO DE TRES PASOS	un/día	105,00	\$	3.590	\$	376.950
ADI-33.87	SOBRECARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (SIN ACARREO LIBRE)	m3-Hm	19,60	\$	93.130	\$	1.825.348
ADI-33.122	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN Y RAMPA PEATONAL CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA 3000 PSI ACABADO: ESCOBIADO	m3	2,52	\$	565.011	\$	1.423.828
MT-2.53	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	25,50	\$	47.657	\$	1.215.254
MT-2.6	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 4.01 A 6.00 M	m3	6,30	\$	60.917	\$	383.777
ADI-33.89	SOBRECARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO DE ACERO DE REFUERZO	kg-Hm	265,70	\$	486	\$	129.130





**\*Acta de cumplimiento del contrato**

Código: GP-PE-R23

Fecha: Septiembre 2017

Edición: Segunda

Aprobado: 2017-10-04

Contrato No. 2018-0126 Fecha de firma del contrato: 13/08/2018

Nombre del Proyecto: SGTE-040-2018 / PECM-27937

Objeto: CONEXIÓN INTERCEPTOR PALERMO SECTOR SAUCES EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

Contratista: CATALINA CALDERON ESPINOSA Supervisor Externo: CONSORCIO LA ESTRELLA

Item	Description	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
NP2	CONSTRUCCION PASO PARA SENDEROS PEATONALES CON CONTRAHUELLA EN GUADUA A=0,5m INCLUYE EXCAVACION Y LLENO	Un	7,00	\$ 11.243	\$ 78.701
NP3	CONSTRUCCION DE BARANDA DE PROTECCION EN ALFARDA	m	16,60	\$ 10.362	\$ 172.009
AL-24.96	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO/ TAPA EN POLIPROPILENO D= 0,70 M PARA CÁMARA DE INSPECCION (CUELLO 20 CM)	Un	2,00	\$ 506.583	\$ 1.013.166
ADI-33.153	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PELDAÑOS PARA CAMARA EN ACERO DE 3/4", DESARROLLO 75cm. Incluye perforacion con broca 7/8" y epoxico sikadur 42 anclaje	Un	18,00	\$ 40.294	\$ 725.292

<b>VALOR COSTO DIRECTO</b>	<b>\$ 182.247.643</b>
A 20,00%	\$ 36.449.528
U 6,00%	\$ 10.934.859
IVA ( sobre utilidad) 19,00%	\$ 2.077.623
<b>SUBTOTAL OBRA CIVIL</b>	<b>\$ 231.709.653</b>
<b>VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA</b>	<b>\$ 231.709.653</b>

3. La forma de pago al contratista fue:

No. Acta	Total obra civil (Solo para contratos de obra)	Total obra por administración y/o suministros (Solo para contratos de obra)	Total acta (Solo para contratos de obra)	Total supervisión externa (Solo para contratos de supervisión)	Amortización anticipo (Para contratos de obra y supervisión)	Total pagado (Acta de pagos) (Para contratos de obra y supervisión)
Valor contrato / anticipo (incluye adiciones)			\$ 231.809.406,00	N/A	\$ 69.542.822,00	\$ 69.542.822,00
ACTA 1	\$ 187.725.008,00	N/A	\$ 187.725.008,00	N/A	\$ 56.317.502,00	\$ 131.407.506,00
ACTA 2 y Final	\$ 43.984.645,00	N/A	\$ 43.984.645,00	N/A	\$ 13.225.320,00	\$ 30.759.325,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 231.709.653,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 231.709.653,00</b>	<b>N/A</b>	<b>\$ 69.542.822,00</b>	<b>\$ 231.709.653,00</b>
SALDO			\$ 99.753,00	N/A	\$ -	

4. PLAZO: EL CONTRATISTA, ejecutó el objeto del contrato en el plazo establecido, incluidas las prorrogas.

5. Fueron anexos al contrato todos los documentos requeridos.

6. La garantía exigida y constituida mediante las siguientes pólizas que cobijan diferentes amparos se encuentran vigentes así:

No. Póliza 16-CU023866 No. Póliza RO010990

a) Cumplimiento hasta:

20/06/2019

b) Anticipo hasta:

20/06/2019



**\*Acta de cumplimiento del contrato**

Código: GP-PE-R23

Fecha: Septiembre 2017

Edición: Segunda

Aprobado: 2017-10-04

Contrato No. 2018-0126

Fecha de firma del contrato: 13/08/2018

Nombre del Proyecto: SGTE-040-2018 / PECM-27937

Objeto: CONEXIÓN INTERCEPTOR PALERMO SECTOR SAUCES EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

Contratista: CATALINA CALDERON ESPINOSA Supervisor Externo: CONSORCIO LA ESTRELLA

- c) Prestaciones sociales hasta: 20/02/2022
- d) Estabilidad y conservación de la obra hasta: 20/02/2024
- e) Responsabilidad Civil Extracontractual (R.C.E.) hasta: 20/08/2019
- f) Calidad del servicio contratado hasta: N.A.

Con la firma de la presente acta; las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto y manifiestan expresamente que renuncian a toda reclamación posterior, directa o indirectamente, judicial o extrajudicialmente.

Catalina Calderon G.  
CONTRATISTA

Andrés Casz M.  
SUPERVISOR EXTERNO  
(si se requiere)

P. J. J.  
COORDINADOR DE OBRA  
Aguas de Manizales S.A. E.S.P

Stauder  
SUBGERENTE TÉCNICO  
Aguas de Manizales S.A. E.S.P

\_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE LEGAL  
Aguas de Manizales S.A. E.S.P



Acta de recibo final  
(General)

Código: AD-CJ-R13  
Fecha: Junio 2017  
Edición: Primera  
Aprobado: 2017-07-24

CONTRATO No.:

2018-0126

CONTRATISTA:

CATALINA CALDERON ESPINOSA

FECHA DE TERMINACIÓN:

02/03/2019

VALOR EJECUTADO:

\$

231.709.653,00

SUPERVISOR:

FREDY HUMBERTO ARENAS GRANADA

OBJETO DEL CONTRATO:

CONEXIÓN INTERCEPTOR PALERMO SECTOR SAUCES EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

ACTIVIDADES RECIBIDAS (En contratos de: Obra: Cantidades, Suministro y/o Compraventa: Relación de los bienes, Consultoría: Descripción de los estudios, Arrendamiento de servicios u otros: Relación de las actividades):  
En la optimización de las redes de alcantarillado se instalaron 11,35 metros de tubería PVC Corrugada de 10", 32,85 metros de construcción red de alcantarillado con tecnología CIPP, GRP curada con rayos uv, incluye equipos, materiales, transportes y personal en diámetro 600 mm (24"), espesor de diseño 6,2 mm. ELP= 14000 Mpa.

Con la firma de la presente acta, el supervisor da constancia de la terminación del contrato dentro del plazo pactado y da fe de la entrega a satisfacción del objeto contractual de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

SUPERVISOR

47

41



**\*Evaluación del desempeño de los contratistas**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CATALINA CALDERON ESPINOSA  
 CONTRATO No. 2018-0126  
 Código: GP-P8-R24  
 Fecha: Junio 2017  
 Edición: Primera  
 Aprobado: 2017-09-06

Característica	Concepto	Ponderación	Calificación	FECHA	Documentos de referencia y/o observaciones (Justificar calificaciones menores de 5.0 puntos)			
Calidad y manejo del personal	Desempeño del personal Administrativo y Técnico	15%	5	20/3/2019	Documentos de referencia y/o observaciones (Justificar calificaciones menores de 5.0 puntos)			
	Presencia en obra del personal administrativo y técnico							
	Pagos laborales y pagos de seguridad social							
Desempeño técnico	Promedio		0.70		En ocasiones no se contaba con la dedicación del personal mínimo en obra			
	Presencia en obra e interés por el contrato (Titular del contrato y residentes)	30%	5		En ocasiones no se contaba con la dedicación del personal e obra			
	Suministro oportuno de materiales, herramientas y equipos.							
	Organización y limpieza de obra							
	Cumplimiento y conocimiento de especificaciones técnicas y documentos suministrados							
Eficacia del entronamiento suministrado.								
Promedio		1.41						
Desempeño administrativo	Acatamiento órdenes y sugerencias	30%	5		No se cumplió con la programación inicial de obra por diversos factores			
	Cumplimiento Cronograma de obra e inversión							
	Cumplimiento de Clausulas Contractuales							
	Cumplimiento de la documentación necesaria para la presentación de las actas de pago							
	Presentación oportuna de informes							
Promedio		1.38						
Aspectos de seguridad y salud ocupacional	Cumplimiento y seguimiento al Programa de Salud ocupacional	10%	5					
	Dotación del personal							
	Seguridad Social del personal							
Promedio		0.50						
Relación con la comunidad	Reporte oportuno de accidentes de trabajo	10%	5		Hubo algunas demoras en el retiro de escombros durante la obra, adicionalmente a esto las personas del sector acopiaban diversos materiales dentro de la señalización de la obra.			
	Cumplimiento y seguimiento al Plan de Gestión Social y respuesta oportuna a los POR presentados por la comunidad							
Aspectos medio-ambientales	Promedio		0.5					
	Disposición de escombros y residuos	5%	5		Hubo algunas demoras en el retiro de escombros durante la obra, adicionalmente a esto las personas del sector acopiaban diversos materiales dentro de la señalización de la obra.			
	Manejo adecuado de materiales en obra							
	Manejo adecuado de aceites y residuos peligrosos							
	Promedio						0.23	
Promedio parcial						4.72		
Total			4.72					

Deficiente = 1-2 Malo = 2,1 -3 Regular = 3,1 -4 Bueno = 4,1 - 4,9 Excelente = 5  
 NOTA: Para realizar la evaluación tenga en cuenta la "Definición de los Conceptos para la Evaluación de los Contratistas" código GP-EO-D05

*Daniel*

COORDINADOR DE OBRA AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. O SUPERVISOR EXTERNO

**ANEXO 1**

**ACTA DE CUMPLIMIENTO**

**Contrato:** 2018 - 0126

**Objeto:** Conexión Interceptor Palermo sector Sauces en la ciudad de Manizales, Departamento de Caldas.

**Contratista:** CATALINA CALDERÓN ESPINOSA

**Valor inicial del Contrato:** \$231.809.406

**Valor total ejecutado:** \$231.709.653

**Fecha de inicio:** 09-13-2018

**Fecha de recibo final:** 03-02-2019

*En mi calidad de Gerente de Aguas de Manizales S.A. E.S.P., designado por la Junta Directiva el 02 de enero de 2020, según consta en el Acta No. 361, inscrita en la Cámara de Comercio de Manizales el 02 de enero de 2020, bajo el No. 84188 del Libro IX, suscribo la presente acta de liquidación o cumplimiento de contrato, dejando la constancia de no haber intervenido durante la etapa precontractual, contractual, ni postcontractual del contrato de supervisión externa No. 2018-0126 a qué se refiere la misma, y de no haber recibido observación alguna por parte del contratista y coordinador de obra, quienes la suscriben en señal de conformidad.*

Manizales, 12 de junio de 2020

  
**JUAN MARTÍN ZULUAGA TOBÓN**  
Gerente  
Aguas de Manizales S.A E.S.P.

  
**SANDRA LONDOÑO TRUJILLO**  
Subgerente Técnico (E)  
Aguas de Manizales S.A E.S.P.



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACIÓN PERSONAL**  
**CÉDULA DE CIUDADANÍA**

NÚMERO **14.623.385**

**RUIZ CHICA**  
 APELLIDOS

**HECTOR ALONSO**  
 NOMBRES

*Hector A. Ruiz ch.*  
 FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-ABR-1984**

**BARRANQUILLA**  
 (ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.67**      **A+**  
 ESTATURA      G.S. RH

**15-ABR-2002 CALI**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

**M**  
 SEXO

*Juan Carlos Galindo Vacha*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-3100100-00946019-M-0014623385-20171011      0058079125A 2      9910116597

MINISTERIO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**196644-T**

**HECTOR ALONSO**  
**RUIZ CHICA**  
**C.C. 14623343**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 1919**  
**UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**




**FECHA 14/11/2014**

**DIRECTOR GENERAL**  
*[Signature]*  
**JULIO CESAR AGUIA GONZALEZ** 206870

168132

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644-44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



[www.idoqg.com](http://www.idoqg.com)

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

64500E5423FFF93E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HECTOR ALONSO RUIZ CHICA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14623385 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 196644-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



**CATALINA CALDERON ESPINOZA**  
**NIT. 1.053.782.882 - 8**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**COMPARATIVOS AÑOS 2022 - 2021**  
**Expresado en Pesos Colombianos**

	NOTA	DICIEMBRE 31 DE 2022	DICIEMBRE 31 DE 2021	ANALISIS HORIZONTAL
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, OBRAS INGENIERIAS	10	974,523,355	108,167,010	866,356,345
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>974,523,355</b>	<b>108,167,010</b>	<b>866,356,345</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>974,523,355</b>	<b>108,167,010</b>	<b>866,356,345</b>
<b>COSTOS</b>				
<b>COSTO DE LA OPERACIÓN</b>				
COSTOS OPERACIONALES	11	370,937,701	9,833,410	-
COSTOS PERSONAL OBRAS	11	325,644,483	15,260,922	361,104,291
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>696,582,184</b>	<b>25,094,332</b>	<b>310,383,561</b>
				<b>671,487,852</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
APROVECHAMIENTOS	12	196	0	196
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>196</b>		<b>196</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>				
GASTOS DE PERSONAL	13	-	2,490,600	(2,490,600)
IMPUESTOS	13	37,783,871	-	37,783,871
HONORARIOS	13	1,672,084	622,000	1,050,084
CONTRIBUCIONES	13	-	1,590,000	(1,590,000)
TRAMITES Y LICENCIAS	13	778,900	-	778,900
SEGUROS	13	10,482,018	-	10,482,018
SERVICIOS	13	5,801,662	1,422,677	4,378,985
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	13	403,361	399,550	3,811
DEPRECIACIONES	13	-	1,023,552	(1,023,552)
GASTOS DE VIAJE	13	-	-	-
DIVERSOS	13	43,119,627	703,400	42,416,227
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>100,041,523</b>	<b>8,251,779</b>	<b>91,789,744</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>177,899,844</b>	<b>74,820,899</b>	<b>103,078,749.00</b>
<b>NO OPERACIONALES FINANCIEROS</b>				
FINANCIEROS	14	12,217,645	1,580	12,216,065

EXTRAORDINARIOS	14	-	-	-
DIVEROS	14	-	-	-
GASTOS IMPUESTO RENTA	14	6,621,240	-	6,621,240
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>18,838,885</b>	<b>1,580</b>	<b>18,837,305</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO</b>		<b>159,060,959</b>	<b>74,819,319</b>	<b>84,241,444</b>

Catalina Calderón e.

CATALINA CALDERON ESPINOSA  
CC 1.053.782.882



HECTOR ALONSO RUIZ CHICA  
Contador  
T.P. 196644-T