


|  |   |               |
|--|---|---------------|
|  | F-AG-06<br>Versión 7<br>Septiembre 2019 | ALTA GERENCIA |
|  | CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA  |               |

**FECHA**                      **12 de noviembre del 2021**

Consecutivo:                036    Fecha 12 de noviembre    del 2021

Adjunto ACTO Número 036 con fecha 12 noviembre de 2021 por la cual se declara emergencia en la seccional de **Arauca -Caldas**.

La emergencia será atendida por el Contratista **Hernando Antonio Vallejo Herrera** identificado con cédula No. 4.413.512 y con la tarjeta de maestro No. 17420-06359 CLD.

Supervisor designado: **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA** Ingeniero de Zona

Descripción de las obras a realizar: **REPARACION POR EMERGENCIA TUBERIA DE 3" SECTOR CAJA AGRARIA CORREGIMIENTO DE ARAUCA**

Valor Presupuestado (incluido IVA: **\$1.000.000**

Plazo (No puede superar seis (6) meses): 5 días calendario

Forma de pago: Acta única y final

| REPARACION POR EMERGENCIA TUBERIA DE 3" SECTOR CAJA AGRARIA CORREGIMIENTO DE ARAUCA |   |      |          |              |           |
|---|---|------|----------|--------------|-----------|
| ITEMS   | DESCRIPCION   | UNID | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| 1   | Suministro e instalación por termo fusión de 2 portaflanche de 3" para polietileno dos (2) bridas locas, tornillería y empaque y dos soldaduras por termo fusión, incluye además transporte de maquinaria y equipos desde Chinchiná | Glb  | 1,00     | 1.000.000    | 1.000.000 |
|   | <b>COSTO TOTAL</b>  |      |          |              | 1.000.000 |
|   | <b>COSTO DIRECTO</b>  |      |          |              | 741.015   |
|   | ADMINISTRACION  | %    | 24       | 741.015      | 177.844   |

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
|  | F-AG-06<br>Versión 7<br>Septiembre 2019 | ALTA GERENCIA                          |  |  |  |
|   |   | CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA |  |  |  |

|                                  |   |    |         |                  |
|----------------------------------|---|----|---------|------------------|
| IMPREVISTO                       | % | 5  | 741.015 | 37.051           |
| UTILIDADES                       | % | 5  | 741.015 | 37.051           |
| SUMA ANTES I.V.A                 |   |    |         | 992.960          |
| I.V.A SOBRE UTILIDADES           | % | 19 | 37.051  | 7.040            |
| <b>COSTO TOTAL OBRAS CIVILES</b> |   |    |         | <b>1.000.000</b> |

Con el fin de cubrir la emergencia, se hace necesario que el contratista constituya favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P Póliza de garantía única a favor empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, expedida por compañía de seguros debidamente constituida en el país que avale los siguientes riesgos: la vigencia se contará a partir de la fecha del presente documento **(No aplica para montos inferiores a 10 SMMLV)**.

- a) **CUMPLIMIENTO:** Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta por ciento 30% del valor de este y con una vigencia igual al termino del contrato y tres (3) meses más.
- b) **SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más.
- c) **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al plazo de este y Tres (3) meses más.
- d) **ESTABILIDAD DE LA OBRA:** En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta de recibo de la obra.

**Nota aclaratoria:** Los supervisores de los contratos derivados de las emergencias, quedan obligados a verificar que el contratista actualice las pólizas cada vez que haya modificaciones o sea necesario renovar las garantías, sea por la celebración de adiciones, prórrogas o la actualización de estas por la suscripción del acta de inicio, del acta de recibo de los suministros y de las obras.

De los pagos a realizar por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. se descontarán las siguientes estampillas (Pro desarrollo 2%, Pro-universidad 1%, Pro-hospital Santa Sofía 1%, Pro-adulto mayor 3%).



F-AG-06  
Versión 7  
Septiembre 2019

ALTA GERENCIA

CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Los impuestos como Contribución Especial, Reteica en caso de que aplique, retención en la fuente y demás descuentos de Ley los deberá realizar la sección que elabore la cuenta respectiva.

ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ  
Gerente

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
Contratista

BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ  
Secretaria General

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS  
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

