



Manizales, diciembre 2 de 2020

Señores
SECRETARÍA DE VIVIENDA
Gobernación de Caldas

Asunto: PROPUESTA ECONOMICA

Cordial saludo,

Se adjunta propuesta económica para el proceso que tiene por objeto: "Aunar esfuerzos administrativos y financieros para las obras de construcción, mejoramiento, rehabilitación y reposición de infraestructura de acueducto y alcantarillado en municipios del departamento de Caldas"

DESCRIPCIÓN	VALOR OBRA	VALOR SUMINISTROS	TOTAL INVERSIÓN
AGUADAS			
Reposición alcantarillado Monserrate carrera 3 calle 2 y 3 aguadas	108.247.118	30.599.261	138.846.379
Reposición acueducto calle 8 cra 3 y 4 barrio los faroles aguadas	98.977.816	11.800.096	110.777.912
TOTAL	207.224.933	42.399.357	249.624.290
ANSERMA			
Reposición de redes de acueducto carrera 4 entre calles 3 a la 5	66.765.890	5.851.880	72.617.770
Reposición alcantarillado calle 1 entre carrera 3 y 4	64.686.682	13.062.702	77.749.384
Descole san pedro Anserma	47.196.560	28.327.320	75.523.880
Puntos críticos regional	127.129.098	-	127.129.098
Reposición de redes de acueducto y alcantarillado Cll 25 A entre cr 2 a 3	59.022.492	8.385.568	67.408.060
TOTAL	364.800.722	55.627.470	420.428.192
ARAUCA Y PALESTINA			
Alcantarillado sector la cabaña Barrio Renán Barco Ramón Elías largo	77.940.936	8.686.566	86.627.502
Aducción - Bocatoma Arauca	39.858.073	92.527.792	132.385.865
Reposición acueducto calle principal	232.568.963	23.764.802	256.333.765
TOTAL	350.367.972	124.979.160	475.347.132
CHINCHINA			
Reposición alcantarillado y acueducto carrera 7 calles 9 a 13 Chinchiná	194.805.495	11.552.832	206.358.327



DESCRIPCIÓN	VALOR OBRA	VALOR SUMINISTROS	TOTAL INVERSIÓN
Alcantarillado Carrera 10 Calle 8 y 9	32.502.526	6.645.488	39.148.014
Alcantarillado Sector la playita carrera 11 B Calle 13 y 14	40.140.217	8.376.877	48.517.094
Reposición acueducto y alcantarillado cr 4 bis calle 12 a13	128.801.641	12.078.968	140.880.609
Reposición acueducto y alcantarillado cr 6 entre calles 11 y 12	154.449.355	20.117.536	174.566.891
Reposición acueducto y alcantarillado Cr 6 entre cll 12 y 13	165.141.214	16.910.815	182.052.029
Reposición de alcantarillado barrio la ceiba carrera 4	181.073.487	25.375.120	206.448.607
TOTAL	896.913.935	101.057.636	997.971.571
LA DORADA			
Reposición redes de acueducto carrera 9 calle 10 a 6 La Dorada	77.560.043	42.272.216	119.832.259
Reposición redes de alcantarillado carrera 2 entre calles 13 y 14 en la Dorada	180.038.711	22.513.268	202.551.979
Reposición alcantarillado calle 5a carrera 8 y 9 barrio la magdalena la dorada	101.886.256	21.334.337	123.220.593
Alcantarillado Callejón 13A entre 13 y 15 variante	149.665.699	36.352.357	186.018.056
Acueducto carrera 7 entre las calles 11, 12, 13, 14 y 15	119.457.180	17.161.580	136.618.760
Acueducto Plan de contingencia de red acueducto para alimentar el Hospital san Félix	18.290.300	6.337.646	24.627.946
TOTAL	646.898.189	145.971.404	792.869.593
MARQUETALIA			
Acueducto sector Versailles	90.027.993	6.757.412	96.785.405
Acueducto sector salida a manzanares	65.389.307	5.184.519	70.573.826
Acueducto sector parque Risaralda	29.534.074	1.652.180	31.186.254
Acueducto sector salida a victoria	48.668.088	3.187.292	51.855.380
TOTAL	233.619.462	16.781.403	250.400.865
MANZANARES			
Descole planta	126.676.485	24.600.000	151.276.485
Acueducto aducción bocatoma el Rosario	53.350.197	16.487.324	69.837.521
TOTAL	180.026.682	41.087.324	221.114.006
NEIRA			
Aducción sector alto del roble	64.044.850	72.436.320	136.481.170
Reposición alcantarillado camino a la virgen sector cantadelicias	104.350.505	17.988.520	122.339.025
Reposición alcantarillado y cambio acueducto car. 11 call. 7 y 8	97.796.766	9.480.818	107.277.584
TOTAL	266.192.121	99.905.658	366.097.779
RISARALDA			



DESCRIPCIÓN	VALOR OBRA	VALOR SUMINISTROS	TOTAL INVERSIÓN
Reposición de redes de alcantarillado en el barrio Víctor Renán frente al jardín infantil en el municipio de Risaralda caldas	88.636.959	15.425.080	104.062.039
TOTAL	88.636.959	15.425.080	104.062.039
RIOSUCIO			
Reposición alcantarillado cra 12b calle 7 y 8 Riosucio	67.226.527	16.485.744	83.712.271
TOTAL	67.226.527	16.485.744	83.712.271
SALAMINA			
Reposición alcantarillado y acueducto calle 3 cra 4 y 5 Salamina	128.412.914	14.303.963	142.716.877
TOTAL	128.412.914	14.303.963	142.716.877
SAMANA			
Reposición acueducto Barrio la Inmaculada Samaná	94.904.937	7.002.332	101.907.269
Alcantarillado calle 7 entre carreras 8 y 9	94.067.779	18.730.429	112.798.208
Alcantarillado carrera 8 entre calles 6 y 7	62.664.191	9.323.728	71.987.919
Alcantarillado Descole en el barrio Villa Pilar	81.671.875	38.415.971	120.087.846
Acueducto salida los Talleres	160.291.739	13.167.032	173.458.771
TOTAL	493.600.521	86.639.492	580.240.013
VICTORIA			
Alcantarillado Calle 10 entre carreras 3 y 4	68.548.484	11.187.144	79.735.628
Alcantarillado Calle 12 entre carreras 3 y 4,	65.258.664	11.757.291	77.015.955
Alcantarillado carrera 5 entre calles 13 y 14	60.279.080	10.514.861	70.793.941
Alcantarillado carrera 5 entre calles 11 y 12	71.043.005	16.826.842	87.869.847
TOTAL	265.129.233	50.286.138	315.415.371
GRAN TOTAL	4.189.050.171	810.949.829	5.000.000.000

WILDER IBERSON ESCOBAR ORTÍZ
 Gerente
 EMPOCALDAS S.A E.S.P

Elaboró: Robinson Ramírez Hernández, Jefe de Planeación y Proyectos





f @Empocaldas @empocaldas_oficial
✉ empo@empocaldas.com.co
🌐 www.empocaldas.com.co



📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9